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PARTE ! - DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA
Nel seguito si intende:

CODICE: D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i — "Codice dei contratti pubblici relativi a tavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2008, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a favori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei tavori
pubblici, ai sensi degli articoli 5 e 253 del Codice”, per quanto non abrogato dal Regolamento.

Articolo 1. Capitolato Speciale d’Appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotio l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal contratto
d’appalto, dal presente atio integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche
progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

2. Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i
computi metrici estimativi allegati al progetto, ai sensi degli artt. 137 e 184, comma 3 RG.

3. Sono altresi estranei al presente atto e non ne costituiscono in alcun moedo riferimento
negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle
stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto

dai successivi artt. 2 e 3.

Articolo 2. Ammontare dell’appalto.

1. Llimporto definitivo contrattuale sara quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto
dall'aggiudicatario sullimporto a base di gara per lavori, ed agli oneri per la sicurezza contrattuali non
soggetti a ribasso.

Tali importi sono cosi definiti, oltre IVA di legge:

a) Euro 1.343.717,99 per lavori, soggetti a ribasso, a base di garg,;

b) Euro 45.551,98 per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.

2. Il presente CSA - Parte 1l — Disposizioni Speciali riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo
complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti 'appalto, indicando la
categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e
categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi dell'art. 118, comma 2
del Codice. Contiene altresi le indicazioni di cui all'art. 43 RG e, nel caso di interventi complessi ex art.
3.1 lett. 1) de! RG, l'articolazione delle lavorazioni come prevista dall'art. 43.4 dello stesso RG.

3. L'imporio contrattuale & al netto deli'l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale delle opere.

4. I contratto d’appalio & stipulato interamente “a corpo” ai sensi delfart. 53, comma 4 del
Codice ed art. 43, comma 6 RG, per cui l'importo contratiuale resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantiia e alla qualita di detti lavori.

A fini del successivo articolo 3, comma 3, l'elenco prezzi allegato al Contratto di Appalio ex art.
137 R.G., con applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituisce I'elenco dei prezzi unitari.

Articolo 3. Corrispettivo.

1. | prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco prezzi unitari particolare delf'opera,
secondo quanto richiamato e definito nel Contratio d’Appatto e nel presente atio.

2. Qualora, per cause non imputabili allappaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a
superare i due anni dal loro inizio, al contratto d’appalio si applica it criterio del prezzo chiuso di cui
all'art. 133, commi 3 e 3 bis del Codice.




3. L’elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 4, & vincolante per la
valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi
dell'articolo 132 del Codice e degli artt. 161 e 162 del RG.

4. Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale nellelenco prezzi particolare deil'opera, si dovra provvedere alla
formazione di nuovi prezzi con le modalita di cul allart. 163 RG, utilizzando, in via prioritaria, | prezzi
unitari desunti dall' Elenco Prezzi della Stazione Appaltante (E. P. Regione Piemonte, come adottato
dalla Citta di Torino con apposito provvedimento deliberativo) di riferimento per l'appalto (vedi art. 163,
comma 1, lett. a), RG), o, in subordine, prezzi elementari di mercato vigenti alla data dell'offerta (vedi
art. 163, comma 1, lett. ¢), RG).

5. Qualora si debbano contabilizzare opere in economia, necessarie per la pariicolare tipologia
della lavorazione, ai sensi dellart. 179 RG, i prezzi della relativa manodopera s'intendono quelii del
contratto provinciale del lavoro ( paga + oneri ) in vigore al momento dell'esecuzione delle lavorazioni
medesime, menire i prezzi per trasporti e noli saranno determinati facendo riferimento al’Elenco prezzi
della Regione Piemonte, come adottato dalla Citta e vigente al momento dell'esecuzione dei lavori,
incrementati di spese generali ed utili al netto del ribasso offerto.

Articolo 4. Domicilio dell’Appaltatore.

1. L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove
non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di societa legaimente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 CG.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del
Procedimento, ciascuno relativamente agh atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o
di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio
eletto ai sensi del comma 1.

3. L'elezione del domicilic dovra avvenire in forma scritta, con l'indicazione anche delle persone
che possono riscuotere (art.5), entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla
softoscrizione del verbale di cui all’articolo 106, comma 3 RG, che dev'essere in ogni caso antecedente

alla formale stipuia del contratto d’appalto.

Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono risctiotere.

1. La Citta effettuerd i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalita e
secondo le norme che regolano la contabilita della stazione appaitante.

2. Ai sensi delfart. 3.1b del Capitolato Generale, 'Appaltatore & tenuto a dichiarare la persona
autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di
eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto
prescritto dai successivi commi dell'art. 3 CG.

3. L’Appaltatore produrra gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla
firma del verbale di cui al precedente articolo 4, comma 3.

Articolo 6. Direttore di cantiere.
1. Ferme restando le competenze e responsabilitd attribuite dal Codice, dal RG e dal CG

allAppaltatore, la direzione del cantiere & assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'articolo 6 CG.
2. L’atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dellinizio

lavori.

Articolo 7. Termini per l'inizio e |'ultimazione dei lavori. _

1. | lavori devono essere consegnati, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, entro
45 giorni dalla stipula del contratto, con le modalita di cui alf'art. 153 e segg. RG.

2. !l Responsabile del Procedimento pud, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna
anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 11, comma 12 del Codice, nonché degli artt. 153 commi, 1 (secondo
periodo) e 4 e 154 comma 3 RG, pendente la stipula del contratto. In tale caso, il verbale di cui allart.
106, comma 3 RG, dovra essere sottoscritto dalle parti antecedentemente alla predetta autorizzazione.




3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 240 (duecentoquaranta)
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, Tale durata tiene conio
della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.

4. Qualora nel presente atio siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la consegna
di cui al comma 1 & riferita alla prima delle consegne frazionate previste. Il tempo utile di cui al comma 3
& riferito allultimazione integrale dei lavori e decorre dali'ultimo verbale di consegna parziale ai sensi
dell'articolo 154, comma 6 RG. Per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente
autonome, si fa riferimento a quanto previsto dal presente atto, Parte Hi — Disposizioni Speciali.

5. Qualora si renda necessaria fa consegna parziale, nei casi in cui la natura o limportanza dei
lavori o dellopera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea indisponibilitad delle aree o degli
immobili, si applichera l'articolo 154, comma 7 RG. In caso di urgenza, 'appaltatore comincia i lavori per
le sole parti gia consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella delf'ultimo verbale di
consegna parziale.

8. In caso di consegna parziale, 'appaltatore é tenuto a presentare un programma di esecuzione
dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita, si applica la
disciplina prevista dal RG (artt. 154, comma 7 e 158).

7. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaitatore comunicata per iscritto al
Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le
modalita dell'art. 199 RG, redigendo apposito verbale.

8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del confratto, né ad alcuna indennita, qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualungue sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 159, comma 13 RG.

9. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini dell'applicazione
delle penali si applichera I'art. 159, comma 14 RG.

10. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatio o colpa della Citta, si applichera l'art. 153,

commi 8 e 9 RG.

Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori.

1. 1 lavori dovranno svolgersi in conformita al cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG)
costituente parte integrante del contratto ed al conseguente programma esecutivo (art. 43, comma 10
RG) che I'appaltatore € obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.

2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della
Direzione Lavori, in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente
atto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.

3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni deila Direzione Lavori e
con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di alire opere nell'immobile
affidate ad altre ditte, con le quali I'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali
divergenze al fine del buon andamento dei lavori.

4. |’Appaltatore & altresi tenuto all’osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione
dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelli contenuti nei piani di
sicurezza di cui al successivo articolo 26.

In ogni caso € soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Esecuzione vorranno impartire.

5. L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facolta di svolgere
l'esecuzione dei lavori nei modi che riterra pit opportuni per darli finiti e completati a regola d’arte nel
termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica I'art. 27 CG.

6. La Direzione dei tavori potra pero, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine
nella esecuzione dei lavori, senza che per questo I'’Appaltatore possa chiedere compensi od indennita di
sorta. L'Appaltatore dovrd pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla

Direzione dei Lavori.

Articolo 8. Penali.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno

naturale e consecutivo di ritardo nelfultimazione complessiva dei lavori, & applicata una penale pari
all'1%, (uno per mille) dellimporto contrattuale ex art. 145, comma 3 RG.




2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e
parti in cui & articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato nel CSA —~ Parte I} - Disposizioni
Speciali, in proporzione allimporto di queste ex art. 145, comma 5 RG.

3. Al sensi dell'articolo 145, comma 3 RG, I'importo complessivo della penale non potra superare il
10% delFammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovra dare corso alla procedura di
risoluzione del contratto di cui all’articolo 145, comma 4 RG e 136 del Codice.

4. Sono a carico dell’Appaltatore, e dedotti in sede di collaudo, le spese di assistenza di cui all'art.
229 comma 2b RG.

5. Le penali di cui al comma 1 verranno applicate con deduzione dall'importo del Conto Finale,
anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 2
saranno applicate con deduzione direttamente sul certificato di pagamento reiativo al SAL interessato.

6. Siapplicano in ogni caso le norme dellart. 145 RG.

7. Per il presente contratto non verra applicato il premio di accelerazione, qualora Fulimazione
avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

Articolo 10, Sospensione e ripresa dei lavori, Proroghe.

1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del
Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dagli artt. 158 e 159 RG, con le modalita ivi previste.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause
che ne hanno comportato la interruzione.

3. Alle sospensioni dei lavori previste dal presente atto o dai piani di sicurezza come funzionali
allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni
procedurali di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 159 RG.

4, E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalita degli articoli 158, comma 7 e
159, comma 7 RG. Per contro, la sospensione di una o pil lavorazioni in cantiere per violazione alle
norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva
ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per I'appaltatore il diritto al differimento del termine di
ultimazione lavori contrattuaimente previsto.

5. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 159 RG, si applica la
disciplina del'art. 160 RG.

6. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato, pud richiederne la proroga con le modalita dell'art. 159, commi 8, 9 e 10 RG.

Articolo 11. Oneri a carico dell’ Appaltatore.

1. Si intendono in ogni caso a carico e spesa dellappaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei
lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri
espressamente previsti allart. 32, comma 4 RG, oltre a quelli generali e particolari indicati
specificatamente nel presente C3A.

2. L'Appaltatore ha altresi l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di
progetto, in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4

RG.

3. L'Appaitatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il
direttore di cantiere di cui alfart. 6 precedente.

4. ’Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi
di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori, come previsto dall'art. 6 CG e dagli arit. 4 e 5 RG, nonché gli ulteriori adempimenti di sua
competenza derivanti dal Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarita nei cantieri edili della Provincia
di Torino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009_09655/029 del 22.12.2009.
In particolare P'appaltatore €& tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un‘apposita
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto 1a piena responsabilita civile e penale,
di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetio
dell'appaito de quo, in merito alla retribuzione ed all’'accantonamento della quota relativa al TFR, e di
manlevare pertanto la Cittd dail'eventuale corresponsabilita ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e s.m.iL.
Detta autocertificazione dovra essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate




esecutrici, nonche dai subappaltatori preventivamente autorizzati, o direttamente dai medesimi nel caso
di pagamento diretto ai subappaltatori.

5. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 32 ¢ 33, nonché quelli
relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere seconde le modalita standard dell'Ente
appaitante.

6. L'Appaltatore si fa altresi espressamente carico di consegnare al DL, relativamente a
materiali/apparecchiature/opere, tutte le certificazioni, documenti e collaudi, comprensivi degli schemi
grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi costruttivi, da aliegare alla
dichiarazione di corretta posa in opera (redatta ai sensi del D.M. 04/05/98), che sara poi necessario
presentare unitamente alla domanda di sopralluogo degli Organi competenti di Vigilanza, finalizzata
all'ottenimento del C.P.l., all'autorizzazione ASL., dellagibilita, ecc... entro 30 gg dallultimazione del
singolo intervento, pena la non contabilizzazione dei medesimi, come meglio specificato al successivo

art.13.

Articolo 12. Proprieta dei materiali di demolizione.

1. | materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che
interessano la scienza, la storia, 'arte e 'archeologia, sono di proprietd dell Amministrazione; ad essi si
applicano gli artt. 35 e 36 CG.

2. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti
contrattuali, intendendosi di ¢id compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali allAppaltatore, il prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dallimporto netto
dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la
deduzione sia stata gia fatta nella determinazione del prezzo.

Articoio 13. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita
previste dal presente CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato mottiplicando le
quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui it
lavoro & stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa
categoria, come indicata successivamente dal presente atto. Le progressive quote percentuali delle
varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori, che
oud controllare Fattendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso, tale
computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale ( art. 184, comma 3 RG )e i suoi dati non sono
vincolanti. || corrispettivo & determinato applicando la percentuale della quota eseguita alfaliquota
contratiuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro
a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I'appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori
procede alle misure in presenza di due testimoni, | quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede
secondo le relative speciali disposizioni; si richiama, in proposito, quanto gia indicato al precedente art.
3, comma 5 e all'art. 15 del presente atto.

5. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavor,
con la sola eccezione del prezzo, che & quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a
ribasso in sede di gara.

6. 1 materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da
specifici documenti di omologazione / certificazione:

A — ove i materiai non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere
contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della relativa
documentazioneg;

B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica cerfificazione
dell'esecutore / installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento
della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa
in opera da parie delf'esecutore / installatore;




C - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti, oltre alia specifica certificazione
dellesecutore / installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta
esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della
presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta pesa in
opera da parte dellesecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovra essere
acquisita comunque al termine dei lavori e sara condizione necessaria per il rilascio del certficato di
ultimazione dei lavori.

D - gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti ad
omologazione / certificazione, ma che necessitano della certificazione finale complessiva, potranno
essere contabilizzati in provvista e posa in opera:

- per materiali ed apparecchiature non scggetti ad omologazione / certificazione, al momento della

loro esecuzione;
- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione, vale quanto riportato ai

precedenti punti A—B - C.

Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d’opera.

1. Le quantita di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni aliro
metodo, salve le eccezioni stabilite nel presente atte; valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati
citati al successivo articolo 33, commi 3 e 4.

2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti pud essere aggiunta la meta di quello
dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di
stima, come da art. 180, comma 5 RG.

3. Ai sensi dell'art. 180, comma 6 RG, i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a
rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal Diretfore dei lavori, ai sensi

dellart. 18 CG.

Articolo 15. Anticipazioni dell’Appaltatore.

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi delf'art. 186 RG, si
giustificano mediante fattura, sono sotioposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori,
per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le
fatture cosi verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate allAppaltatore, ma non iscritte in
contabilita se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

2. Le fatture relative ai lavori e forniture saranno intestate alla Citta e trasmesse ali’Appaltatore,
che avra 'obbligo di pagare entro 15 giorni.

Al'importo di tali fatture regolarmente quietanzate verra corrisposto Pinteresse annuo legale vigente,
quale rimborse delle spese anticipate, con le modalita di cui all'art. 67 del Capitolato Generale degli
Appalli Municipali.

L'ammontare complessive delle anticipazioni non potrd comunque superare it 5% dell'importo
complessivo netto dell’'opera, a meno che Fappaltatore vi consenta.

Articolo 16. Variazioni al progetto ¢ al corrispettivo.

1. Nessuna variazione 0 addizione al progetto approvato pud essere introdotia dall’Appaliatore,
se non & disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del
Procedimento o dalla Citta ai sensi dell'art. 161, commi 9 e 10 RG) nel rispetto delle condizioni e dei
limiti indicati alfarticolo 132 del Codice .

2. Qualora la Cilta, per tramite della D.L., disponga varianti in corso d’opera nel rispetto delle
condizioni e discipline di cui all'art. 132 del Codice, ad esse saranno applicate le norme degli artt. 161 e
162 RG.

3. La perizia delle opere suppletive efo di variante sara redatta a misura con l'utilizzo dei prezzi
unitari di cui al precedente articolo 3 e la contabilizzazione delle suddelte opere avverra a misura
(ovvero: a corpo) con le modalitd previste dal presente atto. Al fini della relativa approvazione, il
progetto di variante sara verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 17. Modalita di liquidazione dei corrispettivi.
1. Nei caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione
appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della
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sospensione, prescindendo dallimporto minimo previsto per ciascun SAL, ai sensi dell'art. 141, comma

3RG.
2. Il pagamento dellultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verra effettuato dopo

F'ultimazione dei lavori.

3. Il residuo credito & pagato, quale rata di saldo, eniro 90 giorni dalf'emissione del certificato di
Collaudo/Regolare Esecuzione, unitamente allo svincolo della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice,
con le modalita di cui aghi art. 141, comma 9 del Codice ed artt. 235 e 124 RG, previa verifica del DURC
ex art. 4 RG e successiva formale richiesta di presentazione di idonea polizza a garanzia del saldo,
rilasciata secondo le specifiche di cui al successivo art. 29, comma 3. Qualora il relativo DURC
risultasse negativo si provvedera a trattenere limporto del saldo medesimo sino ad avvenuta
regolarizzazione confributiva e, in ogni caso, subordinatamente alla presentazione della polizza stessa.
Nel caso in cui lirregolarita permanga o I'appaltatore non presenti la succitata polizza, tale somma non
verra svincolata prima che il Collaudo/CRE assuma carattere definitivo, @ comunque non prima di due
anni dalla data di ultimazione lavori, a tutela di quanto previsto dal'art. 20 D.Lgs. 276/2003 (Biagi).

4. il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione
di accettazione dell'opera, ai sensi delf'articolo 1666, comma 2 C.C.

5. Sulle rate di acconto verra effettuata la ritenuta delio 0,5% prevista dall’art. 4, comma 3 RG.

6. Si rinvia a quanto disposto dalfart. 25 del presente atto relativamente alla
presentazione/richiesta del DURC, riferito sia al'Appaltatore sia al subappaltatore, secondo le modalita
previste dalle normative vigenti in materia.

7. Qualora si proceda al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi delfart. 37, comma 11 e
118, comma 3 ultimo periodo del Codice, si rinvia a quanto previsto al successivo art. 27.

8. Nel caso di ritardati pagamenti, si procedera secondo quanto previsio dagli artt. 142 e seg. RG;
si specifica, in particolare, che il saggio degli interessi di mora & da considerarsi comprensivo del
maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.

1. L’Appaltatore dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e
delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le
specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.

2. Per 'accettazione dei materiali valgono le norme dell'art. 167 RG.

3. L’Appaitatore & libero di scegliere il luogo ove prelevare | materiali fatte salve le prescrizioni
degli artt. 16 e 17 CG, nonché quelle piu specifiche contenute nel presente atto.

4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza, si applichera l'art. 18

CG.

Articolo 19. Controlli e verifiche.

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potra effettuare, in qualsiasi momento, controlli
e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di
funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa
e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di
manufatti e impianti di cui all'art. 32, comma 4 lett. e) ed 1) RG.

3. | controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono
la responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita delfopera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dellAppaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiaii gia controllati.

4. Tali controlli e verifiche non determinano I'insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, ne
alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Articolo 20. Conto finale dei lavori.

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei
lavori, con le stesse modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo
al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 200, comma 1 RG.

2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell’Appaltatore viene effettuata ai sensi e con

gli effetti di cui alfart. 201 RG.

Articolo 21. Lavori annuali estesi a piu esercizi.




1. | lavori annuali estesi a pilt esercizi con lo stesso contratic si liquidano alla fine dei lavori di
ciascun esercizio, chiudendone la contabilita e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro
distinti, come prescritto dal'art. 198 RG.

Articolo 22. Regolare esecuzione o collaudo.

1. Al sensi dell'art. 141 del Codice e 219 RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi
dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito certificato di cui al'art. 189 RG,
previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 186 RG.

La Citta si avvale della facolta prevista dall'art. 141, comima 3 del Codice, come da deliberazione
G.C. 25.11.2008 n. mecc. 200807850/029. Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo €
sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso, previa verifica del DURC ai sensi
del combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG, ai sensi delfart. 237 RG, dal DL entro 3 mesi
dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 199 RG.

L'esito della verifica risultante dal DURC dev'essere riportato sulla relazione contenuta nel
certificato di collaudo/CRE ex art. 229, comma 1 lett.a) RG.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presenie atio
avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio.

3. |l predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione ¢ deve
essere approvato dalla Citta; il silenzio della Citta protrattosi per due mesi olire il predetto termine di due
anni, equivale all'approvazione formale.

4. Salve quanto disposto dall’articolo 1669 del C.C., I'appaltatore risponde, ai sensi dell'art. 141,
comma 10 del Codice e 229, comma 3 RG, per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla Citta prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni
dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere aila custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita ma-
nutenzione di futte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita,
delPatto di collaudo; resta nella facolta della Citta richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di
tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 RG.

6. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell'art. 141 del Codice
e della Parte |}, Titolo X del RG.

7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui allart. 224 RG, sono a totale carico delfAppaltatore
Pesecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le
verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorra disporre.

Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso.

1. Qualora ricorra la fattispecie di cui ali'art. 135, comma 1 del Codice, il Responsabile del
procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appaito, tenuto conto dello
stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita dell'intervento, mediante formale
contestazione scritta all'’Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.

2. In caso di oftenimento di DURC dellappaliatore negativo per due volte consecutive, il
Responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratio ai sensi del precedente comma,
previa contestazione dell'irregolarita e assegnazione di un termine di almeno 15 giorni per le eventuali
controdeduzioni dell’affidatario del contratto, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 8 RG.

3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dellappaltatore debitamente accertato, si rinvia
a quanto previsto agli artt. 136 e seguenti del Codice e 146 RG.

4. A norma e per gli effetti di cui alfart. 1456 C.C., YAmministrazione ha it diritto di risolvere il
contratto d'appalto, previa comunicazione da inviarsi all'Appaltatore di volersi avvalere della presente
clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul
lavoro, come previsto dal successivo art. 26;
b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi
dell'articolo 92, comma 1, lett. ), del D.Lgs. 81/2008;
¢) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori ex art. 135, comma 1
bis del Codice, olire al fallimento o irogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscano la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

10




| casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento,
previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere delta clausola risolutiva espressa di
cui al presente articolo.

Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo,
eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Citta non abbia ritenuto
avvalersi della clausola medesima efo atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti
dellAppaltatore di qualsivoglia natura.

5. La risoluzione contrattuale & altresi ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82
qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., FAmministrazione
ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con 'Appaltatore.

6. Nel caso di risoluzione, 'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti
ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ,, ed in particolare si riserva di esigere dalllmpresa il rimborso di
eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un
regolare adempimento del contratto.

7. E’ fatto salvo il diritto di recesso della Citta sensi degli artt. 1671 C.C. e 134 del Codice.

Tale diritto & altresi esercitabile nel caso in cui, durante 'esecuzione dei lavori, 'Amministrazione venga
a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui allart. 4 D.Lgs. 480/94, di eventuali tentativi di
infilirazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’Appaltatore stesso.

8. L’appaltatore potra recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, comma1i0,
secondo quanto previsto dallart. 153 RG.

Articolo 24. Riserve e accordi bonari.

1. Le riserve che I'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalitad previste dal RG, in
particolare dagli artt. 190 e 191 dello stesso.

2. Qualora le riserve iscritte in contabilita superino il 10% dellimporio contrattuale, si applichera
quanto previsto dall'art. 240 del Codice relativamente all’Accordo bonario. In ogni caso, ex art. 240 bis,
comma 1 bis del Codice, non possono essere oggetito di riserva gii aspetti progettuali che sono stati
precedentemente verificati ai sensi dell'art.112 del Codice e del RG, ivi compresi quelli relativi alle
varianti e/o ulteriori opere, sulla scorta di quanto previsto al precedente art. 16, comma 3.

3. Nel caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di Euro, non viene promossa la costituzione
della commissione e la proposta di accordo bonarioc & formulata dal Responsabile unico del
procedimento, ai sensi dei commi 12, 13 e 15 dell'art. 240 del Codice.

4. Le riserve saranno formulate dalf Appaltatore con le modalita e nel limite del 20% dellimporto
contrattuale, ai sensi dell’art. 240 bis del Codice e del RG.

Articolo 25. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ¢ assistenza,

1. L'Appaltatore & obbligato ad applicare e a far applicare integraimente tutte le norme contenute
nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita
e per la localitd dove sono eseguiti i lavori, ex art. 4 RG; in particolare, per I'esecuzione dei lavori in
oggetto, Pappaltatore dovra essere iscritto o iscriversi alla Cassa Edile (a titolo esemplificativo vd.
Allegato X del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e All. A del D.P.R. 207/2010) .

2. E’ altresi obbligato a rispettare, ed a far rispettare al subappaltatore, tulte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dalfarticolo
118, comma 8, del Codice ed dall'art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008; in particolare & tenuto a quanto
disposto al precedente art. 11, comma 4 secondo periodo.

3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga
acquisito un DURC che segnali un’inadempienza contributiva in capo a uno o pit soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, la Cittd procedera a trattenere, dal certificato di pagamento, Fimporto
corrispondente  all'inadempienza rilevata, destinando le somme accanionate a garanzia
dell’'adempimento degli obblighi suddetti. La Citta provvedera altresi ad avvisare gii Enti previdenziali ed
assicurativi, compresa la Cassa Edile, dellimporto trattenuto e giacente a loro garanzia, al fine di
procedere al relativo pagamento ex art. 4, comma 2 RG. Il pagamento alllmpresa delle somme
accantonate potra essere effettuato solo a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli

obblighi contributivi da parte degli Enti preposti.
4. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,

potra procedersi secondo i disposti dellart. 5 RG.
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5. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per 'eventuale pagamento in surrogazione
dellimpresa come da precedente comma, I'Appaltatore non potra opporre eccezione alcuna, né avra
titolo al risarcimento di danni.

Articolo 26. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore, ai sensi dellart. 131 del Codice, & tenuto a depositare entro 30 giorni
dallaggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Citta, ai

sensi dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;;

b} un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. € con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Citta non
sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo,

d) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza deila Citta di cui alla precedente lettera a).

2. 1 suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di

sicurezza redatto dalla Citta, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.1.

3. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
in particolare dovra esibire al Responsabile dei Lavori quanto previsto dali'art. 90 ed Allegato XVII di tale
decreto, quali iscrizione camera CCIAA, documento di Valutazione dei Rischi di cui si impegna ad
effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi
utilizzati, DURC in corso di validita, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione
o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellAppaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno ex art. 135, comma 1
det Codice.

5. i Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sulfosservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art.
131, comma 3 del Codice e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 27. Subappalti e subcontratti.

1. Previa autorizzazione della Citia e ne! rispetto degii articoli 118 e 37, comma 11 del Codice, i
lavori che I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalitd previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche deghi
artt. 108,109 e 170 RG, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. La Citta non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, come peraltro risulta dal bando
di gara, fatta eccezione per la fattispecie di cui allart. 37, comma 11 del Codice; pertanto I'Appaltatore &
tenuto all'obbligo di presentare alla Citta, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto
(liquidato) nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal
medesimo ai subappaltatori ed agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera (2%). In
difetto, si procedera a sospendere lintero successivo pagamento nei confronti dellAppaltatore
inadempiente, ai sensi dell’art. 118, comma 3 del Codice e dellart. 15 della L. 180/2011 (Statuto delle
imprese), fatto salvo quanto previsto dall’art. 170, comma 7 RG.

3. L’Appaltatore &, inoltre, responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme
in materia di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai
sensi dell’art. 118, comma 6 del Cedice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore,
riferito al periodo in cui il subappaltaiore ha operato in cantiere, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del
Codice, si applica quanto previsto al precitato art. 25, comma 3, fenuto comungue conto di quanto
disposto all'art. 6 commi 3 e 5 RG.

4. Nel caso di ottenimento di DURC negativo riguardante il subappaltatore per due volte
consecutive, la stazione appaltante, previa contestazione al subappaltatore e assegnazione di un
termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione prevista
al comma 1, e provvede a segnalare il fatto all'Osservatorio dei contratti pubblici, secondo quanto
previsto all’art. 6, comma 8 secondo periodo RG, disponendo altresi I'allontanamento dal cantiere delle

maestranze impiegate in tale subappalto.
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5. Nella fattispecie di cui allart. 37, comma 11 del Codice (pagamento diretto al subappaltatore), la
Citta non procedera all'emissione det certificato di pagamento nei confronti dell'appaltatore, finché costui
non presenti formale comunicazione, ai sensi dell'art. 118, comma 3 ultimo periodo dei Codice, vistata
dal subappaltatore, con lindicazione degli importi relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate,
distinti per rispettiva competenza.

6. In ottemperanza a quanto previsto al comma precedente, Fappaitatore & successivamente tenuto
alla trasmissione delle rispettive fatture. La Cittad non risponde dei ritardi imputabili ali'appaltatore nella
trasmissione della documentazione di cui sopra e, pertanto, s'intende fin da ora manievata dal
pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaitatore.

Nel caso di DURC non regolare relativo al subappaltatore, la Cittd procedera secondo le modalita di cui
al precedente art. 25, in quanto compatibile.

7. L'Appaltatore & altresi tenuto a comunicare alla Stazione Appaitante, ex art. 118, comma 11,
ultimo periodo del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per Pesecuzione dell'appalto medesimo, guanto
ivi previsto. In proposito, la Citta effettuera la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarita contributiva, previa formale comunicazione
allAppaltatore, disporra la sospensione delle relative attivitd sino ad avvenuta regolarizzazione dei

DURC in esame.

Articolo 28. Cessione del contratto e del corrispettivo d’appalto.

1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relativa all’Appaltatore non
produce effetto nei confronti della Citta, se non viene disposta con le modalita di cui all'art. 116, comma
1 del Codice.

2. Entro 60 giorni dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante pud opporsi
al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i
requisiti di cui alla vigente normativa antimafia ex art. 116, commi 2 e 3 del Codice.

3. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante; essa & altresi regolata dallart. 117
del Codice e dallart. 3, commi 3 e 4 CG.

Articolo 29, Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che la Citta abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato
all Appaltatore I'esecuzione di ulteriori opere/varianti . _

2. Tale garanzia sara svincolata con ie modalita previste dal Codice. L'ammontare residuo della
garanzia cessa di avere effetto ed & svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo
o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi
dell'art. 123, comma 1 RG.

3. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Societa di Assicurazione,riportate su
tale cauzione, dovranno essere autenticate dal Notaio, con Findicazione della qualifica e degli estremi
del conferimento dei poteri di firma.

Articolo 30. Danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi.

1. Sono a carico dellAppaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il
verificarsi di danni alle opere, allambiente, alle persone ed alle cose nellesecuzione dell'appalto; ad
esso compete I'onere del ripristino o il risarcimento dei danni ai sensi delfart. 165 RG.

2. L’Appaltatore assume la responsabilita dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di
danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel
corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’ art. 125, comma 1 RG.

3. Egli assume altresi la responsabilita civile dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori ex art. 125, comma 1 RG.

4. A tale scopo dovra stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dalfart. 129, comma 1
del Codice e dallart. 125 RG, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di
avvenuto pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non

consegna dei medesimi.
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Dette polizze, debitamente autenticate ai sensi di Legge, dovranno essere redatte in conformita
delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal
26.05.2004, con particolare riferimento allio SCHEMA TIPO 2.3.

Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:

- PARTITA 1-OPERE massimale pari allimporto a base di gara
- PARTITA 2- OPERE PREESISTENTI massimale pari a € 200.000,00;(soletta di copertura
dei binari, impermeabilizzazione e massetto di protezione)

- RC di cui al precedente punto 3} € 500.000,00
In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito altimporto

complessivo dell'appalto a base di gara, sara rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base
deflimporto contrattuale netio (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 4 dello schema tipo 2.3. di cui al succitato

D.M. 123/2004.
L’Appaltatore & altresi tenuto ad aggiomnare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi

a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del
progetto originario.

5. L'Ente assicurato non potra in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per
gli importi di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilita.

Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte allEnte medesimo: tale clausola
dovra risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

6. S'intendono ovviamente a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere,
prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei

tempi e modi di cui sopra.

Articolo 31. Danni cagionati da forza maggiore.
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere

denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giomi da quello del
verificarsi del danno. Per essi valgono le norme dell'art. 166 RG.

Articolo 32. Documentazioni da produrre.
1. L'Appaltatore dovra presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione
delf'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:
- cauzione definitiva ex art. 29
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo { POS/PSS) ex art. 26
- ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste alfart. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 33, Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/06 - Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delile direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, il Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, il
Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto
con il Codice ed il Regolamento suddetii, oltre it D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro.

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente
Capitolato Speciale d'Appalio.

3. L’Appaltatore & altresi soggetto alle norme del Capitolato Generale di condizioni per gli appalli
municipali (C.C. 06/07/1964 Pref. Div. 4* n. 6280/9144) per le parti non in contrasto con la normativa
vigente in materia di LL.PP.

4, Per le specifiche norme tecniche P'Appaltatore, olire a quanto prescritto nel D.M. del
14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e nel Capitolato Speciale, € soggetto ai seguenti
Capitolati tipo:

- Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella costruzione di nuovi
edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200

del 22/12/1943) con esclusione delfart. 13;
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- Capitolato per 'appalto delle imprese di ordinario mantenimento e di sistemazione del suolo pubblico

(Deliberazione C.C. 3/12/1951 Pref. 2/2/1952 Div. 4 n. 5040);

- Capitolato speciale per le opere di canalizzazione e analoghe del sottosuolo (Deliberazione

30/10/1943 Pref. 16/12/1943 n. 43639);

- Capitolato speciale di appalto per l'installazione degli impianti di riscaldamento nei locali degli edifici

municipali {delib. C.C. 30/12/1957 Pref. 4/2/58 Div. 2 n. 7541/1015);

- Capitolato Generale di norme tecniche per le provviste ed opere relative agli impianti industriali ed

elettrici (delib. C.C. 3/5/1954 G.P.A. 26/8/54 Div. 2/1 n. 49034).

5. Si intendono parte del presente atto le indicazioni per P'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai
sensi degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 152/2006, approvate con deliberazione della Giunta Comunale in
data 03.11.2009, mecc. 2009 07137/126, esecutiva dal 20.11.2009.

5. Siintende richiamato ed accettato, da entrambe le parti, it Protocollo di intesa per la sicurezza e
regolaritd nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione G.C. n.mecc. 2009-
09655/029 del 22.12.2009 e sottoscritto dalla Citta in data 04.02.2010.
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PARTE lli - DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 34. Oggetto dell’appalto

Il progetto esecutivo ha per oggetto la sistemazione della Piazza Marmolada e la realizzazione
delladiacente parcheggio, compreso tra Corso Rosselli e Corso Racconigi. Comprende una porzione
sulla soletta di copertura del passante (realizzata daile Ferrovie delle Stato) ed una parte in piena terra.

La categoria per le suddette opere ai sensi del DPR 207/2010 & la categoria OG3 Opere stradali

pertanto sara necessaria la qualificazione per tale categoria.

Articolo 35. Descrizione delle opere

Le opere necessarie per la realizzazione del progetto consistono in:

Parcheggio

- scavo, formazione di fondazione e pavimentazione in autobloccanti per le nuove aree
a parcheggio e corsie;

- impianto di illuminazione pubblica;

- opere relative allo smaltimento acque meteoriche;

- formazione di aiuole e messa a dimora specie arboree, arbustive e tappezzanti;

- realizzazione di impianto di irrigazione ad ala gocciolante;

Piazza Marmolada

- scavo, formazione di fondazione e pavimentazione in autobloccanii, cubetti in porfido
rigenerato, gomma drenante per le aree pedonali;

- ripristini dossi in smoileri di pietra;

- formazione di muretti in cls colorato e disattivato;

- formazione arredi in acciaio verniciato;

- fornitura e posa di elementi di arredo

- fornitura e posa in opera di cestini portarifiuti, paletti dissuasori, portabici;

- formazione di aiuole e messa a dimora di specie arboree, arbustive e tappezzanti;

- realizzazione di impianto di irrigazione ad ala gocciolante;;

Articolo 36 - Responsabile del procedimento - Direzione lavori - Coordinatore in materia di
sicurezza e di salute per I'esecuzione dei lavori

36.1 Responsabile del procedimento

L'Ente Appaltante ha nominato ai sensi dall'articolo 9 del RG il Sig. Arch. Giuseppe Serra quale
responsabile del procedimento.

36.2 Direzione dei lavori

Ai sensi dell'art. 147 del RG, per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico — contabile
dell'esecuzione di ogni singolo intervento la Stazione Appaltante nominera , prima della gara, un ufficio
di direzione dei lavori, al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attivita e i compiti di cui alf'art. 148 del
RG, assistono il Direttore dei Lavori i collaboratori di cui agli artt. 149 e 150 del RG (Direttori Operativi e

Ispettore di cantiere).
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36.3 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Ai sensi delfart.151 del RG, le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione possono
essere svolte dal Direttore dei lavori, qualora il Direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni
appaltanti prevedono almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla vigente

normativa, che svolga le funzioni di cui sopra.
Per le funzioni di coordinatore per 'esecuzione dei lavori si applica P'articolo 92 del decreto legislativo n.

81/2008 e dell'art. 131 comma 2 del Codice.

Articolo 37 - Ammontare dell’appaito, forma dell’offerta, tempi di esecuzione

37.1 Ammontare dell'appalto

La realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto & da intendersi completamente compensata a

COrpo.
L'importo dei lavori & il seguente:

A) Euro 1.343.717,99 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara;
B) Euro 45.551,98 per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.
A+B) Importo totale dell’Appalto Euro 1.389.269,97

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al punto A), al quale deve essere applicato
it ribasso percentuale offerto in sede di gara aumentato, dellimporto degli oneri per la sicurezza e salute
del cantiere al punto B) non soggetto ad alcun ribasso, ai sensi dell'art. 118 comma 1 punto b} def RG.

It prezzo suddetto, fisso ed invariabile, & comprensivo di tutti gli oneri inerenti 'esecuzione del lavori
nonché le opere, provviste, sistemazioni e analisi necessarie, anche per quanto possa non essere
dettagliatamente specificato ed iHlustrato nel presente Capitolato.

La misurazione e valutazione dei lavori corrispondenti alle opere eseguite in pitt 0 in meno dall'lmpresa
Appaltatrice per ordine della Stazione Appaltante e del Direttore dei Lavori avverra sulla scorta delle
norme contenute nel Capitolato Generaie di Appalto per i lavori pubblici applicando alle quantita ottenute
i prezzi di cui allallegato elenco (desunto da Elenco Prezzi Regione Piemonte edizione 2010
aggiornamento dicembre 2009 approvato con__deliberazione deila Giunta Comunale
dell’11.05.2010, n. mecc. 2010 02391/029). Per le opere non previste si provvederd alla formazione di
nuovi prezzi, determinati a norma dell’'Art. 163 del RG.

Resta inteso che il ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore & implicitamente esteso a tutte le voci
delfelenco prezzi allegato ivi compresi quelli di nuova formazione.

37.2 Forma dell'offerta.

L'offerta, come specificato dal bando di indizione della gara, dovrd essere espressa mediante
I'indicazione di un ribasso unico a corpo da applicare allimporto a base d'asta di cui al precedente punto

A
37.3 Tempi di esecuzione

Il tempo utile per l'ultimazione di tutti i lavori & di giorni 240 (duecentoquaranta) consecutivi
comprensivi dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Articolo 38 - Descrizicne sommaria delle opere

Le opere necessarie per la realizzazione del progetto consistono in:

Parcheggio
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- scavo, formazione di fondazione e pavimentazione in autobloccanti per le nuove aree
a parcheggio e corsie;

- impianto di iluminazione pubblica;

- opere relative allo smaltimento acque meteoriche;

- formazione di aiuole e messa a dimora specie arboree, arbustive e tappezzanti;

- realizzazione di impianto di irrigazione ad ala gocciolante;

Piazza Marmolada

- scavo, formazione di fondazione e pavimentazione in autobloccanti, cubetti in porfido
rigenerato, gomma drenante per le aree pedonali;

- ripristini dossi in smolleri di pietra;

- formazione di muretti in cls colorato e disattivato;

- formazione arredi in acciaio verniciato;

- fornitura e posa di elementi di arredo

- fornitura e posa in opera di cestini portarifiuti, paletti dissuasori, portabici;

- formazione di ajucle e messa a dimora di specie arboree, arbustive e tappezzanti,

- realizzazione di impianto di irrigazione ad ala gocciolanie;;

Articolo 39 - Forma e dimensioni delie opere

La forma, le dimensioni e le principali caratieristiche delle opere da eseguire risultano rispettivamente
dagli elaborati progettuali e dagli elementi descrittivi del presente Capitolato Speciale salvo quanto sara
precisato dalla Direzione Lavori in corso d'opera per i dettagli di esecuzione.

La definizione di eventuali dettagli o modalitd esecutive che non risultassero dalla documentazione
allegata al contratto dovra essere richiesta dall'Appaltatore al Direttore Lavori a mezzo di lettera
raccomandata con un congruo anticipo, in modo da non compromettere il normale svolgimento dei

lavort.

Articolo. 40 - Condizioni di appaito

Per il fatto di accettare Pesecuzione dei lavori sopra descritti I'Appaltatore ammette e riconosce
pienamente:

a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del Capitolato speciale e
delle condizioni locali;

b) di aver visitato la localita interessata dai lavori, di averne accettato le condizioni di viabilita e di
accesso e le condizioni dello stato dei luoghi;

c) di avere attentamente vagiiato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contratiuali relative
all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilita contingente che possa influire sull'esecuzione dei
tavori;

d) di aver esaminato la documentazione fornita in ogni suo componente; dichiara pertanto di accettare
la stessa nella sua interezza senza condizioni o riserve di sorta, riconoscendone la sua corretiezza e
validita.

e) di avere giudicato, nelleffettuare I'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli
elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e

dei frasporti.

L'appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi
appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse
da altre norme del presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita
dichiarazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

18




La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte delllmpresa Appaltatrice equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione delle Leggi, dei Regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme
che regolano il presente appalto, compreso il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche
approvato con DM 19.04.2000 numero 145.

in particolare I''mpresa Appaltatrice, all'atto della firma del contratto dovra specificatamente accettare
per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le clausole tutte contenute nelle suddette
disposizioni di Legge, di regolamenti e del presente Capitolato speciale.

Articolo 41 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del Contratto d’Appalto i seguenti documenti:
- Capitolato Generale d'Appaito di cui al DM 19.04.2000 n. 145. (richiamato)

- La seguente documentazione di progetio (allegata):

1. Elab. 1 Relazione lllustrativa - Relazione Agronomica - Cronoprogramma

2. Elab. 2 Capitolato speciale d’appalto - Capitolato Amministrativo

3. Efab. 3 Capitolato speciale d’appakio - Capitolato Tecnico

4, Efab. 4 Schema di Contratio

5. Elab. 5 Computo Metrico Estimativo

8. Elab. 6 Elenco Prezzi — incidenza manodopera — Prezzi 100%

7. Tav. 7 Stato di Fatto - Planimetria scala 1/500
8. Tav. 8 Progetio Planimetria - Tavola generale scala 1/500
9. Tav. 9 Progetto Planimetria - Raccolta acque bianche scala 1/250
10. Tav. 10 Progetto Planimetria - Pavimentazioni, Arredi, Verde scala 1/250

11. Tav. 11 Progetio Planimetria - Tracciamenti scala 1/250
12. Tav. 12 Progetto Planimetria - llluminazione Pubblica scala 1/250

13. Tav. 13 Progetto Planimetria — Irrigazione scala 1/250
14. Tav. 14 Progetto Sezioni e Particolari scala 1/50-1/20
15. Tav. 15 Progetto Particolari llluminazione Pubblica scala 1/50-1/20
18. Elab. 16 Piano di Sicurezza e Coordinamento — Computo Oneri Sicurezza

17. Elab. 17 Fascicolo della Sicurezza

18. Elab. 18 Planimetria Fasi di Lavoro

19. Elab. 19 Cronoprogramma Operativo

20. Elab. 20 Piano di Manutenzione

21. Etab. Verbale di Validazione

Articolo 42. Categoria prevalente, classifica

Al sensi dell’art. 118, comma 2 del Codice, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere
generali “0G3".
Nella tabella seguente facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato sono indicati:

- L'importo complessivo delfintervento oggetto deli'appalto;

» La relativa categoria prevalente e relativa classifica
Importo complessivo dei lavori: Euro 1.389.269,97 (importo opere soggetto a ribasso Euro
1.343.717,99 + importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso ~ Euro 45.551,98).

Categorie

Lavori Categoria prevaiente Ciassifica Euro

Opere stradali ed affini 0G3 v 1.389.268,97

Articolo 43. Ulteriori oneri ed obblighi a carico deiPappaltatore

19




Oltre agli oneri di cui all'articolo 11 indicati nella Parte 1 — Disposizioni generali, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico delfappaltatore gli
oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono:

1.La fedele esecuzione del progetio e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte. In ogni caso
I'appaitatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto a
sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

2.1 lavori appaliati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza ed igiene;

3.Ll'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere;

4.1 ’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gii
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate;

5.Nei casi d’urgenza l'appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cio la
Direzione dei Lavori;

6.L’appaltatore non avra mai il diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratio qualungue siano =]
condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra far valere titolo di compenso ed
indennizzo per non concessa chiusura di una strada o limitazione dellarea dedicata alla sosta,
restando riservata alla Direzione dei Lavori la facolta di apprezzamenio sulla necessita di
ordinanze viabili;

7.Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per I'occupazione temporanea delle aree
pubbliche e private occorrenti per Paccesso al cantiere, per Fimpianto del cantiere stesso, per
discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, e per tutto quanto occorre
alla esecuzione dei lavori;

8.L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse allesecuzione delle prestazioni
dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;

9.’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e approvati dalla Direzione dei Lavori (secondo quanto
previsto nel presente Capitolato Speciale e dalle disposizioni di legge), di tutte le prove che
verranno ordinate dalla direzione lavori e dai collaboratori, sui materiali e manufatti impiegati o da
impiegarsi nei lavori da eseguire;

10. Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

11. 1 ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori dei materiali e dei manufatti;

12. L'installazione e I''mpiego di tutti | mezzi d’opera occorrenti per il funzionamento con efficienza e
modermita del cantiere, quali ponteggi, assiti, puntelli, attrezzi, apparecchi di sollevamento e
quantaltro possa utilmente occorrere per la buona e tempestiva esecuzione delle opere
appaltate;

13. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero, a
lavori ultimati, di ogni opera provvisoria e la pulizia dellintercapedine da materiali di risulta
derivanti dal cantiere;

14. Le spese, | contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, necessari per il funzionamento del cantiere e
Fesecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
IAppaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti
servizi alle alire ditte che eventualmente eseguono fomiture o lavori per conto della Stazione
appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

15. La predisposizione del personale (operai e tecnici qualificati) occorrenti per i rilievi, tracciamenti e
misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudazioni, tenendo a
disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e condrolli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e | modelli avuti in consegna. La ditta appaltatrice dara a disposizione tutta I'assistenza
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necessaria per le operazioni di collaudo, sia per guanto riguarda la manodopera che i mezzi
necessari;

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere pit significative in corso di esecuzione, anche
su richiesta della Direzione lavori. Di ciascuna fotografia dovra essere consegnato il negativo alla
Direzione lavori;

La presentazione alla direzione lavori, settimanalmente, di tutte le notizie relative allimpiego di
mane d’opera;

Notificare alla direzione lavori prima della consegna dei lavori il nominativo del proprio Direttore
di Cantiere.

L'idonea protezione dei materiall impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell'Appaltatore Pobbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetio della presente norma;

L'adozione, nel compimento di tutti i tavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati (unita esterne di condizionamento present
nellintercapedine), osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzioni infortuni ; con ogni pit ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico
dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei favori;

Limpresa in fase esecutiva dovra contattare | diversi Enti efo privati che potrebbero essere
interessati dai lavori (AEMD, AES, Iride, Fastweb, Telecom ed aliri eventualmente presenti) al
fine di adotiare tutte le cautele e gli accorgimenti atti a mantenere I'esercizio di detti servizi e
lintegritd delle varie infrastrutture. Resta inteso che ogni danno causato a detti impianti o
manufatti duranie lo svolgimento dei lavori sara a totale ed esclusivo carico dell'impresa
Appaitatrice. Nel caso i suddetti Enti ritenessero di imporre determinate prescrizioni riguardo
'esecuzione dei lavori, 'impresa dovra attenervisi, senza che le medesime vengano prese come
pretesto per compensi supplementari. Fatte salve diverse previsioni progettuali, tutte le spese
inerenti l'interferenza efo spostamenio dei summenzionati servizi pubblici o privati presenti ed
interessati dai lavori dovranno, di norma, essere eseguite direttamente dagli Enti o Societa
proprietari 0 concessionari dei servizi;

Gli oneri per verifiche integrative sulle strutture esistenti, eventualmente richieste dalla D.L;
Provvedere alla garanzia dei buon risultato dei lavori, anche in relazione ai materiali impiegati,
impegnandosi a rispondere in caso di vizi e di cattiva esecuzione a norma dei Codice Civile,
anche nei caso in cui, a costruzione ultimata, 'opera sara favorevolmente collaudata;

In ogni caso la discontinua presenza in cantiere della direzione lavori non esonera l'impresa dalla
piena responsabilita derivatele per errori, imperfezioni, cedimenti e cattiva esecuzione;;
L'organizzazione delle riunioni di coordinamento, a discrezione dei direttore dei lavori e/o
coordinatore per la sicurezza, fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, it Coordinatore
e il direttore dei lavori, nei corso degli incontri dovra essere fornito rendiconto sullo stato di
realizzazione dei progetio, sul'andamento delle operazioni, su eventuali ritardi o anticipi;

Gli oneri per la valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature (DLgs n. 277,
15/08/91), e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento

acustico;
Tutti gli oneri per il conferimento e io smaltimento dei rifiuti provenienti dal cantiere, presso

discariche autorizzate;

Tutte le certificazioni sui materiali per gquanto riguarda prestazioni meccaniche, termiche,
acustiche, antincendio;

Gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle
lavorazioni richieste dall’Appalto in misura tale da rispettare le vigente normativa e comunque da
non arrecare disturbo alle proprieta confinanti ed ai terzj;

Gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati con il prezzo dell'appalto e nella
somma prevista per la sicurezza e non spettera al’Appaltatore altro compenso anche qualora
Fammontare dellappaltc subisca variazioni in aumento o in diminuzione (art. 15 de! DPR

207/10);
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31. Sara cura dellappaitatore garantire, durante tutio il periodo dei lavori, il mantenimento in
efficienza delie reti di sotioservizi esistenti nelfintercapedine e su strada. Nel caso durante le
lavorazioni queste venissero accidentalmente danneggiate, I'Appaltatore dovra immediatamente
procedere a sue spese al ripristino delle stesse od alla realizzazione di tratte sostitutive

provvisorie;
32. L'impresa esecutrice sard responsabile di qualsiasi danno che potesse verificarsi nella
movimentazione di quanto rimosso e per lincompleta o poco diligente individuazione dei

sottoservizi.

Il corrispettivo per tuiti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nel compenso a corpo di cui
allArt. 37.1 del presente Capitolato.

Articolo 44. Consegna ed inizio dei lavori

1.} Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presemtarsi per
ricevere la consegna di lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali
necessari per eseguire, dove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica
ed al completamento del rilievo che fosse stato gia eseguito a cura della Stazione appaltante.
Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova
data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima
convocazione. Qualora sia inutiimente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la
Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

2.Se I'Appaltatore stesso & dichiarato decaduto dallaggiudicazione, il contratto & risolto di diritto e la
Stazione appaltante trattiene la garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza
che ci® possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per Paffidamento dei tavori, 'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

Articolo 45 - Pagamenti in acconto e tabeila di ripartizione percentuale dei lavori

L'Ente appaltante, in corso d'opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori a
norma del presenie Capitolato speciale, accreditera all'lmpresa acconti ogni quaivolta 'avanzamento dei
lavori raggiunga Yimporto di Euro 200.000,00 al netto degli oneri per la sicurezza di cui al punto B)
deil'articolo 37.1 e di IVA.

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati, congiuntamente alla liquidazione degli acconti, in rapporto
alla percentuale di lavori maturata per ogni singolo acconto.

L'appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in pid, oltre a quelli
previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che I'Appaltatore stesso possa addurre
a giustificazione della loro esecuzione.

L 'ammontare di ogni acconto dovra risultare:

1. dalla somma delle percentuali relative alle singole partite di favoro di cui al punto A) dell'articolo
37.1, come specificato dalla seguente tabella:

TABELLA DI RIPARTIZIONE PERCENTUALE
PER PAGAMENTO DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CATEGORIE DI OPERE

Prezziario Regione Piemonte 2010 (agg. Dicembre 2009)

SEZIONE IMPORTO %
VERDE 350.273,05 € 26,067
PAVIMENTAZIONI 493.478,25 € 36,725




ARRED] . 264.847,84 € 19,710
IRRIGAZIONE 53.677,10 € 3,987
RACCOLTA ACQUE 51.304,55 € 3,818
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 130.236,20 € 9,692
TOTALE lordo 1.343.717,09 € 100,00 €

2. dalfammontare degli oneri di sicurezza e salute del cantiere di cui al punto B) dell'articolo 37.1,
rapportato all'effettiva percentuale raggiunta dai lavori eseguiti di cui al primo paragrafo del
presente articolo, non soggetto al ribasso contratiuale.

Su ciascuna rata di acconio si fara una ritenuta dello 0,50 % in ossequio all'articolo 7 del Capitolato
Generale d'Appalto approvato con DM 19.04.2000 n. 145.

Ciascuna rata sara commisurata allimporto del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente
riconosciuto, misurato e registrato dal Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'lmpresa Appaltatrice,
desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso d'asta e delle alire ritenute di
cui al comma precedente.

Articolo 46, Cartello di cantiere

Come specificato nella Parte | “Disposizioni generali”, 'Appaltatore ha ['obbligo di predisporre ed
esporre in sito il cartello di cantiere secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei
Lavori. Le recinzioni di cantiere dovranno essere realizzate secondo le indicazioni del Coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione e dovranno essere realizzate nei materiali e colori previsti dal
Manuale dei cantieri della Citta di Torino, eventualmente integrati con # logo e le caratteristiche che
riguardano il Programma di Recupero Urbano Via Artom.
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