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dei costi della Sicurezza
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ELENCO PREZZI UNITARI



ELENCO PREZZ| UNITARI
dedotti da prezziari redatti su base nazionale

IMPIANTO DI CANTIERE

Recinzione di cantiere alta 200cm,
eseguita con tubi da ponteggio infissi
e lamiera ondulata o grecata

1 |N.P.1 metallica; nolo per il primo mese

| Prezziario Cuneo

E 0S BB 015 a 6,25

Recinzione di cantiere alta 200cm,
eseguita con tubi da ponteggio infissi
e lamiera ondulata o grecata
metallica; per ogni mese o frazione di
2 [NP.2 mese oltre al primo

‘| Prezziario Cuneo

EOSBBO015b 0,72

Accesso di cantiere ad uno o due
battenti realizzato con telaio in tubi
da ponteggio controventati e chiusura
con rete metallica elettrosaldata; nolo
@0 |N.P. 3 per il primo mese

Prezziario Cuneo

E OS BB 030 a 6,25

Accesso di cantiere ad uno o due
battenti realizzato con telaio in tubi
da ponteggio controventati e chiusura
con rete metallica elettrosaldata;

4 |N.P.4 mesi successivi al primo

_|Prezziario Cuneo

E OS BB 030 a 0,71




|IN.P. 5

Box di cantiere uso mensa realizzato
da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di
acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo
40 mm)

Prezziario Cuneo

E OS DD 005 A

425,00

N.P. 6

Box di cantiere uso mensa realizzato
da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di
acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo
40 mm); MESI SUCCESSIVI AL
PRIMO

Prezziario Cuneo

EOS DD 005 B

150,00

N.P. 7

Box di cantiere uso ufficio riunioni
sicurezza nel cantiere, realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e
in elevato con profilati di acciaio
presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed
esterna

Prezziario Cuneo

EOSDDO035A

360,00




N.P. 8

Box di cantiere uso ufficio riunioni
sicurezza nel cantiere, realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e
in elevato con profilati di acciaio
presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed
esterna ; mesi successivi al primo

' | Prezziario Cuneo

EOSDD035B

105,00

N.P. 9

Box di cantiere uso servizi igienico
sanitario realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato
con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente

" |Prezziario Cuneo

_|[EOSDD 014 A

445,00

10

N.P. 10

Box di cantiere uso servizi igienico
sanitario realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato
con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente
...mesi successivi al primo

Prezziario Cuneo

EOS DD 014 B

187,00

1

N.P. 11

Impianto elettrico da cantiere, da 25
Kw, quadro generale ASC con tre
prese 32A/380W, una presa
16A/380W e tre prese 16A/220V,
interruttore magnetotermico
differenziale, alimentatore con cavo
quadripolare N1VV-K da 35 mmq.,

fino a 76 ml., collegamento a t




| Prezziario Cuneo

__|EOSFF 005 1.410,00
Quadro di prese a spina per uso
mobile, con trasformatore di
sicurezza 220/24V per utilizzo in
luoghi conduttori ristretti, con 4 prese
24V SELV, cavo di alimentazione
HO7RN-F da 4 mm. di lunghezza fino
a 30 m, spina mobile. Montaggio,
12 |N.P. 12 smontaggio e nolo.....
' Prezziario Cuneo
_|E OS FF 015 250,00
Impianto di terra per cantiere piccolo
(6 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina
per intonaco premiscelato e
apparecchi portatili - con 1dn=0,3A
(Rt<83hom), costituito da conduttore
13 |[N.P.13 di terra....
| Prezziario Cuneo
|E OS FF 025 270,00
Cartello di pericolo (avvertimento) in
alluminio posato a parete, spessore
indicativo 7/10: rettangolare 500x700
14 N.P. 14 mm. Costo per un anno.
_ | Prezziario Cuneo
E OS NN 005 A 13,00
Cartello di pericolo (avvertimento) in
alluminio posato a parete, spessore
indicativo 7/10: rettangolare 330x500
15 [N.P. 15 mm. Costo per un anno.
Prezziario Cuneo
E OS NN 005 B 0,75




Cartello di obbligo (prescrizione) con
struttura in alluminio, quadrato,
posato a parete, spessore indicativo
7/10: lato 330 mm. Costo per un

16 |N.P. 16 anno.
| Prezziario Cuneo
|E OS NN 005 C 2,50
Segnale di avvertimento in lamiera
preverniciata rifrangente triangolare,
su palo spostabile: lato 600 mm.
17 |[N.P. 17 Costo per un anno.
Prezziario Cuneo
~ |EOS NN 005D 5,00
18 |04.P82.A21.005 Mascherina antipolvere monouso.
" |Regione Piemonte 1,05
Cuffia antirumore con due auricolari
jie ' da sovrapporre al casco protettivo, a
19 |04.P82.A18.005 norma. Cuffia antirumore
Regione Piemonte 26,42
Archetto con inserti auricolari per la
protezione dal rumore. Confezione
20 [04.P82.A23.010 inserti di ricambio 400 pz.
Regione Piemonte 17,84
Inserto auricolare in morbido
polimero espanso con adattamento
graduale all'anatomia del canale
auricolare, lavabile in acqua fino a tre
‘ volte. Conforme norma UNI-EN352-2
21 [N.P.18 - Dispenser da 250 paia




~ |07. 33. 020. 001

prezzario ACCA 43,63
ey Kit lavaocchi per primo soccorso e
22 IN.P. 19 medicazione occhi
- /01.07. 220. 001
_ |prezzario ACCA 43,38
Kit levaschegge costituito da una
valigetta dim. Cm 32x17x4,5,
contenente l'occorrente per togliere
e dagli occhi schegge metalliche o di
23 |N.P. 20 altra natura
~ 101.07. 240. 001
_|prezzario ACCA 38,42
Imbracatura anticaduta costituita da
bretelle, cosciali e cintura di
posizionamento con attacco dorsale
o sternale e dispositivo di
collegamento (con la linea di
il ancoraggio) regolabile da 0 a 2 m
24 |[N.P. 21 Costo mensile.,
Cuneo
E OS XX 385 9,93
Estintore portatile a polvere
omologato, montato a parete con
apposita staffa e corredato di cartello
di segnalazione. Compresa la
; manutenzione periodica prevista per
25 [N.P. 22 legge. da 9 kg. Costo semestrale.
Prezziario Cuneo
|E0S00015B 15,62
AFFITTO DI TELONE
26 (01.P25.B30.005 IMPERMEABILE AL mq al giorno
Regione Piemonte 0,20




N.P. 23

OPERAIO ADDETTO ALLA
SICUREZZA

27

Collegio
Costruttori Edili

Operaio di supporto nelle lavorazioni
in cui & richiesto un maggior controllo
delle operazioni per poter garantire
massima sicurezza

Costo manodopera
Ottobre 2010

30,38

operaio specializzato

operaio comune

27,48

01.P25.A75.005

Nolo di ponteggio tubolare esterno a
telai prefabbricati ... effettuata in
proiezione verticale). Per i primi 30
giorni

28

| Regione Piemonte

Nolo di ponteggio tubolare esterno a
telai prefabbricati compreso
trasporto, montaggio, smontaggio e
piano di lavoro realizzato con
tavolonidello spessore di cm 5 efo
elementi metallici, con relativo sotto
piano, nonche' ogni altro dispositivo
necessario epr la conformita' alle
norme di sicurezza vigenti; (la
misurazione viene effettuata in
proiezione verticale). Per i primi 30
giorni

5,61

29

01.P25.A75.010

Nolo di ponteggio tubolare esterno a
telai prefabbricati ... ata in proiezione
verticale). Per ogni mese oltre il
primo




_|Regione Piemonte

Nolo di ponteggio tubolare esterno a
telai prefabbricati compreso
trasporto, montaggio, smontaggio e
piano di lavoro realizzato con
tavolonidello spessore di cm 5 e/o
elementi metallici, con relativo sotto
piano, nonche' ogni altro dispositivo
necessario epr la conformita' alle
norme di sicurezza vigenti; (la
misurazione viene effettuata in
proiezione verticale). Per ogni mese
oltre il primo

0,98

30

01.P25.A90.005

Montaggio e smontaggio di ponteggio
tubolare esterno a te ... (la
misurazione viene effettuata in
proiezione verticale)

' |Regione Piemonte

Montaggio e smontaggio di ponteggio
tubolare esterno a telai prefabbricati
comprensivo di ognionere (la
misurazione viene effettuata in
proiezione verticale)

2,57

31

[01.P25.A91.005

Nolo di piano di lavoro, intermedio ai
ponteggi di cui al ... a in proiezione
orizzontale per ogni piano). Per ogni
mese

Regione Piemonte

Nolo di piano di lavoro, intermedio ai
ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati
dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di
mancorrenti, fermapiedi, botole e
scale di collegamento, piani di
sbarco, piccole orditure di sostegno
per avvicinamento alle opere e di
ogni altro dispositivo necessario per
la conformita alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene
effettuata in proiezione orizzontale
per ogni piano). Per ogni mese

0,97




32(01.p24.¢75.010

Nolo di piattaforma aerea rotante
rispondente alle norme Isples,
installata su autocarro con braccio a
pit snodi, a movimento idraulico
compreso |'operatore e ogni onere
connesso per il tempo di effettivo
impiego con sollevamento della
navicella fino a m. 20,00

Regione Piemonte 55,60
Mantovana parasassi a tubi e giunti o
prefabbricata e tavole da 4 cm. Costo
i per ogni mese o frazione di mese.
33|N.P. 24 a) sporgenza dal ponteggio m 1,20.
- |Cuneo
|EOS TT005a 7,15
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
Assemblea tra coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione e
responsabili della sicurezza delle
imprese che concorrono ai lavori del
cantiere sui contenuti dei piani di
sicurezza e il coordinamento delle
attivita di prevenzione; costo ad
34|N.P. 25 personam.
108. 35 040. 002
prezzario ACCA 53,66
Assemblea tra i datori di lavoro delle
imprese che concorrono ai lavori del
cantiere sui contenuti dei piani di
sicurezza e il coordinamento delle
el attivita di prevenzione; costo ad
35|N.P. 26 personam.
08. 35 040. 005
prezzario ACCA 53,66




N.P. 27

Assemblea del datore di lavoro con il
responsabile della sicurezza
dell'impresa sui contenuti dei piani di
sicurezza e il coordinamento delle
attivita di prevenzione; costo ad
personam.

36

08. 35 040. 003

quattro riunioni di 2 ore cad. -
presenza di 3 persone

43,64

| prezzario ACCA




ANALISI NUOVI PREZZI



ANALISI NUOVI PREZZI
dedotti da prezziari redatti su base nazionale

IMPIANTO DI CANTIERE

Recinzione di cantiere alta 200cm,
eseguita con tubi da ponteggio infissi
e e lamiera ondulata o grecata

1 |[NP.1 metallica; nolo per il primo mese

| Prezziario Cuneo

|EOS BB 015 a 6,25

Recinzione di cantiere alta 200cm,
eseguita con tubi da ponteggio infissi
e lamiera ondulata o grecata

b metallica; per ogni mese o frazione di
2 |NP.2 mese oltre al primo

" | Prezziario Cuneo

EOSBB015b 0,72

Accesso di cantiere ad uno o due
battenti realizzato con telaio in tubi
da ponteggio controventati e chiusura
con rete metallica elettrosaldata; nolo

38 N.P. 3 per il primo mese

| Prezziario Cuneo

|E OS BB 030 a 6,25

Accesso di cantiere ad uno o due
battenti realizzato con telaio in tubi
da ponteggio controventati e chiusura
con rete metallica elettrosaldata;

4 |N.P.4 mesi successivi al primo

| Prezziario Cuneo

E OS BB 030 a 0,71




S{N.P.5

Box di cantiere uso mensa realizzato
da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di
acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo
40 mm)

| Prezziario Cuneo

|(EOS DD 005 A

425,00

IN.P.6

Box di cantiere uso mensa realizzato
da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di
acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo
40 mm); MESI SUCCESSIVI AL
PRIMO

 |Prezziario Cuneo

150,00

__ |[EOsDD005B

N.P. 7

Box di cantiere uso ufficio riunioni
sicurezza nel cantiere, realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e
in elevato con profilati di acciaio
presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed
esterna

Prezziario Cuneo

|E OS DD 035 A

360,00




N.P. 8

Box di cantiere uso ufficio riunioni
sicurezza nel cantiere, realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e
in elevato con profilati di acciaio
presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed
esterna ; mesi successivi al primo

Prezziario Cuneo

EOS DD 035B

105,00

{N.P.9

Box di cantiere uso servizi igienico
sanitario realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato
con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente

| Prezziario Cuneo

445,00

~ |[EOSDDO014 A

10

N.P. 10

Box di cantiere uso servizi igienico
sanitario realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato
con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente
...mesi successivi al primo

Prezziario Cuneo

EOSDD014B

187,00

11

N.P. 11

Impianto elettrico da cantiere, da 25
Kw, quadro generale ASC con tre
prese 32A/380W, una presa
16A/380W e tre prese 16A/220V,
interruttore magnetotermico
differenziale, alimentatore con cavo
quadripolare N1VV-K da 35 mmaq.,
fino a 75 ml., collegamento a t




~__|Prezziario Cuneo
__|[EOSFF 005 1.410,00
Quadro di prese a spina per uso
mobile, con trasformatore di
sicurezza 220/24V per utilizzo in
luoghi conduttori ristretti, con 4 prese
24V SELV, cavo di alimentazione
HO7RN-F da 4 mm. di lunghezza fino
e a 30 m, spina mobile. Montaggio,
12 |N.P.12 smontaggio e nolo.....
__|Prezziario Cuneo
_|EOS FF 015 250,00
Impianto di terra per cantiere piccolo
(6 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina
per intonaco premiscelato e
apparecchi portatili - con Idn=0,3A
E (Rt<83hom), costituito da conduttore
13 |N.P.13 di terra....
| Prezziario Cuneo
E OS FF 025 270,00
Cartello di pericolo (avvertimento) in
alluminio posato a parete, spessore
indicativo 7/10: rettangolare 500x700
14 |N.P. 14 mm. Costo per un anno.
Prezziario Cuneo
_ |E OS NN 005 A 13,00
Cartello di pericolo (avvertimento) in
alluminio posato a parete, spessore
indicativo 7/10: rettangolare 330x500
15 |N.P. 15 mm. Costo per un anno.
' Prezziario Cuneo
_|E OS NN 005 B 0,75




Cartello di obbligo (prescrizione) con
struttura in alluminio, quadrato,
posato a parete, spessore indicativo
7/10: lato 330 mm. Costo per un

16* N.P. 16 anno.
Prezziario Cuneo
E OS NN 005 C 2,50
Segnale di avvertimento in lamiera
preverniciata rifrangente triangolare,
st su palo spostabile: lato 600 mm.
17 |N.P. 17 Costo per un anno.
Prezziario Cuneo
|E OS NN 005D 5,00
Inserto auricolare in morbido
polimero espanso con adattamento
graduale all'anatomia del canale
auricolare, lavabile in acqua fino a tre
volte. Conforme norma UNI-EN352-2
18 [N.P. 18 - Dispenser da 250 paia
~107. 33.020. 001
_|prezzario ACCA 43,63
Kit lavaocchi per primo soccorso e
19 |N.P. 19 medicazione occhi
~[01. 07. 220. 001
prezzario ACCA 43,38
Kit levaschegge costituito da una
valigetta dim. Cm 32x17x4,5,
contenente l'occorrente per togliere
dagli occhi schegge metalliche o di
20 |N.P. 20 altra natura
01.07. 240. 001
38,42

prezzario ACCA




Imbracatura anticaduta costituita da
bretelle, cosciali e cintura di
posizionamento con attacco dorsale
o sternale e dispositivo di
collegamento (con la linea di
ancoraggio) regolabileda0a 2 m

21 |N.P. 21 Costo mensile.
Cuneo
E OS XX 385 9,93
Estintore portatile a polvere
omologato, montato a parete con
apposita staffa e corredato di cartello
di segnalazione. Compresa la
R manutenzione periodica prevista per
22 |N.P.22 legge. da 9 kg. Costo semestrale.
| Prezziario Cuneo
__|[E0S00015B 15,62
' OPERAIO ADDETTO ALLA
23 |N.P. 23 SICUREZZA
o Operaio di supporto nelle lavorazioni
in cui & richiesto un maggior controllo
Collegio delle operazioni per poter garantire
Costruttori Edili massima sicurezza
Costo manodopera
| Ottobre 2010 operaio qualificato 30,38
operaio comune 27,48
Mantovana parasassi a tubi e giunti o
prefabbricata e tavole da 4 cm. Costo
ok per ogni mese o frazione di mese.
24|N.P. 24 a) sporgenza dal ponteggio m 1,20.
Cuneo
E OS TT 005 a 7,15




Assemblea tra coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione e
responsabili della sicurezza delle
imprese che concorrono ai lavori del
cantiere sui contenuti dei piani di
sicurezza e il coordinamento delle
attivita di prevenzione; costo ad

25|N.P. 25 personam.
~ 108. 35 040. 002
| prezzario ACCA 53,66
Assemblea tra i datori di lavoro delle
imprese che concorrono ai lavori del
cantiere sui contenuti dei piani di
sicurezza e il coordinamento delle
attivita di prevenzione; costo ad
26|N.P. 26 personam.
~ |08.35040. 005
| prezzario ACCA 53,66
Assemblea del datore di lavoro con il
responsabile della sicurezza
dell'impresa sui contenuti dei piani di
sicurezza e il coordinamento delle
S attivita di prevenzione; costo ad
27 N.P. 27 personam.
108. 35 040. 003 quattro riunioni di 2 ore cad. -
prezzario ACCA presenza di 3 persone 43,64




