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  LAVORI     

  Abbattimento n.1 albero     

    1 20.A27.L00 Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di 
minima difficolta' (esemplificabile con alberate 

    

 015 Per piante di altezza da m 21 a m 30                   
   cad 1,00 283,15          283,15 
       

       

       

  Demolizione passerella - scalette     

    2 01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi 
natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti 

    

 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.                   
  Passerella     
  Montanti - travi HE - 120 B - Peso kg/mt = 26,700 

(2.00*24)*26.700 
kg 1281,600                 

  Piastra montanti - Piatti, sp. 15 mm - Largh. 300 mm - Peso 
kg/mt = 35,320 (0.30*24)*35.320 

kg 254,304                 

  Ringhiera     
  Analisi su largh. 1 mt (esclusi montanti)       
  Tondi - Diam. 15 mm - Peso kg/mt = 1,390 (0.95*9)*1.390 kg 11,885                 
  Piatti - sp. 7 mm - Largh. 40 mm - Peso kg/mt = 2,200  

1.00*2.200 
kg 2,200                 

  Piatti - sp. 5 mm - Largh. 160 mm - Peso kg/mt = 6,280 
1.00*6.280 

kg 6,280                 

  a dedurre mis. artt. prec. 11.885+2.200+6.280 kg -20,365                 
  mis. art. prec. x lunghezza ringhiera  20.365*((34.85*2)+4.58) kg 1512,712                 
  Montante - Piatti, sp. 15 mm - Largh. 70 mm - Peso kg/mt = 

8,240 (1.40*2*22)*8.240 
kg 507,584                 

  Pedana     
  C di sostegno     
  Profilati a L 120 x 60 mm - sp.8 mm - Peso kg/mt = 11,100 

11.100*34.85*2 
kg 773,670                 

  Piatti - sp. 8 mm - largh. 60 mm - Peso kg/mt = 3,770  
3.770*34.85*2 

kg 262,769                 

  Traversine a C inferiori - interasse 0,50 mt     
  Profilati a L 20 x 40 mm - sp. 5 mm - Peso kg/mt = 2,170  

1.50*2.170*69 
kg 224,595                 

  Piatti - sp. 5 mm - largh 20 mm - Peso kg/mt = 0,780 
1.50*0.780*69 

kg 80,730                 

  Pedana      
  Lamiera, sp. 5 mm - Peso kg/mq = 39,250 (1.50*34.85)*39.250 kg 2051,794                 
  Mancorrente     
  Tubo, sp. 3 mm - Diam. 40 mm - Peso kg/mt = 2,740 

34.85*2.740*2 
kg 190,978               

  Ringhiera n.1 scaletta lato sx     
  Analisi su largh. 1 mt (incluso montante)       
  Tondi - Diam. 12 mm - Peso kg/mt = 0,890 8*0.62*0.890 kg 4,414                 
  Montante - scatolato- dim. 40 x 40 mm - sp. 2,5 mm - Peso 

kg/mt = 2,940  0.75*2.940 
kg 2,205                 

  Base tondini- scatolato - dim. 40 x 20 mm - sp. 2,5 mm - Peso 
kg/mt = 2,160 1.00*2.160*2 

kg 4,320                 

  a dedurre mis. artt. prec. 4.414+2.205+4.320 kg -10,939                 
  mis. art. prec. x lunghezza ringhiera  10.939*24.11 kg 263,739                 
  Minuteria e bulloneria (stima 10%) 7404.475*10/100 kg 740,448                 
       

    8144,923 2,01       16.371,30 
       

       
       

    3 01.A02.B40 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, 
misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di 

    

 005 Con una superficie di almeno m² 0,50                   
  Scaletta in pietra - lato sx     
  pedate 1.85*0.31*24 m² 13,76                 
  pianerottoli (2.17*1.83)+(2.10*1.83) m² 7,81                 
  Pedate scaletta in pietra - lato dx     
  pedate 1.85*0.31*11 m² 6,31                 
       

    27,88 14,71          410,11 
       

       

       

    4 01.A02.A30 Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in 
qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a 
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 005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.                   
  Scaletta lato sx ingresso principale     
  muratura laterale  

((1.25+2.42*1.83/2)*0.21)+(2.43*5.50*0.21)+((4.60+2.30*1.17/
2)*0.21) 

m³ 4,783                 

  muratura ringhiera (3.96*0.80*0.21)+(5.05*0.80*0.21) m³ 1,514                 
  muratura scale-pianerottolo 

(1.85*3.70*0.15)+(1.85*1.70*0.15)+(2.17*1.83*0.15)+(1.83*2.1
0*0.15) 

m³ 2,671                 

  basamenti montanti passerella 0.70*2.50*0.40*12 m³ 8,400                 
       

    17,368 173,84        3.019,25 
       

       
       

  Demolizione palco teatro     

    5 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei 

    

 030 In legno                   
  per comparazione m² 68,00 8,75          595,00 
       

       
       

    6 01.A02.A90 Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei 

    

 005 Della piccola e della grossa orditura di tetti.                   
  per comparazione     
  qcp m² 68,00                 
       

    68,00 16,14        1.097,52 
       

       

       

    7 01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di 
fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 

    

 005 Con una superficie di almeno m² 0,50                   
  Per comparazione     
  Fondale teatro 11.00*6.00 m² 66,00                 
  Pannelli copri diffusori 6.00*3.00*2 m² 36,00                 
  Guide quinte 12.00*6.00 m² 72,00                 
       

    174,00 12,07        2.100,18 
       

       
       

    8 01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi 
natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti 

    

 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.                   
  Strutture in ferro palco kg 179,000 2,01          359,79 
       

       
       

    9 01.A02.B80 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o 
del rivestimento 

    

 005 Staffe, ganci e simili                   
   cad 120,00 5,43          651,60 
       

       
       

   10 01.A18.C75 Rimozione di tende alla veneziana di diverse dimensioni in 
qualsiasi piano del fabbricato, compresa la salita o la 

    

 005 Sino all'altezza di m 4                   
  per comparazione     
  tendone oscurante 10*2 cad 20,00                 
       

    20,00 23,93          478,60 
       

       

       

  OPERE STRUTTURALI IN C.A.     

  Scavi     

   11 01.A01.A10 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione 
aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, 

    

 010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 
cm 

                  

  Percorso accesso pedonale - sezione A-A 29.00*0.50*3.60 m³ 52,200                 
  Piastra di fondazione 

((33.51*4.00)+(3.30*1.17*2)+(4.83*1.20)+(1.20*3.81))*0.60 
m³ 91,278                 

  (6.50*5.20)*0.40 m³ 13,520                 
       

    156,998 3,86          606,01 
       

       
       

  Magroni     

   12 01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio     

Page 3



DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER I SERVIZI CULTURALI - SOCIALI - COMMERCIALI - SETTORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA E OPERE SPECIALI PER IL 
SOCIALE 

Lavori:PROGETTO DEFINITIVO Computo metrico estimativo  pag. 3 di 19 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro 

 010 Eseguito con 150 kg/m³                   
  Percorso accesso pedonale - sezione A-A 29.00*3.60*0.10 m³ 10,440                 
  Piastra di fondazione 

((33.51*4.00)+(3.30*1.17*2)+(4.83*1.20)+(1.20*3.81))*0.10 
m³ 15,213                 

  (6.50*5.20)*0.10 m³ 3,380                 
       

    29,033 64,13        1.861,89 
       

       

       

   13 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il nolodella stessa 

    

 005 In strutture di fondazione                   
  qcp     
   m³ 29,033                 
       

    29,033 20,30          589,37 
       

       
       

  Fondazioni     

   14 01.A04.H30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, 
pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,  

    

 005 In legname di qualunque forma                   
  Percorso accesso pedonale - sezione A-A 29.00*2*0.25 m² 14,50                 
  Piastra di fondazione 

((33.51*2)+(4.00*2)+(1.17*4)+(4.63*2)+(3.81*2))*0.25 
m² 24,15                 

  (6.50+5.20)*0.25 m² 2,93                 
       

    41,58 40,51        1.684,41 
       

       
       

   15 01.A04.B20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,  

    

 005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30.                   
  Percorso accesso pedonale - sezione A-A 29.00*3.60*0.25 m³ 26,100                 
  Piastra di fondazione 

((33.51*4.00)+(3.30*1.17*2)+(4.83*1.20)+(1.20*3.81))*0.25 
m³ 38,033                 

  (6.50*5.20)*0.25 m³ 8,450                 
       

    72,583 108,49        7.874,53 
       

       

       

   16 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il nolodella stessa 

    

 005 In strutture di fondazione                   
  qcp m³ 72,583 20,30        1.473,43 
       

       
       

   17 01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il 
compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, 

    

 005 Di calcestruzzo cementizio armato                   
  qcp m³ 72,583 8,12          589,37 
       

       
       

   18 01.A04.F75 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai 
laminati a caldo, da utilizzare in opere con 

    

 020 Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C                   
  Maglia 200x200; diam. 8-8; Peso kg/mq = 4,08     
  Percorso accesso pedonale - sezione A-A  

(29.00*3.60*4.080)*2 
kg 851,904                 

  Piastra di fondazione 
((33.51*4.00)+(3.30*1.17*2)+(4.83*1.20)+(1.20*3.81))*4.080*2 

kg 1241,381                 

  (6.50*5.20)*4.080*2 kg 275,808                 
       

    2369,093 1,47        3.482,57 
       

       
       

   19 01.A04.F65 Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da 
tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti 

    

 005 ...                   
  Percorso accesso pedonale - sezione A-A 29.00*3.60*2 m² 208,80                 
  Piastra di fondazione 

((33.51*4.00)+(3.30*1.17*2)+(4.83*1.20)+(1.20*3.81))*2 
m² 304,26                 

  (6.50*5.20)*2 m² 67,60                 
       

    580,66 13,07        7.589,23 
       

       

       

   20 01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo 
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, 
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 020 Eseguito con mezzo meccanico                   
  Riempimento scavi 

(33.51+4.00+14.00+1.17+1.17+4.60+9.00+1.17+1.17+4.00)*0.
60*0.25 

m³ 11,069                 

  Rincalzo esterno 16.50*5 m³ 82,500   
       

    93,569 7,97          745,74 
       

       
       

   21 01.A01.B95 Formazione di rilevato, con materiale lapideo naturale di fiume, 
di cava o di frantoio, di pezzatura idonea, compresa la 

    

 010 Per uno spessore minimo di 30 cm                   
  (33.51*3.50*0.40)+(13.50*0.89*3.50*2)+(1.90*1.20*1.29*2) m³ 136,901 20,68        2.831,11 
       

       
       

  Muri in elevazione     

   22 01.A04.H30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, 
pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,  

    

 005 In legname di qualunque forma                   
  (15.00+15.00+12.00+12.00+0.80+0.80+5.00+3.80+5.60)*1.35*

2 
m² 189,00                 

  (3.00+1.20+1.10+1.10+1.20+3.00+2.30+2.30)*1.75*2 m² 53,20                 
       

    242,20 40,51        9.811,52 
       

       

       

   23 01.A04.B20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,  

    

 005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30.                   
  (15.00+15.00+12.00+12.00+0.80+0.80+5.00+3.80+5.60+3.00+

1.20+1.10+1.10+1.20)*1.35*0.20 
m³ 20,952                 

  (3.00+2.30+2.30)*1.75*0.30 m³ 3,990                 
       

    24,942 108,49        2.705,96 
       

       

       

   24 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il nolodella stessa 

    

 015 In strutture armate                   
  qcp     
   m³ 24,942                 
       

    24,942 24,74          617,07 
       

       
       

   25 01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il 
compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, 

    

 005 Di calcestruzzo cementizio armato                   
  qcp     
   m³ 24,942                 
       

    24,942 8,12          202,53 
       

       
       

   26 01.A04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera 
secondo gli schemi di esecuzione 

    

 015 In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C  per gli usi 
consentiti dalle norme vigenti 

                  

  Vedi Libretto dei Ferri N. 7 kg 4380,700 1,55        6.790,09 
       

       
       

  Solette su terrapieno      

   27 01.A04.B20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,  

    

 005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30.                   
  ((2.50*33.00)+(1.90*1.10*2)+(4.50*5.90)+(6.60*5.60))*0.25 m³ 37,548 108,49        4.073,58 
       

       

       

   28 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il nolodella stessa 

    

 015 In strutture armate                   
  qcp     
   m³ 37,548                 
       

    37,548 24,74          928,94 
       

       
       

   29 01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il 
compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, 

    

 005 Di calcestruzzo cementizio armato                   
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  qcp     
   m³ 37,548                 
       

    37,548 8,12          304,89 
       

       
       

   30 01.A04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera 
secondo gli schemi di esecuzione 

    

 015 In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C  per gli usi 
consentiti dalle norme vigenti 

                  

  stima 80,000 kg/mc 37.548*80.000 kg 3003,840 1,55        4.655,95 
       

       

       

  Cordoli percorso pedonale     

   31 01.A04.H30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, 
pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,  

    

 005 In legname di qualunque forma                   
  (29.00*2)*0.20*2 m² 23,20 40,51          939,83 
       

       

       

   32 01.A04.B20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali,  

    

 005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30.                   
  (29.00*2)*0.20*0.15 m³ 1,740 108,49          188,77 
       

       

       

   33 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il nolodella stessa 

    

 015 In strutture armate                   
  qcp     
   m³ 1,740                 
       

    1,740 24,74           43,05 
       

       
       

   34 01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il 
compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, 

    

 005 Di calcestruzzo cementizio armato                   
  QCP     
   m³ 1,740                 
       

    1,740 8,12           14,13 
       

       

       

   35 01.A04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera 
secondo gli schemi di esecuzione 

    

 015 In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C  per gli usi 
consentiti dalle norme vigenti 

                  

  Vedi Libretto dei Ferri N. 8 kg 343,476 1,55          532,39 
       

       
       

  Pavimentazione percorsi, solette e pedate prima rampa 
scaletta lato dx 

    

   36 25.P02.C45 GIUNTO DI DILATAZIONE     

 005 GIUNTO DI DILATAZIONE, Giunto di dilatazione in gomma 
armata per dilatazioni inferiori a mm 50, completo di tutti gli 

                  

  (3.00+3.00+5.00)+(3.60*5) m 29,00 154,74        4.487,46 
       

       

       

   37 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15     

 005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza 
caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per 

                  

  Percorso accesso pedonale (2.80*29.00)*7 m² 568,40                 
  Solette su terrapieno 

((2.50*33.00)+(1.90*1.10*2)+(4.50*5.90)+(6.60*5.60))*7 
m² 1051,33                 

       

    1619,73 3,35        5.426,10 
       

       

       

   38 01.A04.F75 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai 
laminati a caldo, da utilizzare in opere con 

    

 020 Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C                   
  Maglia 100x100; diam. 6-6; Peso kg/mq = 4,49     
  Percorso accesso pedonale (2.80*29.00)*4.490 kg 364,588                 
  Solette su terrapieno 

((2.50*33.00)+(1.90*1.10*2)+(4.50*5.90)+(6.60*5.60))*4.490 
kg 674,353                 

       

    1038,941 1,47        1.527,24 
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   39 01.A04.F65 Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da 
tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti 

    

 005 ...                   
  Percorso accesso pedonale (2.80*29.00) m² 81,20                 
  Solette su terrapieno 

(2.50*33.00)+(1.90*1.10*2)+(4.50*5.90)+(6.60*5.60) 
m² 150,19                 

       

    231,39 13,07        3.024,27 
       

       

       

   40 01.P08.N55 Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto 
composto da un profilo e da giunti di collegamento da 

    

 010 larghezza cm 20 portata utile cm 16.5                   
  4.20+2.50+2.50 m 9,20 32,36          297,71 
       

       

       

   41 01.A23.A80 Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 
di cemento e sabbia ( dosatura : 600 kg di cemento tipo 

    

 005 Per superficie di almeno m² 0,20      
  Percorso accesso pedonale (2.80*29.00) m² 81,20                 
  Solette su terrapieno 

(2.50*33.00)+(1.90*1.10*2)+(4.50*5.90)+(6.60*5.60) 
m² 150,19                 

       

    231,39 10,85        2.510,58 
       

       

       

   42 04.P83.D01 Passaggi pedonali, linee arresto e altri segni sulla carreggiata 
per ogni metro quadrato di superficie effettivamente 

    

 005 Passaggi pedonali, linee di arresto                   
  QCP m² 231,39 25,51        5.902,76 
       

       

       

   43 01.P18.A70 Serizzo antigorio     

 025 In lastre dello spessore di cm  4                   
  Pedate scaletta in pietra - lato dx 1.85*0.31*11 m² 6,31 104,55          659,71 
       

       

       

   44 01.A12.H20 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia 
compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,  

    

 005 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di 
almeno m² 1 

                  

  QCP m² 6,31 88,36          557,55 
       

       
       

  Copertine muretti     

   45 01.A05.A80 Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di 
qualunque spessore purche' superiore a cm 12 

    

 035 In mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un 
volume totale di almeno m³ 0,10. 

         

  (15.00+15.00+12.00+12.00+0.80+0.80+5.00+3.80+5.60)*(0.12
*0.24) 

m³ 2,016                 

  (3.00+1.20+1.10+1.10+1.20+3.00+2.30+2.30)*(0.12*0.24) m³ 0,438                 
  (29.00*2)*(0.12*0.24) m³ 1,670                 
       

    4,124 401,38        1.655,29 
       

       
       

  Intonaco e decorazione muretti     

   46 01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano 
od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa 

    

 005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie 
complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 

                  

  Lato interno 
(15.00+15.00+12.00+12.00+0.80+0.80+5.00+3.80+5.60+3.00+
1.20+1.10+1.10+1.20+3.00+2.30+2.30)*0.45 

m² 38,34                 

  Lato esterno 
(15.00+15.00+12.00+12.00+0.80+0.80+5.00+3.80+5.60+3.00+
1.20+1.10+1.10+1.20+3.00+2.30+2.30)*0.60 

m² 51,12                 

       

    89,46 10,43          933,07 
       

       

       

   47 01.A20.A10 Sgrassatura, stuccatura e spolveratura eseguite su intonaci 
naturali esterni 

    

 005 Per superfici di almeno m² 4                   
  QCP m² 89,46 2,70          241,54 
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   48 01.A20.E60 Applicazione fissativo     

 010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili                   
  QCP m² 89,46 3,34          298,80 
       

       
       

   49 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un 
tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad 

    

 010 Su intonaci esterni     
  QCP m² 89,46 9,00          805,14 
       

       
       

  Realizzazione passerella lato DX ingresso principale     

   50 01.A02.A10 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore 
superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, 

    

 010 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.                   
  1.50*1.20*0.25 m³ 0,450 97,87           44,04 
       

       
       

   51 01.A02.B40 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, 
misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di 

    

 005 Con una superficie di almeno m² 0,50                   
  1.50*0.30 m² 0,45 14,71            6,62 
       

       
       

   52 01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di 
fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 

    

 005 Con una superficie di almeno m² 0,50                   
  1.50*3.20 m² 4,80 12,07           57,94 
       

       

       

   53 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di 
vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per 

    

 040 Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni 
inferiori a m² 0,10 

                  

  (0.40*0.40*0.40)*6 m³ 0,384 1.365,32          524,28 
       

       
       

   54 01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi 
isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,  

    

 005 A lavorazione chiodata o bullonata                   
  Struttura portante passerella     
  HEA300; Peso kg/mt = 88,300 (9.50*2)*88.300 kg 1677,700                 
  IPE240; Peso kg/mt = 30,700 (2.10*5)*30.700 kg 322,350                 
  Montanti     
  piatti 80 x 12. ; Peso kg/mt = 7,540 (1.40*10*2)*7.540 kg 211,120                 
  tondi diam. 12;  Peso kg/mt = 0,890 20.00*20*0.890 kg 356,000                 
  piatti 30 x 4; Peso kg/mt = 0,940 (0.12*2*10)*2*2*0.940 kg 9,024                 
  Mancorrenti     
  Tubi 48,3 x 3,2; Peso kg/mt = 3,590 (9.50*2*2)*3.590 kg 136,420                 
  Pannello esterno     
  analisi ml 2,00     
  scatolato orizzontale 40 x 40, sp. 4mm; Peso kg/mt = 4,520 

(2.00*2)*4.520 
kg -18,080                 

  scatolato verticale 20 x 40, sp. 3 mm; Peso kg/mt = 2,540 
(1.40*5)*2.540 

kg -17,780                 

  piatto orizzontale 10 x sp. 4 mm; Peso kg/mt = 0,310 
(2.00*5)*0.310 

kg -3,100                 

  piatto verticale 15 x 4 mm; Peso kg/mt = 0,470 (0.90*5)*0.470 kg -2,115                 
  piatto obliquo 30 x 4 mm; Peso kg/mt = 0,940 (1.70*5*2)*0.940 kg -15,980                 
  Calcolo totale pannellatura considerato Peso analisi 2 mt 

lineari ((18.080+17.780+3.100+2.115+15.980)*9.50/2)*2 
kg 542,023                 

  Minuteria, bulloneria (3% sul peso totale) 3197.582*3/100 kg 95,927                 
       

    3293,509 4,58       15.084,27 
       

       

       

   55 01.A18.A20 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, 
tralicci, capriate, pilastri e simili 

    

 005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o 
bullonata 

                  

  qcp kg 3293,509 2,63        8.661,93 
       

       

       

   56 01.A20.F50 Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici 
ai fosfati di zinco,su superficimetalliche 
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 005 Di manufatti esterni              
  Pannellatura (1.45*9.50)*2*2 m² 55,10                 
  Base passerella 9.50*2.40 m² 22,80                 
       

    77,90 10,51          818,73 
       

       

       

   57 01.A20.F90 Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per 
superfici metalliche 

    

 005 Di manufatti esterni, a due riprese                   
  qcp m² 77,90 18,03        1.404,54 
       

       

       

   58 01.A17.A30 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a 
filo vivo, dato e misurato in opera, con le 

    

 030 In castagno (Castanea sativa)                   
  Tavolato per passerella 9.50*2.70*0.06 m³ 1,539 1.744,66        2.685,03 
       

       
       

   59 01.A20.F32 Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante 
applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad 

    

 005 A due riprese                   
  9.50*2.70*2 m² 51,30 13,44          689,47 
       

       
       

   60 01.A17.A80 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato 
in opera, misurato sullo sviluppo effettivo 

    

 005 In legno di abete (Picea abies, Abies alba)                   
  Serramento nuovo ingresso passerella (4.21+1.65+4.21)*0.10 m² 1,01 41,37           41,78 
       

       
       

   61 02.P90.U20 Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, 
di finestrelle, di aperture o passaggi in genere 

    

 020 ...                   
  4.21+1.65+4.21 m 10,07 90,05          906,80 
       

       

       

   62 01.A17.B00 Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte 
finestre interne di qualunque forma, dimensione e numero dei 

    

 057 In larice (Larix decidua) dello spessore maggiore di mm 60                   
  1.65*4.21 m 6,95 276,87        1.924,25 
       

       

       

   63 01.A17.B30 Posa in opera di serramenti per finestre e porte  finestre,  per 
qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e 

    

 005 In qualsiasi legname                   
  QCP m² 6,95 38,30          266,19 
       

       

       

   64 01.A17.G00 Verniciatura con vernice sintetica speciale     

 005 Su legno                   
  QCP m² 6,95 27,62          191,96 
       

       
       

   65 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con 
interposto foglio di polivinil - butirrale 

    

 020 Spessore mm 3+1.52+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 33dB                   
  (0.55*0.65)*10 m² 3,58 71,05          254,36 
       

       
       

   66 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo 

    

 035 Vetri antisfondamento                   
  qcp m² 3,58 37,70          134,97 
       

       

       

   67 01.P14.C19 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in 
acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con 

    

 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia                   
   cad 1,00 218,77          218,77 
       

       

       

   68 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico     

 005 Con o senza funzionamento esterno                   
  qcp cad 1,00 65,87           65,87 
       

       
       

  Realizzazione passerella lato SX ingresso principale     
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   69 01.A02.A10 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore 
superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, 

    

 010 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.                   
  1.50*1.20*0.25 m³ 0,450 97,87           44,04 
       

       

       

   70 01.A02.B40 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, 
misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di 

    

 005 Con una superficie di almeno m² 0,50                   
  1.50*0.30 m² 0,45 14,71            6,62 
       

       
       

   71 01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di 
fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 

    

 005 Con una superficie di almeno m² 0,50                   
  1.50*3.20 m² 4,80 12,07           57,94 
       

       
       

   72 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di 
vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per 

    

 040 Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni 
inferiori a m² 0,10 

                  

  (0.40*0.40*0.40)*6 m³ 0,384 1.365,32          524,28 
       

       
       

   73 01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi 
isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,  

    

 005 A lavorazione chiodata o bullonata                   
  Struttura portante passerella     
  HEA300; Peso kg/mt = 88,300 (9.50*2)*88.300 kg 1677,700                 
  IPE240; Peso kg/mt = 30,700 (2.10*5)*30.700 kg 322,350                 
  Montanti     
  piatti 80 x 12. ; Peso kg/mt = 7,540 (1.40*10*2)*7.540 kg 211,120               
  tondi diam. 12;  Peso kg/mt = 0,890 20.00*20*0.890 kg 356,000                 
  piatti 30 x 4; Peso kg/mt = 0,940 (0.12*2*10)*2*2*0.940 kg 9,024                 
  Mancorrenti     
  Tubi 48,3 x 3,2; Peso kg/mt = 3,590 (9.50*2*2)*3.590 kg 136,420                 
  Pannello esterno     
  analisi ml 2,00     
  scatolato orizzontale 40 x 40, sp. 4mm; Peso kg/mt = 4,520 

(2.00*2)*4.520 
kg -18,080                 

  scatolato verticale 20 x 40, sp. 3 mm; Peso kg/mt = 2,540 
(1.40*5)*2.540 

kg -17,780                 

  piatto orizzontale 10 x sp. 4 mm; Peso kg/mt = 0,310 
(2.00*5)*0.310 

kg -3,100                 

  piatto verticale 15 x 4 mm; Peso kg/mt = 0,470 (0.90*5)*0.470 kg -2,115                 
  piatto obliquo 30 x 4 mm; Peso kg/mt = 0,940 (1.70*5*2)*0.940 kg -15,980                 
  Calcolo totale pannellatura considerato Peso analisi 2 mt 

lineari ((18.080+17.780+3.100+2.115+15.980)*9.50/2)*2 
kg 542,023                 

  Minuteria, bulloneria (3% sul peso totale) 3197.582*3/100 kg 95,927                 
       

    3293,509 4,58       15.084,27 
       

       

       

   74 01.A18.A20 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, 
tralicci, capriate, pilastri e simili 

    

 005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o 
bullonata 

                  

  qcp kg 3293,509 2,63        8.661,93 
       

       
       

   75 01.A20.F50 Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici 
ai fosfati di zinco,su superficimetalliche 

    

 005 Di manufatti esterni                   
  Pannellatura (1.45*9.50)*2*2 m² 55,10                 
  Base passerella 9.50*2.40 m² 22,80                 
       

    77,90 10,51          818,73 
       

       

       

   76 01.A20.F90 Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per 
superfici metalliche 

    

 005 Di manufatti esterni, a due riprese                   
  qcp m² 77,90 18,03        1.404,54 
       

       

       

   77 01.A17.A30 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a     
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filo vivo, dato e misurato in opera, con le 

 030 In castagno (Castanea sativa)                   
  Tavolato per passerella 9.50*2.70*0.06 m³ 1,539 1.744,66        2.685,03 
       

       
       

   78 01.A20.F32 Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante 
applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad 

    

 005 A due riprese                   
  9.50*2.70*2 m² 51,30 13,44          689,47 
       

       
       

   79 01.A17.A80 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato 
in opera, misurato sullo sviluppo effettivo 

    

 005 In legno di abete (Picea abies, Abies alba)                   
  Serramento nuovo ingresso passerella (4.21+1.65+4.21)*0.10 m² 1,01 41,37           41,78 
       

       

       

   80 02.P90.U20 Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, 
di finestrelle, di aperture o passaggi in genere 

    

 020 ...                   
  4.21+1.65+4.21 m 10,07 90,05          906,80 
       

       

       

   81 01.A17.B00 Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte 
finestre interne di qualunque forma, dimensione e numero dei 

    

 057 In larice (Larix decidua) dello spessore maggiore di mm 60                   
  1.65*4.21 m 6,95 276,87        1.924,25 
       

       

       

   82 01.A17.B30 Posa in opera di serramenti per finestre e porte  finestre,  per 
qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e 

    

 005 In qualsiasi legname                   
  QCP m² 6,95 38,30          266,19 
       

       

       

   83 01.A17.G00 Verniciatura con vernice sintetica speciale     

 005 Su legno                   
  QCP m² 6,95 27,62          191,96 
       

       

       

   84 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con 
interposto foglio di polivinil - butirrale 

    

 020 Spessore mm 3+1.52+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 33dB                   
  (0.55*0.65)*10 m² 3,58 71,05          254,36 
       

       

       

   85 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo 

    

 035 Vetri antisfondamento                   
  qcp m² 3,58 37,70          134,97 
       

       

       

   86 01.P14.C19 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in 
acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con 

    

 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia                   
   cad 1,00 218,77          218,77 
       

       

       

   87 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico     

 005 Con o senza funzionamento esterno                   
  qcp cad 1,00 65,87           65,87 
       

       
       

  Realizzazione passerella lato teatro     

   88 01.A02.A10 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore 
superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, 

    

 010 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.                   
  1.50*1.20*0.25 m³ 0,450 97,87           44,04 
       

       
       

   89 01.A02.B40 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, 
misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di 

    

 005 Con una superficie di almeno m² 0,50                   
  1.50*0.30 m² 0,45 14,71            6,62 
       

       
       

   90 01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di 
fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 
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 005 Con una superficie di almeno m² 0,50                   
  1.50*3.20 m² 4,80 12,07           57,94 
       

       

       

   91 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di 
vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per 

    

 040 Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni 
inferiori a m² 0,10 

                  

  (0.40*0.40*0.40)*6 m³ 0,384 1.365,32          524,28 
       

       
       

   92 01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi 
isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,  

    

 005 A lavorazione chiodata o bullonata                   
  Struttura portante passerella     
  HEA300; Peso kg/mt = 88,300 (8.50*2)*88.300 kg 1501,100                 
  IPE240; Peso kg/mt = 30,700 (2.10*5)*30.700 kg 322,350                 
  Montanti     
  piatti 80 x 12. ; Peso kg/mt = 7,540 (1.40*10*2)*7.540 kg 211,120            
  tondi diam. 12;  Peso kg/mt = 0,890 20.00*20*0.890 kg 356,000                 
  piatti 30 x 4; Peso kg/mt = 0,940 (0.12*2*10)*2*2*0.940 kg 9,024                 
  Mancorrenti     
  Tubi 48,3 x 3,2; Peso kg/mt = 3,590 (8.50*2*2)*3.590 kg 122,060                 
  Pannello esterno     
  analisi ml 2,00     
  scatolato orizzontale 40 x 40, sp. 4mm; Peso kg/mt = 4,520 

(2.00*2)*4.520 
kg -18,080                 

  scatolato verticale 20 x 40, sp. 3 mm; Peso kg/mt = 2,540 
(1.40*5)*2.540 

kg -17,780                 

  piatto orizzontale 10 x sp. 4 mm; Peso kg/mt = 0,310 
(2.00*5)*0.310 

kg -3,100                 

  piatto verticale 15 x 4 mm; Peso kg/mt = 0,470 (0.90*5)*0.470 kg -2,115                 
  piatto obliquo 30 x 4 mm; Peso kg/mt = 0,940 (1.70*5*2)*0.940 kg -15,980                 
  Calcolo totale pannellatura considerato Peso analisi 2 mt 

lineari ((18.080+17.780+3.100+2.115+15.980)*8.50/2)*2 
kg 484,968                 

  Minuteria, bulloneria (3% sul peso totale) 2949.567*3/100 kg 88,487                 
       

    3038,054 4,58       13.914,29 
       

       

       

   93 01.A18.A20 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, 
tralicci, capriate, pilastri e simili 

    

 005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o 
bullonata 

                  

  qcp kg 3038,054 2,63        7.990,08 
       

       

       

   94 01.A20.F50 Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici 
ai fosfati di zinco,su superficimetalliche 

    

 005 Di manufatti esterni                   
  Pannellatura (1.45*8.50)*2*2 m² 49,30                 
  Base passerella 8.50*2.40 m² 20,40                 
       

    69,70 10,51          732,55 
       

       

       

   95 01.A20.F90 Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per 
superfici metalliche 

    

 005 Di manufatti esterni, a due riprese                   
  qcp m² 69,70 18,03        1.256,69 
       

       
       

   96 01.A17.A30 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a 
filo vivo, dato e misurato in opera, con le 

    

 030 In castagno (Castanea sativa)                   
  Tavolato per passerella 8.50*2.70*0.06 m³ 1,377 1.744,66        2.402,40 
       

       
       

   97 01.A20.F32 Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante 
applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad 

    

 005 A due riprese                   
  8.50*2.70*2 m² 45,90 13,44          616,90 
       

       
       

   98 01.A17.A80 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato 
in opera, misurato sullo sviluppo effettivo 

    

 005 In legno di abete (Picea abies, Abies alba)                   
  Serramento nuovo ingresso passerella (4.21+1.65+4.21)*0.10 m² 1,01 41,37           41,78 
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   99 02.P90.U20 Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, 
di finestrelle, di aperture o passaggi in genere 

    

 020 ...                   
  4.21+1.65+4.21 m 10,07 90,05          906,80 
       

       

       

  100 01.A17.B00 Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte 
finestre interne di qualunque forma, dimensione e numero dei 

    

 057 In larice (Larix decidua) dello spessore maggiore di mm 60                   
  1.65*4.21 m 6,95 276,87        1.924,25 
       

       

       

  101 01.A17.B30 Posa in opera di serramenti per finestre e porte  finestre,  per 
qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e 

    

 005 In qualsiasi legname                   
  QCP m² 6,95 38,30          266,19 
       

       

       

  102 01.A17.G00 Verniciatura con vernice sintetica speciale     

 005 Su legno                   
  QCP m² 6,95 27,62          191,96 
       

       
       

  103 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con 
interposto foglio di polivinil - butirrale 

    

 020 Spessore mm 3+1.52+3; Ug= 5,5 w/m2k e Rw= c.a 33dB                   
  (0.55*0.65)*10 m² 3,58 71,05          254,36 
       

       
       

  104 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo 

    

 035 Vetri antisfondamento                   
  qcp m² 3,58 37,70          134,97 
       

       

       

  105 01.P14.C19 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in 
acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con 

    

 005 Con funzionamento dall'esterno con maniglia                   
   cad 1,00 218,77          218,77 
       

       

       

  106 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico     

 005 Con o senza funzionamento esterno                   
  qcp cad 1,00 65,87           65,87 
       

       
       

  REALIZZAZIONE RINGHIERE E SEDUTE PROTEZIONE 
PERCORSI 

    

  107 01.A18.B70 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, 
compresa una ripresa di antiruggine 

    

 005 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi 
metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali 

                  

  Ringhiera     
  Analisi su largh. 1 mt (esclusi montanti)       
  Tondi - Diam. 10 mm - Peso kg/mt = 0,620 (0.50*12)*0.620 kg 3,720                 
  Piatti - sp. 10 mm - Largh. 30 mm - Peso kg/mt = 2,360  

1.00*2.360*2 
kg 4,720                 

  a dedurre mis. artt. prec. 3.720+4.720 kg -8,440                 
  mis. art. prec. x lunghezza ringhiera  

8.440*(0.30+0.30+1.60+1.30+0.40+0.40+1.30+5.90+3.30+3.30
+3.30+5.40+7.00+5.50+10.60+1.40+0.40+0.40+1.40+1.40) 

kg 463,356                 

  Montante - Piatti, sp. 10 mm - Largh. 30 mm - Peso kg/mt = 
2,360 (0.80)*2.360*50 

kg 94,400                 

  Mancorrente - Tubi 48,3 x 3,2; Peso kg/mt = 3,590 
(0.30+0.30+1.60+1.30+0.40+0.40+1.30+5.90+3.30+3.30+3.30
+5.40+7.00+5.50+10.60+1.40+0.40+0.40+1.40+1.40)*3.590 

kg 197,091                 

  piastra di ancoraggio e bullonerie (3% su totale ringhiera + 
montanti + mancorrente) (463.356+94.400+197.091)*3/100 

kg 22,645                 

       

    777,492 6,04        4.696,05 
       

       

       

  108 01.A18.B70 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, 
compresa una ripresa di antiruggine 

    

 015 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari                   
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  Schienali per sedute     
  Tondi verticali- Diam. 10 mm - Peso kg/mt = 0,620 

0.60*(2.40+3.00+1.90+1.10+1.10+1.90+3.20+3.90)/0.90*0.620 
kg 7,647                 

  Tubi orizzontali - Diam. 30 mm, sp. 2,6 mm - Peso kg/mt = 
2,010 (2.40+3.00+1.90+1.10+1.10+1.90+3.20+3.90)*2.010 

kg 37,185                 

  Montanti - piatto 30 x 10 - Peso kg/mt = 2,360 0.80*17*2.360 kg 32,096              
       

    76,928 11,14          856,98 
       

       

       

  109 01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.     

 005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, 
inferriate, ringhiere e simili 

               

  mis. artt. prec. 777.492+79.236 kg 856,728 1,65        1.413,60 
       

       

       

  110 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, 
guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, 

    

 005 In ferro            
  Piastre di ancoraggio, minuterie kg 1,316 19,38           25,50 
       

       
       

  111 01.A20.F50 Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici 
ai fosfati di zinco,su superficimetalliche 

    

 005 Di manufatti esterni                   
  Ringhiere 

(0.30+0.30+1.60+1.30+0.40+0.40+1.30+5.90+3.30+3.30+3.30
+5.40+7.00+5.50+10.60+1.40+0.40+0.40+1.40+1.40)*0.70 

m² 38,43                 

  Schienale per sedute 
(2.40+3.00+1.90+1.10+1.10+1.90+3.20+3.90)*0.70 

m² 12,95           

       

    51,38 10,51          540,00 
       

       
       

  112 01.A20.F90 Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per 
superfici metalliche 

    

 005 Di manufatti esterni, a due riprese                   
  qcp m² 51,38 18,03          926,38 
       

       

       

  LUCIDATURA PAVIMENTO EX PALCO TEATRO     

  113 02.P75.R35 Levigatura  di pavimento in marmette, marmettoni, mosaico 
con scaglie e simili 

    

 010 ...                   
  stima m² 68,00 10,11          687,48 
       

       
       

  114 02.P75.R30 Lisciatura del piano di posa con materiale autolivellante ad 
indurimento rapido, a base di cemento e resine ( fino ad un 

    

 010 ...                   
  Stuccatura pavimento     
  qpc  m² 68,00             
       

    68,00 11,43          777,24 
       

       

       

  115 02.P75.R50 Lucidatura in opera (compresa levigatura):     

 010 marmo bianco comune                   
  QCP m² 68,00 15,53        1.056,04 
       

       

       

  116 02.P75.R25 Verniciatura di palchetto in legno esistente, già levigato, con 
utilizzo di cristallizzante ad acqua per palchetti e, 

    

 010 ...                   
  QCP (Cristallizzazione) m² 68,00 13,79          937,72 
       

       
       

  DECORAZIONI LOCALI NUOVE PASSERELLE     

  117 01.A20.A90 Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze 
degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici 

    

 005 Per superfici di almeno m² 4                   
  Stima m² 50,00 16,39          819,50 
       

       

       

  118 01.A20.A50 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su 
intonaci naturali interni 

    

 005 Per superfici di almeno m² 4                   
  Stima m² 600,00 1,86        1.116,00 
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  119 01.A20.E60 Applicazione fissativo     

 005 Su soffitti e pareti interne                   
  QCP m² 600,00 1,65          990,00 
       

       
       

  120 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un 
tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad 

    

 005 Su intonaci interni                   
  QCP m² 600,00 4,36        2.616,00 
       

       
       

  REALIZZAZIONE NUOVO PASSAGGIO CON CANCELLO 
SCORREVOLE SU MURO PERIMETRALE LATO VIA SAN 
MARINO. 

    

  121 01.A02.A10 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore 
superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, 

    

 010 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.                   
  4.76*3.70*0.40 m³ 7,045 97,87          689,49 
       

       

       

  122 02.P90.U20 Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, 
di finestrelle, di aperture o passaggi in genere 

    

 020 ...                   
  3.70*2 m 7,40 90,05          666,37 
       

       

       

  123 01.A01.A80 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione 
ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o 

    

 080 In assenza d'acqua                   
  (0.36+0.36+4.76+4.76)*0.50*1.00 m³ 5,120 79,25          405,76 
       

       

       

  124 01.A04.H30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, 
pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,  

    

 005 In legname di qualunque forma                   
  (0.36+0.36+4.76+4.76)*0.50*2 m² 10,24 40,51          414,82 
       

       

       

  125 01.A04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera 
secondo gli schemi di esecuzione 

    

 015 In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C  per gli usi 
consentiti dalle norme vigenti 

     

  Vedi Libretto dei Ferri N. 9 kg 141,537 1,55          219,38 
       

       

       

  126 01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi 
isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,  

    

 010 A lavorazione saldata                   
  Pilastro diam. 219 mm, sp. 3 mm  3.00*15.980 kg 47,940                 
  Fazzoletti sp. 10 mm 4*(0.07+0.18)*1/2*0.10*7.850 kg 0,393                 
  Base sp. 10 mm 0.40*0.40*7.850 kg 1,256                 
       

    49,589 4,09          202,82 
       

       

       

  127 01.A18.A20 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, 
tralicci, capriate, pilastri e simili 

    

 005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o 
bullonata 

     

  Quant. cas. prec. kg 49,589 2,63          130,42 
       

       

       

  128 01.A04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera 
secondo gli schemi di esecuzione 

    

 015 In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C  per gli usi 
consentiti dalle norme vigenti 

                  

  Ferri diam. 10 mm 3.30*0.617 kg 2,036 1,55            3,16 
       

       
       

  129 01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80     

 005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine                   
  Telaio tubolare griglia - Peso 2,30 kg/ml 

(2.00+0.65+2.00+0.65)*2.30 
kg 12,190 2,75           33,52 

       

       

       

  130 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati     

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone                   
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  quant. cas. prec. kg 12,190 3,88           47,30 
       

       

       

  131 01.A04.B12 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento 
tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³  0,8 di ghiaietto, 

    

 010 A mano                   
  Fondazione plinto pilastro 0.60*0.60*0.60 m³ 0,216                 
  Riempimento pilastro (2*3.14*0.10)*3.00 m³ 1,884                 
       

    2,100 182,89          384,07 
       

       
       

  132 01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano     

 015 In strutture semplici armate                   
  qcp m³ 2,100 116,14          243,89 
       

       

       

  133 01.A18.B50 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, 
cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di 

    

 005 In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno 
semplice a linee diritte 

                  

  Telaio - scatolato 80 x 80, sp. 8 mm; Peso kg/mt = 18,100 
(4.94+3.00+4.94+3.00)*18.100 

kg 287,428                 

  Piatti orizzontali - 50 x 10; Peso kg/mt = 3,920  4.94*2*3.920 kg 38,730                 
  Tondi verticali - diam. 10 mm; Peso kg/mt = 0,620 

3.00*(4.94/0.09)*0.620 
kg 102,093                 

  Guide, supporti, cuscinetti e minuterie varie (10% peso totale 
cancello) (287.428+37.730+102.093)*10/100 

kg 42,725                 

       

    470,976 8,02        3.777,23 
       

       

       

  134 01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.     

 005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, 
inferriate, ringhiere e simili 

                  

  qcp kg 470,976 1,65          777,11 
       

       
       

  135 01.P13.G80 Serratura elettrica a scatola con ferrogliera,due giri con chiavi, 
tipo Yale 

    

 010 Per cancelli esterni                   
   cad 1,00 89,01           89,01 
       

       
       

  136 01.A20.F50 Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici 
ai fosfati di zinco,su superficimetalliche 

    

 005 Di manufatti esterni                   
  4.94*3.00*2 m² 29,64 10,51          311,52 
       

       
       

  137 01.A20.F90 Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per 
superfici metalliche 

    

 005 Di manufatti esterni, a due riprese                   
  qcp m² 29,64 18,03          534,41 
       

       

       

  138 06.P10.A03 Tubo in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante, 
autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, 

    

 030 tubo PVC rigido  “senza alogeni“ - D.50 mm                   
   m 50,00 5,20          260,00 
       

       

       

  139 06.P21.A01 Automazioni per cancelli scorrevoli medi e pesanti     

 045 colonniNa per selettore a chiave                   
   cad 2,00 39,01           78,02 
       

       
       

  140 06.P21.A01 Automazioni per cancelli scorrevoli medi e pesanti     

 020 centraliNa comando programmabile canc. fino 1 hp                   
   cad 1,00 210,08          210,08 
       

       

       

  141 06.P21.A01 Automazioni per cancelli scorrevoli medi e pesanti     

 015 motore monofase 1.0 hp, carico max 2000 kg                   
   cad 1,00 474,24          474,24 
       

       
       

  Realizzazione strada di raccordo con percorso esistente     

  142 01.A01.A10 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione     
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aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, 

 010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 
cm 

                  

  3.50*13.50*0.50 m³ 23,625 3,86           91,19 
       

       

       

  143 01.P03.B00 Ghiaia naturale scevra di materie terrose     

 005 di cava                   
  3.50*13.70*0.10 m³ 4,795 12,34           59,17 
       

       
       

  144 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, 
provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di 

    

 025 Ghiaia naturale sparsa a mano                   
  QCP     
   m³ 4,795                 
       

    4,795 21,14          101,37 
       

       

       

  145 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                   
  3.70*13.70 m² 50,69 1,32           66,91 
       

       

       

  146 01.P03.B20 Misto frantumato (stabilizzato)     

 005 ...                   
  3.50*13.70*0.025*15 m³ 17,981 23,24          417,88 
       

       
       

  147 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                   
  3.70*13.70 m² 50,69 1,32           66,91 
       

       

       

  148 01.A22.B00 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di 
collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni 

    

 040 Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 6 
compressi 

                  

  3.70*13.70 m² 50,69 12,35          626,02 
       

       
       

  149 19.P03.A15 FONDAZIONI DI SOTTOFONDO CON MASSICCIATA     

 040 Formazione di tappetino in malta bituminosa fine 0,6mm stesa 
con vibrofinitrice e a mano, confezionato con bitume 

                  

  3.70*13.70 m² 50,69 7,52          381,19 
       

       
       

  SICUREZZA     

  150 N.P.SIC_1 Riunione di coordinamento (codice di sicurezza SERG10010)                   
   cad 4,00 123,94          495,76 
       

       

       

  151 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: 

    

 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo 
fino a 1 mese o frazione di mese 

                  

  Lavorazioni Teatro cad 4,00                 
  Lavorazioni ingresso principale cad 2,00                 
       

    6,00 182,00        1.092,00 
       

       

       

  152 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: 

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                   
  Lavorazioni Teatro 4*4 cad 16,00                 
  Lavorazioni ingresso principale 2*4 cad 8,00                 
       

    24,00 20,00          480,00 
       

       
       

  153 28.A05.B05 IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare 
durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere 

    

 005 per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m                   
  (8.00*4.00)*3 m² 96,00 12,50        1.200,00 
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  154 28.A05.B05 IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare 
durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere 

    

 010 per ogni metro di altezza o frazione, oltre i 4,00 m                   
  (8.00*2.50)*3 m² 60,00 2,80          168,00 
       

       

       

  155 01.P25.C20 Nolo di piano di lavoro,  in legno,  regolamentare compreso la 
struttura di sostegno,  l'approntamento e il disarmo sino 

    

 005 ...                   
  8.00*4.00*3 m² 96,00 5,10          489,60 
       

       
       

  156 01.P25.C25 Nolo di piano di lavoro,  in legno,  regolamentareper ogni mese 
oltre il primo,  misurato in proiezione orizzontale 

    

 005 ...                   
  8.00*4.00*3*4 m² 384,00 0,68          261,12 
       

       
       

  157 28.A05.B10 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 
1,00 m  dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, 

    

 005 Misurato a metro lineare posto in opera                   
  (8.00*2*3)+60.00+15.00 m 123,00 17,00        2.091,00 
       

       
       

  158 28.A05.D10 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI 
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso 
ufficio, 

    

 005 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa 
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese 

                  

   cad 1,00 450,00          450,00 
       

       

       

  159 28.A05.D10 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI 
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso 
ufficio, 

    

 010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo                   
  1*11 cad 11,00 200,00        2.200,00 
       

       

       

  160 28.A05.D20 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata 
da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso 

    

 005 USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, 
piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo mese o 

                  

   cad 1,00 364,00          364,00 
       

       
       

  161 28.A05.D20 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata 
da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso 

    

 010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.                    
  1*11 cad 11,00 109,00        1.199,00 
       

       

       

  162 28.A05.G05 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, 
salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI  

    

 010 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e 
attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, 
il 

                  

   cad 1,00                 
  0.30*11 cad 3,30        
       

    4,30 80,00          344,00 
       

       
       

  163 28.A05.E15 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera 
zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: 

    

 005 per sviluppo a metro quadrato per il primo mese                   
  AREA CANTIERE (30.00+8.00+7.00)*2.00 m² 90,00                 
       
       

    90,00 9,83          884,70 
       

       

       

  164 28.A05.E15 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera 
zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: 

    

 010 per ogni mese oltre il primo                   
  AREA CANTIERE (30.00+8.00+7.00)*2.00*4 m 360,00 2,97        1.069,20 
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  165 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati 
di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza 

    

 005 nolo per il primo mese                   
  AREA NUOVO ACCESSO 40.00*2.00 m 80,00 4,00          320,00 
       

       

       

  166 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati 
di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza 

    

 010 nolo per ogni mese successivo al primo                   
  AREA NUOVO ACCESSO 40.00*2.00*11 m 880,00 0,55          484,00 
       

       
       

  167 28.A05.B10 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 
1,00 m  dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, 

    

 005 Misurato a metro lineare posto in opera                   
  NUOVI INGRESSI EX FINESTRE 2.00*3 m 6,00 17,00          102,00 
       

       
       

  168 28.A05.E55 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, 
zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e 

    

 005 trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 
mese 

                  

   m 30,00 3,90          117,00 
       

       
       

  169 28.A05.E55 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, 
zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e 

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                   
  30.00*11 m 330,00 0,95          313,50 
       

       
       

  170 28.A05.B32 PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno 
costituito da tavole da 5 cm  di spessore fissate su traversine 

    

 005 costo primo mese          
  1.50*8.00 m² 12,00 11,80          141,60 
       

       
       

  171 28.A05.B32 PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno 
costituito da tavole da 5 cm  di spessore fissate su traversine 

    

 010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo                    
  1.50*8.00*11 m² 132,00 0,90          118,80 
       

       

       

  172 28.A05.E60 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per 
recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, 

    

 005 misurato a metro quadrato di cancello posto in opera                   
  (5.00+4.00)*2.00 m² 18,00 37,00          666,00 
       

       

       

  173 28.A05.F05 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, 
salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE 

    

 005 SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si 
effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura metallica in  

                  

  2*3 cad 6,00 7,80           46,80 
       

       
       

  174 28.A05.F05 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, 
salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE 

    

 015 PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura in 
acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante 

                  

   cad 250,00 0,15           37,50 
       

       
       

  175 28.A10.D40 KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura 
leggera in materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e 

    

 005 dotazione di base                  
   cad 10,00 50,00          500,00 
       

       
       

  176 28.A15.A05 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - 
apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, 

    

 005 temporaneo per la durata del cantiere                  
   cad 1,00 165,00          165,00 
       

       

       

  177 28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce 
con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, 
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 010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.                   
   cad 10,00 1,50           15,00 
       

       

       

  178 28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 
gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea 
staffa e 

    

 015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.            
   cad 3,00 17,40           52,20 
       

       
       

  TOTALE LAVORI         259.433,96 

  per lavorazioni a base d'asta         243.566,18 
  per la sicurezza          15.867,78 
       

       

       

  SOMME A DISPOSIZIONE     

  ONERI FISCALI IVA     

  IVA su Lavori     

  Aliquota al 4% EURO 4%      259.433,95       10.377,36 

  Fondo incentivante (  2,00% ) EURO             5.188,68 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          15.566,04 
       

       

  IMPORTO COMPLESSIVO         275.000,00 
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