

VDG Ingegneria
Direzione Servizi Tecnici Per L'Edilizia Pubblica
Servizio Edilizia Scolastica

/031

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 405
approvata il 23 dicembre 2013

DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO ED INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I. - ANNO 2013. CUP C16E12000450004.

Con Deliberazione assunta dalla Giunta Comunale in data 3 settembre 2013 n. mecc. 2013 03561/031, esecutiva dal 17 settembre 2013 è stato approvato il Progetto Definitivo per l'esecuzione degli interventi di Manutenzione Straordinaria per la sicurezza nei luoghi di lavoro ed interventi integrativi C.P.I..

Con Determinazione Dirigenziale n. cron. 296 del 2 dicembre 2013 n. mecc. 2013 06843/031, esecutiva dal 21 dicembre 2013 è stato approvato il relativo impegno di spesa, l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta e la modalità di finanziamento dell'opera.

In relazione alle disposizioni di carattere finanziario emanate dall'Amministrazione e in base alle risorse economiche disponibili l'impegno di spesa è stato limitato ad Euro 266.833,70 per opere soggette a ribasso, oltre ad Euro 6.937,08 per oneri per la sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso e così in totale Euro 273.770,78 oltre IVA di legge, occorre procedere alla conseguente integrazione del Capitolato Speciale d'Appalto già approvato con la Deliberazione precitata n. mecc. 2013 03561/031 nel modo seguente:

Articolo 2. Ammontare dell'appalto

(a pagina 5 aggiungere il seguente comma)

4 bis. In relazione alle disposizioni di carattere finanziario emanate dall'Amministrazione gli importi di affidamento in sede di gara, saranno limitati alle risorse economiche autorizzate con il provvedimento di approvazione e finanziamento del progetto, e comunque nel limite di quelle disponibili alla data di sottoscrizione del contratto.

La ditta offerente, risultata aggiudicataria, è in ogni caso vincolata alla sottoscrizione del contratto entro i suindicati limiti, con facoltà dell'Amministrazione di estensione fino all'importo del progetto al netto del ribasso di gara.

Articolo 35. Ammontare dell'appalto

(a pagina 18 aggiungere i seguenti paragrafi e la seguente tabella)

In relazione alle disposizioni di carattere finanziario emanate dall'Amministrazione gli importi di affidamento in sede di gara, saranno limitati alle risorse economiche autorizzate con il provvedimento di approvazione e finanziamento del progetto, e comunque nel limite di quelle disponibili alla data di sottoscrizione del contratto.

La ditta offerente, risultata aggiudicataria, è in ogni caso vincolata alla sottoscrizione del contratto entro i suindicati limiti, con facoltà dell'Amministrazione di estensione fino all'importo del progetto al netto del ribasso di gara.

QUADRO ECONOMICO FINANZIAMENTO

<i>OPERE SOGGETTE A RIBASSO</i>	<i>€ 266.833,70</i>
<i>ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</i>	<i>€ 6.937,08</i>
<i>TOTALE</i>	<i>€ 273.770,78</i>

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

...

DETERMINA

1. Di integrare, per le ragioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, il Capitolato Speciale d'Appalto relativo ai lavori di Manutenzione Straordinaria per la sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro ed interventi integrativi C.P.I., segnatamente l'art. 2 e l'art. 35, nelle forme indicate in narrativa;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta modifiche nel quadro economico

7345133/31 /031

generale di spesa già impegnato con la suddetta Determinazione Dirigenziale del 2 dicembre 2013 n. mecc. 2013 06843/031, esecutiva dal 21 dicembre 2013.

Torino, 23 dicembre 2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Isabella QUINTO

