

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI**

ATTO N. DD 2506

Torino, 28/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S.030 LAVORI DI MANUTEN. STRAORD. OPERE PREV. INCENDI-VIA GIULIO 22 (CO 4840- CUP C19H20000020004). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E PROGETTAZIONE STRUTTURALE ALL'ING. ANTONIO ALVIGINI – IMPEGNO DI SPESA PER EURO 56.071,32 IVA E INARCASSA INCLUSA – AUTORIZ. CONS. ANT. E STIPULA CONTRATTO - CIG B65C8D372B. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA PRESA ANTINCENDIO SMAT S.P.A EURO 5.160,60 (IVA 22% COMPRESA) CIG B65D5C01D9 – APP. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Il Consiglio Comunale con Deliberazione del 28 settembre 2020 n. mecc. 2020 01708/030, esecutiva dal 12 ottobre 2020, ha approvato il Piano di interventi straordinari per la manutenzione degli immobili destinati a sede di uffici comunali ed attività istituzionali al fine dell'adeguamento alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi, ed il relativo programma pluriennale di attuazione, con l'assegnazione delle necessarie risorse economiche. Con lo stesso provvedimento è stato inoltre dato mandato alla Giunta Comunale affinché destini, nella predisposizione dei bilanci futuri, le somme previste per l'attuazione prioritaria del programma di normalizzazione approvato.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2020 02885/030 del 22.12.2020, esecutiva dal 08.01.2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente al suddetto intervento per un importo complessivo di Euro 3.150.000,00 IVA compresa da realizzarsi in tre fasi successive come sopra indicato, di cui Euro 1.470.000,00 relativi all'intervento in oggetto per l'anno 2021 (C.O. 4840), Euro 820.000,00 all'opera inserita in Bilancio per l'anno 2022 (C.O.4842) e Euro 860.000,00 all'opera prevista per l'anno 2023 (C.O. 4868).

L'intervento in oggetto è stato inserito, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino 2021-2023, i cui al DUP 2021-2023, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 25.01.2021, n. DEL. 25/2021, esecutiva dal 08.02.2021, al codice opera 4840 (CUP C19H20000020004) "Via Giulio 22 - Manutenzione straordinaria opere prevenzione incendi".

La spesa è finanziata per Euro 1.452.791,45 con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2442.

Con determinazione n. DD 3961 del 09.09.2021 è stato affidato all'ing. Antonio Alvigini con sede

in Torino, via Felice Cordero di Pamprato n. 9 P.IVA 09786280017, l'incarico suddiviso in 3 fasi in materia antincendio consistente nell'acquisizione e verifica delle certificazioni relative a compartimentazioni e impianti già ottenute con precedenti appalti, verifica dello stato di fatto delle strutture e certificazione di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti, progettazione esecutiva dei nuovi impianti idrici di spegnimento incendi, Direzione Operativa delle opere impiantistiche e presentazione della Scia al Comando dei Vigili del Fuoco.

Con medesima determinazione n. DD 3961/2021 è stata prenotata la spesa di Euro 17.208,55 Inarcassa 4% e IVA22% comprese, per la prestazione relativa alla Fase 1 dell'incarico.

Con Deliberazione della Giunta Comunale Atto n. DEL 1189 del 17.12.2021, esecutiva dal 28.12.2021, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere edili e dell'impianto di spegnimento incendi riferito all'anno 2021 (C.O. 4840) per un importo di Euro 1.470.000,00 I.V.A. compresa.

Con successiva Determina Atto n. DD 7025 del 29.12.2021 è stata approvata la modalità di affidamento e la prenotazione dell'impegno della spesa, finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. n. 2442.

Con determinazione dirigenziale atto n. DD 7344 del 27.12.2022 sono state approvate le rettifiche alla determinazione n. 7025/2021 con riapprovazione di alcuni elaborati progettuali (C.O. 4840).

Con lo stesso Atto sono inoltre state apportate modifiche alle modalità di affidamento delle opere. E' stato inoltre rideterminato il Quadro Economico ed il cronoprogramma finanziario dell'opera.

Con determinazione dirigenziale atto n.1804 del 13 aprile 2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione alla ditta MOSCARINO S.R.L., con sede in Via San Gennariello n. 26 - 80040Pollena Trocchia (NA) - CF/P.IVA 02764431215, Legale Rappresentante: Francesco MOSCARINO, per un importo a base di gara di Euro 832.700,00, oltre IVA 22% (di cui Euro 812.700,00 per opere a misura soggette a ribasso oltre ad Euro 20.000,00 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso) con un ribasso del 17,93% per un importo netto contrattuale di Euro 686.982,89 (di cui Euro 666.982,89 per opere a misura, oltre ad Euro 20.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), oltre IVA 22% per Euro 151.136,24 e così in totale Euro 838.119,13.

Con successiva determinazione dirigenziale atto DD n. 4770 del 1 settembre 2023 si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e con determinazione dirigenziale n. DD 6553/2023 del 13 novembre 2023 è stata autorizzata alla consegna anticipata dei lavori.

Con Determinazione Dirigenziale del 02/10/2024 atto n. DD 5768 è stata approvata la variante in corso d'opera senza variazione dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'atto non comportava alcuna modifica al quadro economico e cronoprogramma finanziario né della spesa già prenotata con DD 7025/21, rettificata con DD 7344/22 e confermata con DD 4770/2023, confermando il quadro economico e cronoprogramma finanziario dell'opera.

Nel corso dei lavori sono emerse alcune problematiche e nuove necessità che hanno reso necessaria la revisione e integrazione della Valutazione Progetto presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (pratica VV.F. 8909/2 del 30.10.2020 approvata il 20.04.2021) e sulla cui base il professionista incaricato, in sede di redazione del progetto esecutivo, ha redatto il progetto dell'impianto antincendio e dato consulenza per le opere edili di compartimentazione. In particolare le modifiche al Progetto prevedono: il declassamento della Resistenza al Fuoco delle strutture e di alcuni elementi di separazione e comunicazione tra compartimenti previa realizzazione di modello antincendio per il calcolo analitico delle strutture per permetterne la certificazione evitando onerosi e impraticabili interventi di compartimentazione; la ricollocazione del locale stazione di pompaggio; il cambio di destinazione d'uso di alcuni locali e la presenza, nel cortile interno, di colonnine di ricarica elettrica di autoveicoli.

La ricollocazione della stazione di pompaggio prevede inoltre la necessità di consolidamento di un solaio esistente per la posa delle vasche di accumulo idrico per il quale è necessaria la redazione del progetto strutturale.

Per dar corso ai lavori è necessario affidare uno specifico incarico professionale che, considerate le

caratteristiche degli interventi e l'indisponibilità di risorse interne all'Amministrazione, come accertato con nota prot. n. 497 del 7.02.2025, occorre affidare ad un soggetto esterno, in possesso di comprovata esperienza e dei necessari requisiti tecnici e professionali.

Poiché l'ing. Antonio Alvigini, già titolare dell'incarico di progettazione dell'impianto antincendio, della direzione operativa e della futura presentazione della Scia, ha le necessarie competenze, la conoscenza di tutte le problematiche emerse in corso d'opera e ha maturato una conoscenza approfondita del fabbricato indispensabile per procedere tempestivamente alla suddetta revisione si è ritenuto opportuno e conveniente per l'Amministrazione procedere all'affidamento del presente incarico a tale soggetto per pervenire in tempi brevi, compatibili con le tempistiche dell'appalto in corso, all'ottimizzazione delle soluzioni progettuali da adottare.

Visto che l'allegato I.1 del d.lgs. 36/2023 definisce, all'art. 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice". Considerato che l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 attribuisce al Servizio scrivente la competenza per l'affidamento di servizi di ingegneria, architettura e attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 Euro, oggetto del presente provvedimento, anche senza consultazione di più operatori economici, si ritiene opportuno utilizzare il portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione - MePa - ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 contattando l'operatore economico ing. Antonio Alvigini in quanto, in base ad esperienze pregresse, risulta in possesso dei requisiti, tecnici e professionali, idonei allo svolgimento dell'attività oggetto del presente affidamento.

La scelta dell'Operatore Economico aggiudicatario è stata effettuata dal RUP secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'intervento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

La procedura in oggetto si svolge nel pieno rispetto del principio della fiducia reciproca nell'azione legittima e corretta sia dell'Operatore Economico che dell'Amministrazione, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte adottate da quest'ultima per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

A tal fine, con Trattativa Diretta n° 5231436 è stato invitato a presentare un preventivo sulla base del corrispettivo di Euro 47.999,27 determinato dall'Ispettorato Tecnico - Ufficio Parcelle con nota prot. n° 3552 del 18/03/2025 (**all. n. 1**), l'operatore economico ing. Antonio Alvigini con sede in Torino, via Felice Cordero di Pamprato n. 9 P.IVA 09786280017 che ha offerto un ribasso percentuale del 10% sul predetto importo di Euro 47.999,27 per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 43.199,34 al lordo delle ritenute di legge, oltre Euro 1.727,97 per Inarcassa 4%, Euro 9.884,01 per IVA 22% per un totale di Euro 54.811,32 come dall'offerta allegata (**all. n. 2**).

Sono inoltre previsti all'interno dello schema di contratto i rimborsi spesa per i costi di presentazione della pratica di riesame della Valutazione Progetto presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco per complessivi euro 1.260,00, che saranno anticipati dall'affidatario e rimborsati all'atto della fatturazione dietro presentazione del relativo giustificativo, che sommati all'importo dovuto per la prestazione professionale determinano un importo complessivo dell'affidamento pari ad euro 56.071,32.

Il corrispettivo offerto per l'espletamento dell'attività professionale è conforme al principio dell'equo compenso ai sensi della L. 49/2023 come modificata dal D.Lgs. 209/2024.

Ritenuto congruo e conveniente il preventivo presentato e dato atto che:

- l'affidamento in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 2, del D.lgs. 36/2023, per l'ubicazione, la tecnicità propria del servizio e in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria, e non risulta, dunque, idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;

- l'operatore economico ha sottoscritto, in sede di presentazione del preventivo, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà/DGUE contenente le attestazioni relative al possesso dei requisiti, di ordine generale e speciale, ai sensi degli artt. 94, 95, 98 e 100 del D.Lgs. 36/2023;
- l'operatore economico è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali (art.50, co.1, lett. a) – b) del d.lgs. 36/2023);

Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, considerata la necessità di avviare in tempi brevi la prestazione professionale, al fine di rispettare le tempistiche per la redazione di una variante in corso d'opera nei tempi contrattuali, si intende procedere con l'esecuzione dell'incarico anche in pendenza degli esiti delle verifiche e controlli previsti ex-lege e della stipula del contratto. Si precisa sin d'ora che l'aggiudicazione sarà da considerarsi inefficace in caso di successivo riscontro di difformità rispetto a quanto dichiarato dall'Affidatario in sede di offerta e che nulla sarà pertanto dovuto al medesimo per quanto già eseguito.

Resta fermo che, nel caso in cui a seguito di successiva verifica non venga confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore individuato, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, a darne comunicazione ad ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di affidamento indette dalla Città.

Si dà altresì atto che, trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore ad Euro 140.000,00 e con un solo soggetto, ai sensi dell'art. 55 comma 2, del D.Lgs. 36/2023, non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3, lett. d) del medesimo decreto.

Si richiede inoltre al contraente di sottoscrivere il Patto di Integrità della Città di Torino relativo alle procedure di affidamento finalizzate alla stipula dei contratti pubblici ex art. 1 comma 17 della L. 190/2012, impegnandosi ad osservarlo.

Vista gli interventi di adeguamento antincendio del fabbricato e le modifiche sulle adduzioni degli impianti di spegnimento è necessario realizzare una nuova presa antincendio dedicata al nuovo impianto sprinkler tipo watermist a servizio degli archivi al piano seminterrato.

Si procede pertanto con l'affidamento per l'esecuzione dell'intervento a SMAT S.p.A.

Tale attività è ricompresa all'interno del Servizio Idrico Integrato, come previsto dall'allegato C art. 5 della Convenzione tra l'Autorità d'Ambito, - ATO3 Torino – e la SMAT S.p.A approvata con Deliberazione n. 173 dell'Autorità d'Ambito n. 3 “Torinese” del 27 maggio 2004 ed integrata con Deliberazione n. 598/2016 del 9 Maggio 2016. La suddetta Convenzione affida, con modalità dell'in-houseproving, alla Società SMAT S.p.A. la titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio nella società.

A tal fine SMAT S.p.A. su nostra richiesta prot. 3405/2025 del 14/03/2025, SMAT S.p.A. ha presentato il preventivo n. PRE-00000788-25 (**all. n. 3**) del 19/03/2025 ns. prot. n. 3682 del 20/03/2025 che ammonta ad Euro 4.230,00 oltre IVA 22% pari ad Euro 930,60 e così per un totale Euro 5.160,60 (CIG B65D5C01D9).

Pertanto è possibile, quindi provvedere all'affidamento alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – corso XI Febbraio 14 – 10152 Torino – Part. IVA e Cod. Fisc. 07937540016.

Occorre pertanto ora:

- approvare l'aggiudicazione definitiva dell'incarico professionale di prestazione in materia di prevenzione incendi e progettazione strutturale relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria opere prevenzione incendi - via Giulio 22” allo Studio di ingegneria Alvigini Mendolicchio nella persona dell'ing. Antonio Alvigini in qualità di legale rappresentante ritenuto, in base alla documentazione professionale prodotta in sede di presentazione del preventivo, in possesso di requisiti di capacità tecniche e professionali idonei a svolgere l'incarico;
- impegnare la relativa spesa ;
- approvare lo schema di contratto relativo all'incarico professionale in oggetto (**all. n. 4**) e autorizzarne la stipula ad intervenuta esecutività del presente atto, in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e degli artt. 27 e 28 del vigente

Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 411;

- autorizzare la consegna anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023
- Approvare l'affidamento alla Società Metropolitana Acque Torino S.P.A. per la realizzazione di una nuova presa antincendio
- Impegnare la relativa spesa
- rideterminare il quadro economico e relativo cronoprogramma, a seguito degli affidamenti di cui sopra come indicato nel dettaglio economico finanziario;

Per quanto attiene alle transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferita agli impegni per l'anno 2025 avverrà entro il 2025.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con il d.lgs 126/2014.

Richiamata la disposizione di Servizio del Direttore dell'Area 3 Ing. Roberto Cesare Crova protocollo n. 5698 in data 20 maggio 2024 con la quale è stato individuato quale Responsabile Unico del Progetto l'arch. Eros Primo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di attestare che gli affidamenti di cui in oggetto rientrano nelle competenze negoziali attribuite al Responsabile unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 4, del D.Lgs 36/2023 e degli artt. 7 e 27 comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti adottato dalla di Torino;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che si ritengono qui integralmente richiamate, l'affidamento diretto mediante piattaforma di approvvigionamento digitale MePa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio tecnico professionale di prestazioni in materia di prevenzione incendi e progettazione strutturale relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria opere prevenzione incendi - via Giulio 22" (C.O. 4840 - CUP C19H20000020004) affidando tale servizio, in esito alla procedura di cui sopra, allo Studio di ingegneria Alvigini Mendolicchio nella persona dell'ing. Antonio Alvigini in qualità di legale rappresentante con sede in Torino, via felice Cordero di Pamprato n. 9 P.IVA 09786280017 che ha offerto un ribasso percentuale del 10 % sull'importo di Euro

47.999,27 stimato per la prestazione, per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 43.199,34 al lordo delle ritenute di legge, oltre Euro 1.727,97 per Inarcassa 4%, Euro 9.884,01 per IVA 22% per un totale di Euro 54.811,32 come dall'offerta allegata (**all. 2**). Sono inoltre previsti all'interno dello schema di contratto i rimborsi spesa per i costi di presentazione della pratica di riesame della Valutazione Progetto presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco per complessivi euro 1.260,00, che saranno anticipati dall'affidatario e rimborsati all'atto della fatturazione dietro presentazione del relativo giustificativo, che sommati all'importo dovuto per la prestazione professionale determinano un importo complessivo dell'affidamento pari ad euro 56.071,32;

3. di impegnare la spesa di Euro 56.071,32 contributi previdenziali ed IVA 22% compresi, per l'affidamento dell'incarico professionale di cui al precedente punto 2) imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
4. di approvare l'allegato schema di contratto (**all. 4**) che verrà formalizzato mediante sottoscrizione con firma digitale tra le parti, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ad avvenuto completamento delle verifiche di legge in capo all'aggiudicatario, in corso di esecuzione e ad intervenuta esecutività del presente provvedimento, nonché previa acquisizione dell'apposita garanzia definitiva, come specificato dall'art. 4 dello schema di contratto di dare atto dell'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs.36/2023 relativamente ai controlli sul possesso dei requisiti;
5. di approvare, per ragioni di urgenza, indispensabilità e obbligatorietà dell'incarico professionale esposte in narrativa, l'avvio dell'esecuzione del medesimo ai sensi e con le modalità di cui al combinato disposto di cui all'art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, anche in pendenza degli esiti delle verifiche in corso sulle dichiarazioni rese dal soggetto Affidatario, degli ulteriori controlli previsti ex-lege e della stipula del contratto, precisando sin d'ora che l'aggiudicazione sarà da considerarsi inefficace in caso di accertate difformità rispetto a quanto autocertificato dall'Affidatario in sede di offerta, e che nulla sarà dovuto al medesimo per quanto già eseguito;
6. di approvare l'affidamento alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.. – corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino P.IVA 07937540016, dell'intervento per l'esecuzione di una nuova presa antincendio per l'importo di Euro 4.230,00 oltre IVA 22% pari ad Euro 930,60 e così per un totale Euro 5.160,60, come da preventivo n. PRE-00000788-25 (**all. n. 3**) del 19/03/2025 ns. prot. n. 3682 del 20/03/2025 valevole fino al 16/09/2025, allegato al presente provvedimento, quale gestore unico del Servizio Idrico Integrato nella Città di Torino come previsto dalla sopraccitata Convenzione tra l'Autorità d'Ambito, - ATO3 Torino - e la SMAT S.p.A. approvata con Deliberazione n. 173 dell'Autorità d'Ambito n. 3 "Torinese" del 27 maggio 2004 ed integrata con Deliberazione n. 598/2016 del 9 Maggio 2016;
7. di impegnare la spesa di Euro 5.160,60 IVA 22% compresi, per l'esecuzione di una nuova presa antincendio di cui al precedente punto 6) imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, al suddetto affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3, lett. d) del medesimo decreto;
9. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione delle suddette spese che avverranno a 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture previa attestazione della regolarità delle prestazioni svolte;
10. di rideterminare il quadro economico dell'opera ed il relativo cronoprogramma finanziario a seguito dell'affidamento dell'incarico professionale e dell'affidamento a SMAT S.P.A. di cui all'oggetto come riportato nel dettaglio economico-finanziario;
11. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a

favore dell'operatore economico affidatario, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

12. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
13. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
14. di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto;
15. di dare atto che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito dell'affidamento in oggetto;
16. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale della Città di Torino nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa complessiva di Euro 61.231,92 di cui:

- Euro 56.071,32 (INARCASSA 4% e I.V.A. 22% compresa) a favore allo Studio di ingegneria Alvigini Mendolicchio nella persona dell'ing. Antonio Alvigini, con sede in Torino, via felice Cordero di Pamprato n. 9 P.IVA 09786280017, utilizzando i fondi prenotati con la determinazione dirigenziale Atto N. DD 7025/2021, citata in narrativa, finanziati con Mutuo Cassa DD.PP. n. 2442, alla voce "Ribasso" (imp. n. 5409/2022);
- Si impegna la spesa di Euro 5.160,60 (I.V.A. 22% compresa) a favore della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino P.IVA 07937540016, utilizzando i fondi prenotati con la determinazione dirigenziale Atto N. DD 7025/2021, citata in narrativa, finanziati con Mutuo Cassa DD.PP. n. 2442, alla voce "Imprevisti opere" (imp. n. 5414/2022);

<i>Importo</i>	<i>Ann o Bila ncio</i>	<i>Mission e</i>	<i>Programm a</i>	<i>Titol o</i>	<i>Macro aggregato</i>	<i>Capitolo e articolo</i>	<i>Servizio Resp.</i>	<i>Scadenza obbligazione</i>
61.231,92 € di cui: (56.071,32 € per incarico professionale antincendio; 5.160,60 € per realizzazione nuova presa antincendio)	2025	01	01	2	02	1085000020 01	030	31/12/2025
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>	Organi Istituzionali partecipazione e decentramento – manutenzione straordinaria - settore 030							
<i>Conto Finanziario n°</i>	Descrizione conto finanziario							
U.2.02.01.0 9.999	Beni immobili N.A.C.							

Di approvare a seguito dei presenti affidamenti e del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2024 approvato con la deliberazione della G.C. del 11/03/2025 n. 126 i.e., il seguente nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario:

		Totale complessivo	2021	2023	2024	2025	
<u>OPERE:</u>							
Opere ribassate (IVA 22% inclusa)	euro	813.719,13			454.156,80	359.562,33	a1
Oneri per la sicurezza	euro	24.400,00			4.562,13	19.837,87	a2
totale opere	euro	838.119,13			458.718,93	379.400,20	A
<u>Somme a disposizione:</u>							
Incentivo progettazione – coeff. Riduzione 0,80:							
- 80% fondo per le funzioni tecniche	euro	10.658,56				10.658,56	c1
- 20% fondo per l'innovazione	euro	2.664,64				2.664,64	c2
totale incentivo progettazione	euro	13.323,20				13.323,20	C
sondaggi	euro	0.00					D
Affidamento Politecnico (atto DD 2362/2024)	euro	7.686,00			7.686,00		E
Imprevisti opere (IVA compresa)	euro	9.789,02				9.789,02	F
Impianti elettrici e speciali (iva compr.) IREN Smart solutions S.p.A. (opere, oneri accessori e spese tecniche) DD 8718/2024	euro	394.133,18				394.133,18	G
1° incarico professionale Alvigini Fase 2 (IVA e inarc.compr.) (atto DD 8658/2023)	euro	7.704,64				7.704,64	H
1° incarico professionale Alvigini Fase 1 (IVA e inarc.comprese) (DD 3961/2021)	euro	17.208,55	8.561,25	8.647,30			I
Incarico CSE Biancardi (atto DD 2362/2024)	euro	14.515,60				14.515,60	L
imprevisti incarichi professionali (IVA e inarc.comprese)	euro	86,81				86,81	M
2° Incarico Alvigini (presente atto)	euro	56.071,32				56.071,32	N
Incarico SMAT presa antincendio (presente atto)	euro	5.160,60				5.160,60	
totale somme a disposizione (L= B+C+D+E+F+G+H+I+L+M+N)	euro	525.678,92	8.561,25	8.647,30	7.686,00	500.784,37	O
Ribasso (IVA 22% compresa)	euro	106.201,95				106.201,95	P
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (Q=A+O+P)	euro	1.470.000,00	8.561,25	8.647,30	466.404,93	986.386,52	Q

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO	Totale	2021	2023	2024	2025
Stanziamiento	€ 1.470.000,00	€ 8.561,25	€ 8.647,30	€ 466.404,93	€ 986.386,52
Impegno	€ 1.353.922,22	€ 8.561,25	€ 8.647,30	€ 466.404,93	€ 870.308,74
Prenotato	€ 9.875,83				€ 9.875,83
Ribasso	€ 106.201,95				€ 106.201,95

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Eros Primo