



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
S.-INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT**

ATTO N. DD 4286

Torino, 17/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S-062 PNRR-MISURA M5C2 I2.2 PIANO INTEGRATO URBANO - PIU AZIONE A25 M. S. IMPIANTO SPORTIVO TRECATE E PISCINA GAIDANO C.O. 5047 – CUP: C12H22000000006. AFF. DIR. AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, L. B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI VERIFICA INIZIALE DI "IDROSCIVOLI" CON EMISSIONE DI RAPPORTO IN ACCORDO ALLA NORMATIVA UNI EN 1069 A FAVORE DI TUV ITALIA S.R.L., P.IVA 02055510966. INDIZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.800,00 IVA 22% INCLUSA – CIG B7213F609E. RIDETER. QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO. FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.

Premesso che:

In data 8 marzo 2022, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 128, ha approvato il "Piano Integrato Urbano - PIÙ" relativo alla misura "Piani integrati - M5C2 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU, predisposto dalla Città conformemente ai criteri e ai requisiti previsti dall'art.21 del D.L. 152/2021, convertito con modificazioni con Legge 233/2021, e dal Decreto del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Finanza Locale del 06/12/2021. Il "Piano Integrato Urbano - PIÙ", intende affrontare il tema della rigenerazione urbana a partire dal sistema bibliotecario cittadino come elemento dell'infrastruttura sociale urbana; esso si compone di 36 azioni che prevedono interventi sulle sedi delle biblioteche di quartiere e sul tessuto urbano che le ospita, agendo sulle vulnerabilità materiali e sociali, sull'eliminazione delle barriere fisiche e sociali, sulla qualità dello spazio pubblico e sui luoghi della socialità e dell'inclusione. Con Decreto del 22 aprile 2022 della Ministra dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stati individuati i piani urbani integrati ammessi a finanziamento secondo l'elenco allegato allo stesso Decreto, nel quale è ricompreso il "Piano Integrato Urbano – PIÙ" della Città di Torino, finanziato per l'intero importo complessivo di Euro 113.395.160,00.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 379 del 07/06/2022 è stato approvato lo schema di Atto di adesione, con il quale la Città si impegna a rispettare i termini, gli obblighi e le condizioni

relativi al finanziamento, per ognuna delle 36 azioni ricomprese nel Piano Integrato.

Con la sottoscrizione in data 08/06/2022 degli atti di adesione e la successiva trasmissione al Ministero dell'Interno, la Città ha dato il via alla realizzazione del Piano. Con Decreto del 26 giugno 2023 della Direzione Centrale per la Finanza Locale – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, si è data evidenza della ripartizione delle risorse assegnate a ciascun progetto dei PUI ammesso al finanziamento, distinguendo tra quota finanziata con risorse del PNRR e quota finanziata con risorse del Piano Nazionale Complementare, nonché degli eventuali cofinanziamenti, secondo gli Allegati n.1 e n. 2 del Decreto Interministeriale del 28 aprile 2023.

Tra i diversi interventi che compongono il Piano, rientra l'azione denominata A25 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO TRECATE E PISCINA GAIDANO, per un totale di Euro 2.217.300,75, che prevede opere manutentive finalizzate alla riqualificazione dei due impianti natatori. Pertanto, con la Deliberazione G.C. 128/2022, sopra riportata, è stato approvato anche il progetto di fattibilità tecnico-economica in linea tecnica.

Il progetto è stato inserito nel Programma Triennale dei LL.PP.2022-2024 di cui al D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192, esecutiva dal 15 aprile 2022 come modificato a seguito della variazione di bilancio approvata con Deliberazione Consiglio Comunale del 30.05.2022, n. 349, esecutiva dal 12.06.2022, A25 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO TRECATE E PISCINA GAIDANO Codice Opera 5047 – CUP: C12H22000000006, per Euro 1.950.000,00 compresa I.V.A. 22%.

Con Determinazione Dirigenziale ATTO N. DD 4094, del 07.09.2022, esecutiva dalla medesima data, si è proceduto con la prenotazione della spesa relativa al progetto di A25 - PNRR - M5C2 2.2 PIU M.S. IMP. SPORT. TRECATE E PISCINA GAIDANO - CODICE OPERA 5047 - CUP C12H22000000006, per un importo di Euro 1.950.000,00.

In virtù dell'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI) si è provveduto ad aggiornare, in base al nuovo Cronogramma Finanziario, l'importo dell'intervento inserito nel programma triennale dei LL.PP. 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta del 17/04/2023 n. 189/23 esecutiva dal 02/05/2023 per Euro 2.365.199,12.

La suddetta spesa è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU e del PNC, già accertati con determinazione dirigenziale n. D.D. 2747 del 16/06/2022, acc.ti nn. 1922/2022, 285/2023, 130/2024, 91/2025 e 74/2026, in parte riaccertati (acc. n. 2569/2022) e con Determinazione Dirigenziale n. D.D. 1025 del 03/03/2023 relativamente all'importo riconosciuto per l'intervento oggetto del presente provvedimento, acc.to/i n. 2990/2023, 2176/2024, 2142/2025 e 109/2026.

Con delibera della Giunta Comunale ATTO N. DEL 548, del 05/09/2023, è stato approvato il Progetto Esecutivo, il nuovo Q.E. ed il cronoprogramma finanziario relativo ai lavori di A25 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO TRECATE E PISCINA GAIDANO C.O. 5047 – CUP C12H22000000006, per un importo complessivo del quadro economico di Euro 2.217.300,75 compresa I.V.A. 22 %, mantenendo l'importo 147.898,36 come disponibilità accontamento FOI.

Inoltre, con Determinazione Dirigenziale del 16 novembre 2023 atto n. 6659, esecutiva in pari data, si è preso atto del Provvedimento Prot. N. 0029542, del 31 gennaio 2023, con la quale la Centrale di Committenza, "INVITALIA Sp.A." ha proceduto, per conto della Città di Torino, all'aggiudicazione dell'affidamento dell'appalto dei lavori al "CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (operatore singolo) - B21 FACILITY MANAGEMENT SOCIETA' COOPERATIVA - KINEO ENERGY E FACILITY S.R.L. (consorziate esecutrici)", per un importo complessivo di Euro 1.560.409,04 (di cui: Euro 1.279.023,80, per i Lavori Oneri di Sicurezza compresi, oltre Euro 281.385,24 per IVA 22%), e formalizzato l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori. Con il sopraccitato atto si è anche provveduto ad approvare l'ordine di

attivazione ODA unitamente all'impegno della summenzionata spesa e all'approvazione del nuovo quadro economico e del nuovo cronoprogramma economico-finanziario.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 22/12/2023, con apposito verbale di consegna redatto in pari data, da cui decorre il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in appalto, fissato in giorni in giorni 488, (quattrocentoottantotto), naturali, successivi e continui, e l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il giorno 22/04/2025.

Richiamata la Disposizione di Servizio dell'arch. Isabella QUINTO, Direttore della Divisione Servizi Tecnici – Coordinamento, in data 28 Gennaio 2022, prot. 1156, con la quale è stata individuata, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Arch. Maria Vitetta, Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, confermata dal Direttore di Area 3 Ing. Cesare CROVA, in data 16/05/2024, prot. 5574.

Con la Determinazione Dirigenziale ATTO N.DD 1494, del 12 marzo 2025, esecutiva in pari data, è stato approvato il progetto di variante con aumento dei costi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.mi. per un importo complessivo di Euro 72.055,32 (Iva 22% compresa).

Premesso che l'articolo 8, comma 4 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 730/2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento;

Considerata l'esigenza di garantire la tempestiva verifica iniziale di "idroscivoli" con emissione di rapporto in accordo alla normativa UNI EN 1069, è necessario provvedere all'acquisto del servizio in oggetto, avente CPV "Collaudo e valutazione";

È stato quindi richiesto il preventivo alla TUV ITALIA S.R.L., in merito alla prestazione suddetta. Il totale complessivo per le attività proposte risulta pari ad Euro 3.800,00 al lordo delle ritenute di legge. (**Allegato n. 01**)

Considerato che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00, non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità nelle Convenzioni Consip attive, né di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i., nonché di applicare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Tenuto conto del comunicato ANAC del 10.01.2024 e del successivo comunicato di ANAC del 31.12.2024 con cui è stata prorogata al 30.06.2025 la possibilità di operare fuori dalle piattaforme digitali per tutti gli affidamenti diretti inferiori a 5.000,00 Euro, il CIG è B7213F609E ed è stato acquisito direttamente sulla PCP. (**Allegato n. 02**)

Si è provveduto pertanto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ad individuare per l'affidamento del servizio in oggetto l'operatore economico TUV ITALIA S.R.L., Viale Fulvio Testi 280/6, 20126 – Milano (MI), P.IVA 02055510966, in quanto in possesso dei requisiti necessari all'espletamento del servizio citato in precedenza ed è stato acquisito idoneo preventivo, conservato agli atti del Servizio scrivente;

Attestato pertanto che l'operatore economico risulta in possesso di idonee e documentate esperienze pregresse evincibili da apposita documentazione conservata agli atti del Servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Visto quanto finora esposto e, ritenuto congruo e conveniente il preventivo sopracitato, con il presente provvedimento, si ritiene opportuno perfezionare l'affidamento in discorso.

I rapporti tra la Città e la TUV ITALIA S.R.L. saranno regolati da apposito Schema di Contratto, (**Allegato n. 03**), da stipularsi in modalità elettronica, a far data dall'esecutività del presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 c. 1 del civico "Regolamento per la disciplina dei contratti" n. 411.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, comma 3, lett. d) trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;

Il pagamento del servizio in oggetto è previsto in un'unica soluzione e pertanto non frazionabile, per tale motivo non si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dalla Circolare della Direzione Finanziaria prot. 2130 del 19 giugno 2023;

Ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di tracciabilità previste dall'art. 3 della Legge 136/2010, secondo gli indirizzi elaborati dalla delibera n. 556/2017 dell'ANAC "determinazione n. 4 del 7 Luglio 2011 recante: Linee Guida sulla Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136";

Con il presente provvedimento si procede dunque, contestualmente all'indizione ed all'approvazione dell'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 2 e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. del servizio di verifica iniziale di "idroscivoli" con emissione di rapporto in accordo alla normativa UNI EN 1069 per una spesa di Euro 3.114,75 oltre ad Euro 685,25 per IVA al 22 %, per una spesa complessiva di Euro 3.800,00;

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferita all'impegno per l'anno 2025 avverrà entro il 31/12/2025;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014;

Si attesta che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 2 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, sono stati effettuati i controlli sull'affidatario circa il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che l'operatore economico ha accettato l'impegno all'osservanza sia del Patto di Integrità della Città di Torino, di cui all'allegato 1.1 al Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, sia del Codice di Comportamento della Città, successivamente si procederà alla stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Aperta".

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di attestare che il servizio oggetto dell'affidamento rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dall'articolo 7 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 730/2024, esecutiva dal 29

dicembre 2024;

2. di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00 non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità nelle Convenzioni Consip attive, né di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i.;
3. di dare atto che non è necessario rispettare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
4. di dare atto dell'insussistenza di un interesse transfrontaliero certo ex art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per il modesto valore dell'affidamento;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
6. di dare atto che il CIG è stato acquisito direttamente sulla PCP, come da comunicato ANAC del 10.01.2024 e successivo comunicato del 31.12.2024 con cui è stata prorogata al 30.06.2025 la possibilità di operare fuori dalle piattaforme digitali per tutti gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 5.000,00;
7. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. del servizio di verifica iniziale di "idroscivoli" con emissione di rapporto in accordo alla normativa UNI EN 1069 all'operatore economico TUV ITALIA S.R.L. sito in Viale Fulvio Testi 280/6 – 20126 Milano (MI) - P. IVA 02055510966 per un importo complessivo di Euro 3.114,75 oltre ad Euro 685,25 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 3.800,00, imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
8. di approvare l'allegato Schema di Contratto (**Allegato n. 03**), la cui stipulazione in forma elettronica sarà disposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 c.1 del Regolamento per la disciplina dei contratti", n. 411, a far data dall'esecutività del presente provvedimento;
9. di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione dell'operatore economico del rispetto della clausola di pantouflage o revolving doors in attuazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
10. di dare atto che sono state acquisite le seguenti dichiarazioni della Società TUV ITALIA S.R.L., nella persona di Alberto Carelli, in particolare: la dichiarazione di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione e sul possesso dei requisiti tecnico professionali (**Allegato n. 04**), la dichiarazione relativa all'assenza di conflitto interessi (**Allegato n. 05**) e la dichiarazione di titolare effettivo (**Allegato n. 06**).
11. di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di essere in regola con il versamento contributivo e assicurativo;
12. di dare atto che non è stata richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. poiché trattasi di affidamento di modico valore;
13. di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, lett. d) del citato Decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
14. di autorizzare la stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto e la successiva emissione dell'ordine di acquisto a favore dell'operatore economico TUV ITALIA S.R.L. sito in Viale Fulvio Testi 280/6 – 20126 Milano (MI) - P. IVA 02055510966;
15. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è Arch. Maria Vitetta;
16. di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2025 avverrà entro il 31/12/2025;
17. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore dell'affidatario di cui al precedente punto verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- 18.di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
- 19.di dichiarare, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al alla sottoscritta Dirigente e RUP;
- 20.di rideterminare a seguito di quanto sopra esposto in narrativa, il nuovo Quadro Economico ed il Cronoprogramma Finanziario così come meglio specificato nel dettaglio economico finanziario; Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione Aperta”.

Dettaglio economico-finanziario

20.di **impegnare**, nell’ambito del quadro economico già approvato con la citata determinazione dirigenziale, ATTO N. DD 4094, del 07/09/2022, **la spesa relativa alla verifica iniziale di “idroscivoli” con emissione di rapporto in accordo alla normativa UNI EN 1069 di Euro 3.800,00 IVA 22% compresa**, dell’affidamento alla **società TUV ITALIA S.R.L.**, utilizzando i fondi prenotati con DD 4094/2022 alle voci del quadro economico relative all’anno 2025, “Spese tecniche in corso d’opera D.L., D.O., Collaudi (IVA 22% e oneri compresi)”(imp. 3612/2024).

Importi	Anno Bilancio	Mission e	Program ma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo e articolo	Servizio Responsabi le	Scadenza obbligazione
Euro 3.800,00 Affidamento alla TUV ITALIA S.R.L. , Impegno di spesa verifica iniziale di “idroscivoli” con emissione di rapporto in accordo alla normativa UNI EN 1069 rientra alla voce “Spese tecniche in corso d’opera D.L., D.O., Collaudi (IVA 22% e oneri compresi)” (imp. 3612/2024)	2025	06	01	2	02	136100010001	062	31/12/2025
Descrizione capitolo/articolo	PNRR M5C2-I2.2 CUP C12H22000000006 PIU A25 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA IMPIANTO SPORTIVO TRECATE E PISCINA GAIDANO - S.R.E. IVA - VEDASI CAP. 31520008 ENTRATA - SETT 62							
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario							
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi							

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00010987 del 04/08/2025

1.v, 60.v, SCS-046/046 std, 046.afm, 12.vstd, AOO 046-110.nd, 1.a

21. Di dare atto che a seguito dell'impegno relativo alla verifica iniziale di **“idroscivoli” con emissione di rapporto in accordo alla normativa UNI EN 1069** alla società TUV ITALIA SRL sopradescritto, il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma risultano i seguenti:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI IN PROGETTO		2022	2023	2024	2025	Totale
Importo lavori ribassato	€	0	0	290.726,61	953.003,11	1.243.729,72
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso	€	0	0	3.424,79	31.869,29	35.294,08
Totale importo	€	0	0	294.151,40	984.872,40	1.279.023,80
IVA 22 % sull'Importo Lavori	€	0	0	63.959,86	209.660,68	273.620,54
IVA 22 % sugli Oneri della sicurezza	€	0	0	753,45	7.011,25	7.764,70
Totale IVA 22%	€	0	0	64.713,31	216.671,93	281.385,24
Importo lavori ribassato (IVA 22% inclusa)	€	0	0	354.686,47	1.162.663,79	1.517.350,26
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso (IVA 22% inclusa)	€	0	0	4.178,24	38.880,54	43.058,78
Totale lavori ribassati + sicurezza (IVA 22% inclusa)	€	0	0	358.864,71	1.201.544,33	1.560.409,04
Quota 80% del 2% Fondo art.113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 - Fondo per le funzioni tecniche, pari all'1,60% (2% x 0,80),	€	0	0	0	19.671,54	19.671,54
Imprevisti per opere o spese tecniche (IVA e oneri compresi)	€	0	0	0	15.659,34	15.659,34
FASE 1 INCARICO STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 (DD 4799/2022) (IVA 22% e oneri compresi)	€	10.199,19	23.798,06	0	0,01	33.997,26
Spese tecniche per la progettazione esecutiva e indagini	€	0	0	0	0	0
FASE 2 INCARICO TECNICO (ATTO DD D.L.STUDIO ASSOCIATO AS32 6659/2023)	€	0	0	0	72.951,11	72.951,11
MODIFICA INCARICO per redazione VARIANTE allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 (ATTO DD 7100/2024)	€	0	0	0	7.802,78	7.802,78
AFFIDAMENTO Società IREN Smart Solutions S.p.A. - FASE 1 (ATTO N.DD. 884/2025)	€	0	0	0	54.855,70	54.855,70
AFFIDAMENTO Società IREN Smart Solutions S.p.A. - FASE 2 (DD 2363/2025)	€	0	0	0	126.269,72	126.269,72
Spese tecniche in corso d'opera D.L., D.O., Collaudi (IVA 22% e oneri compresi)	€	0	0	0	6.200,00	6.200,00

Incarico di verifica iniziale idroscivoli alla TUV ITALIA SRL (IVA 22% ed oneri compresi) (PRESENTE ATTO)	€	0	0	0	3.800,00	3.800,00
Ribasso Lavori 17,17000% (IVA 22 % compresa)	€	0	0	0	243.628,95	243.628,95
VARIANTE IN CORSO D’OPERA (ATTO N. DD 1494/2025)						
Importo ribassati lavori in variante	€	0	0	0	59.061,74	59.061,74
I.V.A. 22%	€	0	0	0	12.993,58	12.993,58
Totale Lavori in variante (I.V.A. 22% compresa)	€	0	0	0	72.055,32	72.055,32
Totale	€	10.199,19	23.798,06	358.864,71	1.824.438,80	2.217.300,76
Altro Accantonamento FOI	€		0	0	147.898,36	147.898,36
Totale complessivo	€	10.199,19	23.798,06	358.864,71	1.972.337,16	2.365.199,12

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Cronoprogramma finanziario	2022	2023	2024	2025	Totale
Stanziamento	10.199,19	23.798,06	358.864,71	1.972.337,16	2.365.199,12
Prenotato	0	0	0	21.859,34	21.859,34
Impegno	10.199,19	23.798,06	358.864,71	1.558.950,51	1.951.812,47
Altro Accantonamento FOI	0	0	0	147.898,36	147.898,36
Ribasso	0	0	0	243.628,95	243.628,95

La suddetta spesa è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dell’Interno nell’ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU e del PNC, già accertati con determinazione dirigenziale n. D.D. 4094 del 11/09/2022, acc.ti nn. 1922/2022, 285/2023, 130/2024, 91/2025 e 74/2026, in parte riaccertati (acc. n. 2569/2022) e con Determinazione Dirigenziale n. D.D. 1025 del 03/03/2023 in virtù dell'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI) relativamente all’importo riconosciuto per l’intervento oggetto del presente provvedimento, acc.to/in. 2990/2023, 2176/2024, 2142/2025 e 109/2026.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Maria Vitetta

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00010987 del 04/08/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-110.nd, 1.a