



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE, GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIVISIONE INFRASTRUTTURE
S. SUOLO E PARCHEGGI (D38A)

ATTO N. DD 4667

Torino, 30/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA-PORTA PALAZZO(ID 50)POP4“MANUTENZIONE SUOLO E PEDONALITA' BORGO DORA CUP C17H21008600001 - CIG A00E26DB0B - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI A FAVORE DELLA DITTA P.Q.R.S. ENGINEERING SRL – P.IVA 04763570019 INDIZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.071,09 IVA 22% INCLUSA – CIG B7564FF23

Con Deliberazione n. 183 del 12 marzo 2021, la Giunta Comunale ha approvato la partecipazione della Città al “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare - PINQuA”, approvando contestualmente i progetti di fattibilità tecnico-economica semplificati per i seguenti interventi:

- “PINQuA– PORTA PALAZZO”, POP 1, POP2, POP3, POP4, POP5;
- “PINQuA–RACCONIGI”, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5;
- “PINQuA–VALLETTE”, VAL6, VAL7, VAL8, VAL9.

Con Decreto n. 804 del 20 gennaio 2022, pubblicato in data 11 febbraio 2022, della Direzione Generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) è stato approvato l’elenco delle proposte definitivamente ammesse al finanziamento del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare - PINQuA”, nel quale è ricompresa la proposta della Città di Torino denominata “PINQUA – PORTA PALAZZO (ID 50)” finanziata per Euro 13.730.322,00. Il suddetto programma è inserito all’interno della Missione 5, Componente 2 - Investimento 2.3 – del PNRR finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU.

Con Deliberazione n. 108 del 1 marzo 2022, la Giunta Comunale ha preso atto delle intervenute modifiche al “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare – PINQuA” rispetto a quanto già previsto nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 12 marzo 2021.

Con Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) n. 5021 del 31/03/2022 è stata approvata e resa esecutiva la Convenzione contenente le norme e le condizioni che regolano i rapporti tra il MIMS e il Comune di Torino in qualità di Soggetto beneficiario per la proposta PINQuA PORTA PALAZZO ID 50 , nella quale è ricompreso l'intervento POP4 - "MANUTENZIONE SUOLO E PEDONALITA' BORGO DORA ", identificato con ID 811.

L'intervento è stato inserito per gli anni 2022-2024 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino di cui al D.U.P. 2022-2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192, esecutiva dal 15 aprile 2022, al seguente Codice Opera 4962 - CUP C17H21008600001 "PINQUA PORTA PALAZZO (ID50) - POP4 "MANUTENZIONE SUOLO E PEDONALITA' BORGO DORA" per un importo di Euro 2.000.000,00 IVA compresa. In virtù dell'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.159 del 29/05/2023, si è provveduto ad aggiornare, in base al nuovo cronoprogramma finanziario sotto riportato, l'importo dell'intervento pari ad Euro 2.400.000,00 inserito nel programma triennale dei LL.PP. 2023- 2025, approvato con deliberazione Consiglio n.333 del 12 giugno 2023.

La suddetta spesa è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare - PINQuA" individuato all'interno del PNRR nella Missione 5 Componente 2 come Investimento 2.3, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, già accertati con determinazione dirigenziale n. D.D. 1255 del 25/03/2022 (variati con la determinazione dirigenziale n. D.D. 2050 del 05/05/2022 e con la determinazione n. DD 3770 del 05/07/2023 - (acc.ti nn. 1492/2022 - 238/2023 - 108/2024 - 75/2025) e con determinazione n. DD 3773 del 05/07/2023 (accertamento FOI - acc. 2295/2024 e 2207/2025).

Considerato che al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare - PINQuA", il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS), rende disponibile ai Soggetti Beneficiari e ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da INVITALIA S.p.A. ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6.

Preso atto che gli interventi ammessi a finanziamento devono essere conclusi entro il 31 marzo 2026, pena la perdita del finanziamento stesso, si è ritenuto, a tale scopo con Determinazione Dirigenziale del 04 aprile 2022 atto n. DD 1430/2022, di avvalersi di INVITALIA S.p.A. come Centrale di Committenza, affinché quest'ultima procedesse, per suo conto, alla indizione, gestione ed aggiudicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, necessari all'intervento summenzionato, stipulando, all'esito della stessa, gli Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari.

Con Atto di Organizzazione n. 17584 del 8 ottobre 2021 del Direttore di Divisione ing. Roberto Bertasio, è stata individuata, quale Responsabile Unico del Procedimento, la dirigente del Servizio Suolo e Parcheggi arch. Paola De Filippi.

Con incarico dirigenziale conferito dal Sindaco, prot. n. 2483 del 30 aprile 2025 è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio Suolo e Parcheggio all'arch. Luca GHIRINGHELLI in sostituzione dell'arch. Paola De Filippi.

Con Disposizione interna n. 590 del 09 maggio 2025 è stata conferita delega all'arch. Luca GHIRINGHELLI, in qualità di Dirigente del Servizio Suolo e Parcheggi per l'esercizio dei poteri di gestione delle risorse finanziarie relativi agli stanziamenti di Bilancio di competenza del Servizio

Suolo e Parcheggi (cod. 33 di Ragioneria) con assunzione dei conseguenti atti amministrativi anche in merito alla sottoscrizione dei pareri prevista dall'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con atto prot. n. 10224 del 14 maggio 2025 per il Codice Opera in oggetto è stato nominato come Rup l'arch. Luca GHIRINGHELLI in sostituzione dell'arch. Paola De Filippi

Con DD n.5255 del 28 ottobre 2022, è stato approvato l'affidamento diretto, ai sensi art.1 comma 2 lett.a) del D.L.76/2020 convertito nella L. n. 120/2020, mediante piattaforma telematica MEPA, per incarico di supporto per la redazione di elaborati grafici e rendering delle aree interessate dai progetti PINQUA VAL7 (ID 1134) e PINQUA POP4 (ID 811), a favore della geom. Mariagrazia MARLETTA - P.IVA 08090950018 - per un importo di Euro 3.117,59 (IVA e contributi compresi) per la parte dell'intervento riferita al progetto PINQUA POP4 (ID 811).

Con la stessa determinazione si è provveduto alla prenotazione della spesa di Euro 1.996.882,41, per la parte dell'intervento riferita al progetto PINQUA POP4 (ID 811).

Con determina di "INVITALIA S.p.A", n. 69/2022, prot. INV. n. 0095427 del 11 aprile 2022, è stato approvato l'avvio di una gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, interamente gestita per via telematica, suddivisa in lotti, per la conclusione di accordi quadro finalizzati all'affidamento in appalto dell'esecuzione dei lavori e servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione degli interventi oggetto dei PINQUA da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex. art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Il bando di gara e i relativi atti di gara relativi alla procedura in oggetto, sono stati pubblicati sulla G.U.U.E. in data 15 aprile 2022 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 aprile 2022 n. 44. INVITALIA S.p.A, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, in data 26 maggio 2023, ha fatto pervenire il provvedimento di aggiudicazione prot. 0204454 del 05 luglio 2022 dell'intervento, da cui risulta per il lotto geografico 1 - Piemonte - AQ3 Torino 1
Aggiudicataria: IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L., con impresa ausiliaria RUSCALLA RENATO S.p.A. con il ribasso percentuale del 18,981%.

INVITALIA S.p.A. in data 02/12/2022 ha sottoscritto l'accordo quadro con l'aggiudicataria IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L., con impresa ausiliaria RUSCALLA RENATO S.p.A. Per l'intervento è stato richiesto il CIG derivato rispetto a quello già assunto da INVITALIA S.p.A. (CIG n.9181309FDB), e perciò al presente intervento è attribuito il CIG specifico A00E26DB0B. Con deliberazione della Giunta Comunale DEL n. 524 del 03 agosto 2023 esecutiva in pari data è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori PNRR – MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.3. PINQUA PORTA PALAZZO (ID 50) – POP4 “MANUTENZIONE SUOLO E PEDONALITA’ BORGO DORA” per un importo complessivo 2.400.000,00 (IVA compresa).

Con Determina Dirigenziale DD n. 7373 del 06 dicembre 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione da parte di Invitalia dell'accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento delle opere, all'approvazione dell'ODA sottoscritto dal RUP e dall'Impresa, all'approvazione del relativo schema di contratto specifico, si è provveduto ad impegnare la relativa spesa, relativamente all'affidamento dei lavori all'impresa IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L Part. IVA 00238930010 con sede in Torino, Via San Quintino 28 - legale rappresentante Chiara BORIO ribasso - 18,981%; IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 2.100.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso, oltre Euro 25.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso; TOTALE DELL'APPALTO: Euro 2.125.000,00, oltre IVA 10 % per Euro 212.500,00 per un totale di Euro 2.337.500,00 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: opere a misura 1.701.399,00 oltre Euro 25.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 1.726.399,00 oltre ad Euro 172.639,90 per I.V.A. 10% e così per complessivi Euro 1.899.038,90.

Il relativo contratto n. 72 (prot. 00025686/2023) è stato sottoscritto in data 15 dicembre 2023.

Con la medesima determinazione è stato confermato l'impegno di spesa di Euro 1.933.038,90,

prenotata la spesa per Euro 400.000,00.

Con determinazione dirigenziale 4567 del 31/07/2024 è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi dovuto all'esigenza di procedere alla contabilizzazione di opere i cui prezzi unitari non erano previsti nel prezzario speciale d'appalto ma comunque già presenti nel prezzario regione Piemonte marzo 2023.

Con Determinazione dirigenziale 7038 del 14/11/2024 è stata approvata la modifica di imputazione a seguito di variazione di esigibilità ed è stato rideterminato il quadro economico e il cronoprogramma finanziario.

Con determinazione dirigenziale n. 2487 del 24/04/2025 è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi relativo al SAL n. 1, sottoscritto in data 13.03.2025 contenente i nuovi prezzi unitari concordati con l'appaltatore e necessari all'esecuzione dei lavori e si è preso atto del riaccertamento ordinario dei residui anno 2024, approvato con DEL 126 del 11.03.2025 e del nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario come di seguito riportato:

	2023 Euro IVA compresa	2024 Euro IVA compresa	2025 Euro IVA compresa	TOTALE
LAVORI - Euro 1.701.399,00 al netto del ribasso di gara (-18,981%), oltre IVA 10% di Euro 170.139,9, per un totale di Euro 1.871.538,90	379.807,78	153.013,89	1.338.717,23	1.871.538,90
ONERI SICUREZZA – Euro 25.000,00 per oneri di sicurezza contrattuale oltre IVA 10% di Euro 2.500,00 per un totale di Euro 27.500,00	0	2.300,00	25.200,00	27.500,00
TOTALI - Euro 1.726.399,00 oltre IVA 10% di Euro 172.639,90 per un totale di Euro 1.899.038,90	379.807,78	155.313,89	1.363.917,23	1.899.038,90
Ribasso di gara	0	0	438.461,10	438.461,10
Fondo per incentivo attività tecnica 80%	0		34.000,00	34.000,00
Imprevisti e somme a disposizione per sottoservizi	0		25.382,41	25.382,41
Spesa per incarico di supporto progettazione – geom. Marletta - DD 5255/2022 3.117,58	3.117,58			3.117,58
Economia	0,01			0.01
TOTALI	382.925,37	155.313,89	1.861.760,74	2.400.000,00

Cronoprogramma finanziario	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	TOTALE
Stanziamiento	382.925,37	155.313,89	1.861.760,74	2.400.000,00
Prenotato	0		25.382,41	25.382,41
Impegnato	382.925,36	155.313,89	1.397.917,23	1.936.156,48
Ribassi di gara	0	0	438.461,10	438.461,10
Economia	0,01			0,01

Premesso che l'articolo 8, comma 4 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 730/2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento;

Considerata l'esigenza di garantire, nell'ambito del progetto PNRR misura M5C2 investimento 2.3 PINQUA-PORTA PALAZZO(ID 50)-POP4"MANUTENZIONE SUOLO E PEDONALITA' BORGO DORA" (C.O. 4962 – CUP C17H21008600001, il controllo sui materiali utilizzati per le lavorazioni del succitato progetto attraverso l'esecuzione di prove di laboratorio su conglomerati bituminosi ai sensi dell'art. 111 comma 1bis del D.Lgs 50/2016, è necessario provvedere all'acquisto del servizio in oggetto, avente CPV CPV 71900000-7;

Considerato che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00, non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità nelle Convenzioni Consip attive, né di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs, 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i., nonché di applicare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Tenuto conto del comunicato ANAC del 10.01.2024 e del successivo comunicato di ANAC del 31.12.2024 con cui è stata prorogata al 30.06.2025 la possibilità di operare fuori dalle piattaforme digitali per tutti gli affidamenti diretti inferiori a 5.000,00 Euro, il CIG è B75646FF23 ed è stato

acquisito direttamente sulla PCP.

Si è provveduto pertanto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ad individuare per l'affidamento del servizio in oggetto l'operatore economico P.Q.R.S. ENGINEERING SRL con sede legale in Via Pitentino n.18 - 46010 Curtatone (MN) – P.IVA 01749950208 in quanto è già stato fornitore della Città in passato, fornendo un servizio di ottima qualità e garantendo una tempistica ideale nella fornitura del servizio; è stato quindi acquisito idoneo preventivo, conservato agli atti del Servizio scrivente;

In data 12 giugno 2025 n. prot. 12233/2025 l'operatore economico interpellato ha presentato un preventivo (All.1) di € 4.976,30, oltre ad Euro 1.094,79 per IVA al 22%, per un totale di euro **6.071,09**;

Attestato pertanto che l'operatore economico risulta in possesso di idonee e documentate esperienze pregresse evincibili da apposita documentazione conservata agli atti del Servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Visto quanto finora esposto e, ritenuto congruo e conveniente il preventivo sopracitato, con il presente provvedimento, si ritiene opportuno perfezionare l'affidamento in discorso;

Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, comma 3, lett. d) trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;

Il pagamento delle prove di laboratorio su conglomerato bituminoso presso il cantiere di Porta Palazzo per il progetto PNRR misura M5C2 investimento 2.3 PINQUA-PORTA PALAZZO (ID 50) POP4 "MANUTENZIONE SUOLO E PEDONALITA' BORGO DORA" comprensivo di:

1. prelievo di campione di conglomerato bituminoso durante la stesa, redazione del verbale di prelievo, trasporto presso il laboratorio;
2. esecuzione di carotaggio su pacchetto bituminoso, redazione di verbale di prelievo, trasporto in laboratorio;
3. analisi granulometrica conglomerato bituminoso + certificato;
4. determinazione quantitativa del contenuto di legante bituminoso + certificato;
5. determinazione della percentuale di vuoti del conglomerato bituminoso + certificato;
6. determinazione della stabilità e dello scorrimento Marshall del conglomerato bituminoso, inclusa la preparazione della prova + certificato

avverrà in più soluzioni e in funzione dell'effettivo numero di provini sottoposti a prova, previa verifica dell'emissione del "certificato di prova" che sarà consegnato nei termini di legge e della relativa attestazione (All.2).

Sull'importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta del 0,5%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale a seguito di verifica di conformità.

Ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di tracciabilità previste dall'art. 3 della Legge 136/2010, secondo gli indirizzi elaborati dalla delibera n. 556/2017 dell'ANAC "determinazione n. 4 del 7 Luglio 2011 recante: Linee Guida sulla Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136";

Con il presente provvedimento si procede dunque, contestualmente all'indizione ed all'approvazione dell'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 2 e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. del servizio di Prove di Laboratorio su conglomerati bituminosi per nostro Cantiere Porta Palazzo relativo al progetto PNRR misura M5C2 investimento 2.3 PINQUA-PORTA PALAZZO (ID 50) POP4 "MANUTENZIONE SUOLO E PEDONALITA' BORGO DORA" per una spesa di Euro 4.976,30 oltre ad Euro 1.094,79 per IVA al

22%, per una spesa complessiva di Euro **6.071,09**;

L'affidamento sarà regolato dallo schema di contratto (CIG B75646FF23), appositamente predisposto ed allegato in copia al presente provvedimento (all. 3) all'interno del quale sono specificate le prestazioni affidate, le tempistiche esecutive e le modalità di liquidazione dell'onorario.

La stipula del contratto relativo al presente affidamento sarà disposta in modalità elettronica, a far data dall'esecutività del presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 - comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città n. 411 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 2024 n. DEL 730/2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024, non applicandosi, ai sensi dell'art. 55 - comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il termine dilatorio previsto dall'art. 18, commi 3 e 4, del medesimo Decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferita all'impegno per l'anno 2025 avverrà entro il 31/12/2025;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014;

Si attesta che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 2 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, sono stati effettuati i controlli sull'affidatario circa il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che l'operatore economico ha accettato l'impegno all'osservanza sia del Patto di Integrità della Città di Torino, di cui all'allegato 1.1 al Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, sia del Codice di Comportamento della Città, successivamente si procederà alla stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Aperta".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

- di attestare che il servizio oggetto dell'affidamento rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dall'articolo 8, comma 4 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 730/2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024;
- di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00 non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità nelle Convenzioni Consip attive, né di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i.;
- di dare atto che non è necessario rispettare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- di dare atto dell'insussistenza di un interesse transfrontaliero certo ex art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per il modesto valore dell'affidamento;
- di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
- dare atto che il CIG è stato acquisito direttamente sulla PCP, come da comunicato ANAC del 10.01.2024 e successivo comunicato del 31.12.2024 con cui è stata prorogata al 30.06.2025 la possibilità di operare fuori dalle piattaforme digitali per tutti gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 5.000,00;
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. del servizio di Prove di Laboratorio su conglomerati bituminosi per nostro Cantiere Porta Palazzo relativo al progetto PNRR misura M5C2 investimento 2.3 PINQUA-PORTA PALAZZO (ID 50)POP4“MANUTENZIONE SUOLO E PEDONALITA' BORGO DORA all'operatore economico DITTA P.Q.R.S. ENGINEERING SRL con sede legale in Via Pitentino n.18 - 46010 Curtatone (MN) – P.IVA 01749950208 per un importo complessivo di Euro 4.976,30 oltre ad Euro 1.094,79 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro **6.071,09** imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
- di dare atto che l'affidamento sarà regolato dallo schema di contratto (CIG B75646FF23), appositamente predisposto ed allegato in copia al presente provvedimento (all. 2) all'interno del quale sono specificate le prestazioni affidate, le tempistiche esecutive e le modalità di liquidazione dell'onorario. La stipula del contratto relativo al presente affidamento sarà disposta in modalità elettronica, a far data dall'esecutività del presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 - comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città n. 411, non applicandosi, ai sensi dell'art. 55 - comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il termine dilatorio previsto dall'art. 18, commi 3 e 4, del medesimo Decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione dell'operatore economico del rispetto della clausola di *pantouflage* o *revolving doors* in attuazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di essere in regola con il versamento contributivo e assicurativo;
- di dare atto che non è stata richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. poiché trattasi di affidamento di modico valore;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, lett. d) del citato Decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- di autorizzare la stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto e la successiva emissione dell'ordine di acquisto a favore dell'operatore economico P.Q.R.S. ENGINEERING SRL con sede legale in Via Pitentino n.18 - 46010 Curtatone (MN) – P.IVA 01749950208
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Luca GHIRINGHELLI;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 lett. d) del citato Decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2025 avverrà entro il 31/12/2025;
- di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore dell'affidatario di cui al precedente punto verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
- di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Aperta".

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa di Euro **6.071,09** IVA 22 % inclusa con fondi prenotati con la citata determinazione dirigenziale n. 5255 del 28/10/2022 alla voce Imprevisti con la seguente imputazione:

Importo Euro	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Servizio Resp.	Scadenza obbligazione
6.071,09 imp. 4447/2024	2025	10	05	2	02	1403000310 01	033	31/12/2025
Descrizione capitolo e articolo			PNRR M5C2-I2.3 CUP C17H21008600001 PINQUA POP 4 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO - VED. CAP. 31760 004 ENTRATA - Settore 033					
Conto finanziario n. U.2.02.01.09.012			Infrastrutture stradali					

L'intervento "PINQUA – PORTA PALAZZO (ID 50) - POP4 "MANUTENZIONE SUOLO E PEDONALITA' BORGO DORA" (C.O. 4962 - CUP C17H21008600001) (ID 811)", è finanziato dai fondi provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare - PINQuA" individuato all'interno del PNRR nella Missione 5 Componente 2 come Investimento 2.3, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, già accertati con determinazione dirigenziale n. D.D. 1255 del 25/03/2022 (variati con la determinazione dirigenziale n. D.D. 2050 del 05/05/2022 e con la determinazione n. DD 3770 del 05/07/2023 - acc.ti nn. 1492/2022 - 238/2023 - 108/2024 - 75/2025) e con determinazione n. DD 3773 del 05/07/2023 (Accertamento FOI - acc. 2295/2024 e

2207/2025).

si approva il seguente nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario

	2023 IVA compresa	2024 IVA compresa	2025 IVA compresa	TOTALE
LAVORI - Euro 1.701.399,00 al netto del ribasso di gara (-18,981%), oltre IVA 10% di Euro 170.139,9, per un totale di Euro 1.871.538,90	379.807,78	153.013,89	1.338.717,23	1.871.538,90
ONERI SICUREZZA – Euro 25.000,00 per oneri di sicurezza contrattuale oltre IVA 10% di Euro 2.500,00 per un totale di Euro 27.500,00	0	2.300,00	25.200,00	27.500,00
TOTALI - Euro 1.726.399,00 oltre IVA 10% di Euro 172.639,90 per un totale di Euro 1.899.038,90	379.807,78	155.313,89	1.363.917,23	1.899.038,90
Affidamento diretto incarico analisi di laboratorio su conglomerati bituminosi – P.Q.R.S. srl (presente atto)			6.071,09	6.071,09
Ribasso di gara	0	0	438.461,10	438.461,10
Fondo per incentivo attività tecnica 80%	0		34.000,00	34.000,00
Imprevisti e somme a disposizione per sottoservizi	0		19.311,32	19.311,32
Spesa per incarico di supporto progettazione – geom. Marletta - DD 5255/2022	3.117,58			3.117,58
Economia	0,01			0.01
TOTALI	382.925,37	155.313,89	1.861.760,74	2.400.000,00
Cronoprogramma finanziario	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	TOTALE
Stanziamento	382.925,37	155.313,89	1.861.760,74	2.400.000,00
Prenotato	0		19.311,32	19.311,32
Impegnato	382.925,36	155.313,89	1.403.988,32	1.942.227,57
Ribassi di gara	0	0	438.461,10	438.461,10
Economia	0,01			0,01

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Luca Ghiringhelli