



CITTA' DI TORINO

*Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali
Servizio Opere del Verde*

SCHEMA DI CONTRATTO

**OPERE DI COMPLETAMENTO DELLO SKATEPARK DEL PARCO DORA - AREA VALDOCCO
NORD CUP C11G24000070005 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROGETTAZIONE
ESECUTIVA (PRIMA FASE) E DIREZIONE LAVORI - COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE (SECONDA FASE-OPZIONALE) - C.O. 5248 - CIG B7F1C2C17A**

* * * * *

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del Servizio Opere del Verde, Arch. Vincenzo MURRU, domiciliato per la carica in Torino, Via Padova 29, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città n. 411 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 2024 esecutiva dal 29 dicembre 2024 ed il soggetto aggiudicatario RTP Arch. Pietro De la Pierre Des Ambrois, (mandatario)/Ing. Antonio Diego Palmas (mandante)

come da atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti stipulato in data 1 settembre 2025 e registrato presso Agenzia delle Entrate in data 07 ottobre 2025 come da documentazione conservata agli atti del Servizio Opere del Verde, nella persona dell'arch. Pietro De la Pierre Des Ambrois come sopra, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 5628 in data 19/09/2025 esecutiva dal 19/09/2025, allegata in copia, che qui si intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

tutti i documenti caricati e restituiti sul portale MEPA di Acquisti in Rete di cui alla trattativa diretta n 5555983.

1.2 I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione appaltante.

1.3 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti sopra indicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dei servizi nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

1.4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività:



CITTA' DI TORINO

*Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali
Servizio Opere del Verde*

- a) il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e i suoi atti di regolamentazione;
- b) il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con i relativi allegati;

In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l'Operatore economico possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.

Art. 2 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

1. L'Amministrazione affida al professionista suindicato, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. b) e 41, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e all' art. 2, commi 2 e 3 dell'all. II.113, l'incarico professionale di progettazione esecutiva (prima fase) e Direzione Lavori-Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (seconda fase-opzionale) CUP C11G24000070005 - CIG B7F1C2C17A
2. L'incarico, per la particolare natura, è conferito ai sensi dell'articolo 114, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023, in quanto l'affidatario è in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di adeguato curriculum conservato agli atti della Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali, considerata la particolarità della prestazione richiesta (per l'incarico di CSE l'affidatario potrà avvalersi di soggetto in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa).

Lo svolgimento dell'incarico in oggetto è suddiviso nelle seguenti fasi:

Per la 2° fase il professionista affidatario resta vincolato ad assumere l'incarico con riserva di estensione da parte della stazione appaltante, come previsto dal successivo art. 16.

1ª Fase - attività di progettazione esecutiva:

Il professionista dovrà produrre tutti gli elaborati necessari per la definizione finale di tutte le lavorazioni e per descrivere compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare.

Il Professionista dovrà comunque effettuare tutte le verifiche necessarie ai fini dell'identificazione delle opere di completamento ed accessorie idonee al contesto oggetto di intervento.

Il Professionista dovrà nello specifico redigere, relativamente alle opere di completamento dello Skatepark oggetto dell'incarico, i seguenti elaborati progettuali:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
- d) calcoli del progetto esecutivo e degli impianti;



CITTA' DI TORINO

*Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali
Servizio Opere del Verde*

- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) quadro di incidenza della manodopera;
 - h) cronoprogramma;
 - i) elenco dei prezzi unitari, desunti prioritariamente dal prezzo approvato dalla Città e da eventuali analisi di nuovi prezzi nel caso non vi fossero riferimenti su detto prezzo;
 - l) computo metrico estimativo e quadro economico;
 - m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
 - o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
 - p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- i cui contenuti dovranno essere conformi a quanto previsto dall'allegato I-7 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (con particolare riferimento agli artt. 22-33), dal vigente Regolamento Edilizio, nonché dalle norme di legge e dalle normative tecniche vigenti in materia.**

Durante l'intero periodo di progettazione il Professionista dovrà garantire il costante supporto tecnico al Responsabile del Procedimento nell'iter delle procedure autorizzative presso tutti gli Enti esterni competenti e dell'approvazione del Progetto Esecutivo da parte della Stazione Appaltante, effettuando tutte le variazioni del progetto e delle valutazioni economiche che si rendessero necessarie a tal fine.

Il Professionista inoltre dovrà essere disponibile a fornire tutti i chiarimenti, esprimere pareri su eventuali varianti ed effettuare i sopralluoghi ritenuti necessari dal Responsabile del Procedimento o dai suoi collaboratori, durante l'esecuzione delle opere, senza ulteriori compensi.

Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico del Progetto e Responsabile dei Lavori nella persona del Dott. Ezio Ernesto DE MAGISTRIS, coadiuvato dall'Arch. Vanda Degiorgis dipendente anch'essa dell'Amministrazione appaltante e Coordinatrice del Progetto, dalla quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.

2^a Fase - attività di Direzione Lavori - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (opzionale):

Il professionista dovrà svolgere tutte le attività previste dall'allegato II-14 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (con particolare riferimento agli artt. 1-24), che si intende qui integralmente richiamato, tra le quali si cita, a titolo non esaustivo:

attività di Direzione Lavori



CITTA' DI TORINO

*Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali
Servizio Opere del Verde*

- accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto ai sensi dell'articolo 4;
- impartire all'esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalità perseguite;
- controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori;
- controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate;
- fornire al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
- rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto;
- Coordinare il personale nominato dalla Stazione Appaltante nell'ufficio di direzione lavori
- contabilità dei lavori a misura
- redigere il Certificato di Regolare Esecuzione.

attività di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

1. L'incarico, da svolgersi ai sensi e con le modalità suindicate, con particolare riferimento agli obblighi previsti dagli articoli 92 del succitato D.Lgs. 81/2008 e disposizioni integrative e correttive previste dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e s.m.i., comporta principalmente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - Verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del



CITTA' DI TORINO

*Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali
Servizio Opere del Verde*

D.Lgs. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto. Adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui sopra, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

La documentazione, relativa e conseguente i suddetti compiti, dovrà essere consegnata formalmente al Responsabile Unico di Progetto e Responsabile dei Lavori.

2. L'affidatario svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico di Progetto e Responsabile dei Lavori nella persona del dott. For. Ezio De Magistris, dipendente dell'Amministrazione appaltante presso la Divisione VERDE, PARCHI E TUTELA ANIMALI - Servizio Opere del Verde, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.

Art. 3 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

1. L'incarico comprende lo svolgimento delle attività e con le modalità su indicate, con particolare riferimento agli obblighi previsti dall'art. 41 del D.Lgs 36/2023 e **dalla sezione III dell'allegato I.7 e dalle norme vigenti in materia** per quanto concerne la progettazione, e dall'art. 114 del D.Lgs 36/2023 e **dall'allegato II.14 e dalle norme vigenti in materia** per quanto concerne la Direzione Lavori.



CITTA' DI TORINO

*Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali
Servizio Opere del Verde*

2. Durante l'intero periodo di durata del servizio, il Professionista dovrà garantire il costante supporto tecnico al Responsabile Unico di Progetto nell'iter delle procedure autorizzative presso tutti gli enti esterni.
3. Il professionista, inoltre, dovrà garantire il coordinamento costante con il Responsabile Unico di Progetto e con gli altri funzionari della Struttura organizzativa competente, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico;
4. Le attività suddette verranno espletate dal Professionista in riferimento alla progettualità in corso di svolgimento in relazione alla candidatura della presente Amministrazione al Bando di finanziamento Regionale citato in oggetto.
5. La documentazione, relativa e conseguente i suddetti compiti, dovrà essere consegnata formalmente al Responsabile Unico di Progetto.
6. Il Professionista inoltre dovrà essere disponibile a fornire tutti i chiarimenti, esprimere pareri su eventuali varianti ed effettuare i sopralluoghi ritenuti necessari dal Responsabile Unico di Progetto, durante l'esecuzione delle opere, senza ulteriori compensi.
7. Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive del RUP nella persona del Dott. Ezio Ernesto DE MAGISTRIS, dipendente dell'Amministrazione appaltante presso la Divisione Verde e Parchi, in qualità di Responsabile di Progetto, coadiuvato dall'arch. Vanda Degiorgis, dipendente anch'essa dell'Amministrazione appaltante, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.

Art. 4 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

1. In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, l'affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e potrà avvalersi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - qualora non sia in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa - e per gli aspetti operativi. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo. L'affidatario dovrà pertanto attenersi, oltre che alle disposizioni della Legge n. 1086/1971 e s.m.i., al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 36/2023, oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al D.M. 17/01/2018.

La redazione di eventuali documenti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 3 del presente contratto.



CITTA' DI TORINO

*Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali
Servizio Opere del Verde*

2. È richiesto all'affidatario, in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, di effettuare un numero minimo di visite settimanali al cantiere di uno alla settimana o variabile in funzione della tipologia e quantità delle lavorazioni in atto, oltre a garantire la sua presenza ogni qualvolta le fasi lavorative lo richiedano.

L'affidatario è infine tenuto a relazionare ogni volta, in forma scritta, sul Giornale dei Lavori, per quanto di sua competenza, relativamente all'andamento dei lavori in cantiere ed inviare dei rapporti di visita e relazione settimanale al Responsabile Unico di Progetto.

Art. 5 - CLAUSOLA ESPRESSA PER ERRORI OD OMISSIONI DELLA PROGETTAZIONE

Nel caso emergano in fase esecutiva errori od omissioni nella progettazione esecutiva dell'opera - come definiti dall'art. 3 Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023 - tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, a titolo transattivo e in applicazione dell'art. 41 c. 8-bis del D.Lgs. n. 36/2023, il soggetto affidatario e progettista dell'opera, per rimediare in forma specifica a tali errori od omissioni si impegna a svolgere tutte le prestazioni professionali reintegrative necessarie al fine di garantire la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione quali la redazione del progetto di perizia di variante (come disciplinata dall'art. 2 - 1^a fase Progettazione esecutiva), le correlate prestazioni di Direzione Lavori (come disciplinate dall'art. 2 - 2^a fase Direzione Lavori), e ogni altra prestazione professionale integrativa che si rendesse necessaria al fine del rimedio degli errori od omissioni; in tali casi il professionista si impegna ad avviare le prestazioni e professionali reintegrative entro 10 giorni dalla consegna del servizio.

Il corrispettivo economico di tali prestazioni professionali reintegrative, determinato nelle stesse modalità indicate nel successivo art. 7 (compreso il ribasso applicato in procedura di affidamento e il ribasso offerto dal soggetto affidatario) potrà essere riconosciuto quale quota parte del risarcimento del danno causato alla Stazione Appaltante, ferma restando la responsabilità del progettista e la possibilità per la Stazione Appaltante di formulare richiesta risarcitoria nei confronti del soggetto affidatario e progettista qualora il valore del danno sia maggiore del corrispettivo economico delle prestazioni professionali reintegrative; è in ogni caso esclusa la possibilità che la Stazione Appaltante possa riconoscere il pagamento di tali prestazioni professionali reintegrative in quanto ritenute compensative del pregiudizio arrecato.

Art. 6 – GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto per la fase 1 o previsti negli atti da questo richiamati, il Professionista ha presentato apposita garanzia definitiva per un importo pari ad Euro 1.036,89 mediante polizza n. 1698.00.27.2799914273 rilasciata il 25/08/2025 stipulata con la



CITTA' DI TORINO

*Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali
Servizio Opere del Verde*

Compagnia Assicurativa SACE BT S.P.A./come previsto dall'articolo 117 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i., con la firma del funzionario, rappresentante la Compagnia/Società di Assicurazione.
Se confermata la seconda fase (con specifico provvedimento amministrativo come previsto all'articolo 2 del doc. Condizioni particolari di servizio e all'articolo 16 del presente Schema di contratto) il professionista s'impegna ad integrare la garanzia con l'importo previsto per la seconda fase.

Art. 7 – DURATA DELL'INCARICO

Il professionista dovrà svolgere l'incarico con le seguenti modalità:

1° Fase:

La documentazione prodotta e sopra indicata dovrà essere trasmessa al Responsabile del Procedimento sia in tre copie cartacee timbrate e firmate in originale dal Professionista abilitato, sia su file nel formato che verrà indicato dalla Stazione Appaltante.

Le attività oggetto del presente contratto relative alla prima fase dovranno essere concluse entro 120 giorni a decorrere dalla data di esecutività della sopracitata DD 5628 in data 19/09/2025 esecutiva dal 19/09/2025 di autorizzazione ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023 all'esecuzione d'urgenza.

I tempi per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione affidante.

Qualora la presentazione degli elaborati di Legge o richiamati dal presente contratto venisse ritardata oltre il limite stabilito, sarà applicata una penale pari all'1,5 per mille dell'importo complessivo del compenso professionale stabilito, per ogni giorno di ritardo, e comunque non eccedente il 10% dell'importo contrattuale. Tale penale sarà detratta dal corrispettivo spettante.

Nel caso in cui il ritardo di consegna degli elaborati ecceda i 15 giorni, l'Amministrazione potrà provvedere alla risoluzione di diritto del contratto, come previsto al successivo art. 11.

2° Fase (opzionale):

Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico del Progetto e Responsabile dei Lavori nella persona del Dott. Ezio Ernesto DE MAGISTRIS, coadiuvato dall'Arch. Vanda Degiorgis dipendente anch'essa dell'Amministrazione appaltante, dalla quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.

Per la 2° fase il professionista affidatario resta vincolato ad assumere l'incarico con riserva di estensione da parte della stazione appaltante, come previsto dal successivo art. 16.



CITTA' DI TORINO

*Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali
Servizio Opere del Verde*

I tempi per l'espletamento delle prestazioni della fase di Direzione Lavori sono vincolati al tempo contrattuale concesso all'Impresa affidataria dei lavori; il Professionista dovrà ritenersi vincolato sino all'emissione dell'Atto di Collaudo o CRE.

Art. 8 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

1. Il corrispettivo professionale per l'attività di progettazione esecutiva (fase 1) e direzione lavori - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (fase 2 - opzionale) è calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'All. I.13 del D.Lgs. 36/2023 e del D.M. 17/06/2016, applicando una riduzione pari al 10% per la sola parte di onorario, al netto delle spese ed oneri accessori, in riferimento alle caratteristiche specifiche dell'incarico professionale da affidare, sia in fase progettuale che attuativa, che presenta un livello di complessità inferiore rispetto all'indicazione del DM (pari ad 1,15), anche in riferimento all'assenza di progettazione integrale e coordinata con necessità di integrazione delle prestazioni specialistiche, in applicazione del D.Lgs 36/2023, art. 41 comma 15 quater.
2. Al suddetto importo è applicato lo sconto offerto dall'affidatario pari allo 0%, ed ammonta ad Euro 58.393,47, al lordo delle ritenute di legge, oltre contributi previdenziali per euro 2.335,74 ed IVA euro 13.360,74, se dovuti, come da offerta ricevuta sul sistema MEPA di Acquisti in Rete. L'affidatario accetta pertanto l'importo complessivo calcolato come da preventivo di parcella allegato, datato 16 maggio 2025, al netto dell'applicazione della riduzione applicata dalla Stazione Appaltante e dello sconto offerto dal medesimo, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo del servizio o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico di Progetto. L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi conformemente a quanto previsto dalle schede tecniche del D.M. 16/09/2022 n. 193.

Il corrispettivo è così composto:

Fase 1

Onorario	Euro 20.737,87
Inarcassa 4%	Euro 829,52
IVA 22%	Euro 4.744,83

Totale corrispettivo complessivo Euro 26.312,22

Fase 2

Onorario	Euro 37.655,60
----------	----------------



CITTA' DI TORINO

*Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali
Servizio Opere del Verde*

Inarcassa 4% Euro 1.506,22
IVA 22% Euro 8.615,60

Totale corrispettivo complessivo Euro 47.777,42

Per il presente affidamento l'importo sarà corrisposto in un'unica soluzione per ciascuna fase **ed è subordinato:**

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC o altro documento attestante la correttezza contributiva.

Al contratto non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 come da Circolare della Direzione Finanziaria prot. 2130 del 19 giugno 2023.

3. L'affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti all'affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.
4. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'affidatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.
5. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto. L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'opera di cui al presente contratto è finanziata con contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport per Euro 525.000, mentre la restante quota di Euro



CITTA' DI TORINO

*Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali
Servizio Opere del Verde*

225.000 è finanziata con fondi della Città tramite devoluzione dei residui del mutuo n. 2265, già perfezionato.

Art. 9 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG: B7F1C2C17A) attribuito dall'Anac - CUP C11G24000070005

L'aggiudicatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 10 - ONERI ACCESSORI

1. Saranno rimborsati all'affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 11 - NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., alla L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 recante “ Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
2. Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese allegato alle condizioni particolari di servizio e al rispetto del Codice di comportamento della Città, nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città' Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto in data 04.04.2022;
3. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei



CITTA' DI TORINO

*Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali
Servizio Opere del Verde*

compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
- L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'affidatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.
- Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it
- L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 13 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario Incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.
2. Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal precedente art. 3, oltre che nel caso di



CITTA' DI TORINO

*Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali
Servizio Opere del Verde*

violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall' articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino

3. L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 15 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico di Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.
2. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i

Art. 16 – ESECUTIVITÀ

Il Professionista ed il Dirigente competente si impegnano alla sottoscrizione digitale del presente contratto a far data dall'esecutività del provvedimento amministrativo di affidamento del predetto incarico che qui si intende integralmente richiamato, limitatamente alla 1° Fase, restando il professionista affidatario vincolato ad assumere la parte restante dell'incarico (2° Fase) con riserva di estensione da parte della stazione appaltante tramite successivi provvedimenti amministrativi.

Art. 17 - DOVERE DI RISERVATEZZA

1. L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le



CITTA' DI TORINO

*Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità
Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali
Servizio Opere del Verde*

informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. SPECIFICARE PER BOLLO Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Il Professionista incaricato
Arch. Pietro DE LA PIERRE

Documento firmato digitalmente

Il Dirigente Servizio Opere del Verde
Arch. Vincenzo MURRU

Documento firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 3 (direttive e prescrizioni), Art. 4 (norme particolari per l'incarico), Art. 5 (clausola espressa per errori od omissioni della progettazione), Art. 8 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 13 (recesso), Art. 14 (risoluzione del contratto), Art. 15 (controversie e foro competente), Art. 18 (spese contrattuali, imposte e tasse)

Il Professionista incaricato
Arch. Pietro DE LA PIERRE
Documento firmato digitalmente

Il Dirigente Servizio Opere del Verde
Arch. Vincenzo MURRU
Documento firmato digitalmente



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE, GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIVISIONE VERDE, PARCHI E TUTELA ANIMALI
S. OPERE DEL VERDE

ATTO N. DD 5628

Torino, 19/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S.117-OPERE DI COMPLETAMENTO DELLO SKATEPARK DEL PARCO DORA-AREA VALDOCCO NORD (CUP: C11G24000070005 C0 5248)–INDIZ E AFFID INC PROF AI SENSI ART 50 CO 2 LETT B D LGS 36/23 IN 2 FASI FASE 1 PROG ESEC FASE 2 CSE E DIR LAV CIG B7F1C2C17A COSTITUENDO RTP DE LA PIERRE DES AMBROIS/PALMAS-CONS URGENZA ART17 CO 9 IMP SPESA FASE 1 EURO 26.312,20 PRENOT FASE 2 E PARTE QE EURO 723.600,25 FINANZ CONTRIB PRESID CONS MIN DIP SPORT PER EURO 525.000,00 AVANZO DIV UT MUTUO PER EURO 224.912,45 IN APPL DEL CONS 435/2025 FONDI CITTA' PER EURO 87,55 SPESA COMPLESSIVA EURO 750.000,00 APPROVAZIONE QE E CRON FINAN

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport con Decreto del 21 maggio 2024 registrato alla Corte dei Conti in data 17 giugno n.1751 del Ministro dello Sport e i Giovani ha definito la ripartizione delle risorse del “Fondo Sport e Periferie” edizione 2024 (attraverso il Bando "Sport e Periferie" anno 2024), finalizzato anche al recupero di impianti sportivi esistenti con la finalità di migliorare il contesto ambientale, l’inclusione sociale e la sicurezza urbana. Ciò in riferimento al decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 2015, recante “Misure urgenti per interventi nel territorio”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.9. In particolare, all'articolo 15, commi 1 e 2, del citato decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, dispone che ai fini del potenziamento dell’attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, istituendo un fondo per la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, nonché per il completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti; In data 29 ottobre 2024 l'Amministrazione ha depositato l'istanza di partecipazione al predetto Bando al fine di essere ammessa a finanziamento per il completamento e la funzionalizzazione

Partenza: AOO 097, N. Prot. 00005177 del 20/11/2025

1.v, 60.v, SCSP-097/097.std, 097.arm, 12.vstd, AOO/097 N. REP. 66.nd

dell'attrezzatura sportiva agonistica Skatepark conforme alle normative CONI, già in parte realizzato, utile a garantire l'inclusione e l'integrazione sociale, in coerenza alle indicazioni e agli indirizzi contenuti nel "Piano di Resilienza Climatica" e nel "Piano Strategico dell'Infrastruttura Verde" (PSIV), al fine di renderlo utilizzabile oltre che per le attività sportive libere, anche per competizioni agonistiche e per attività di allenamento.L'area oggetto di intervento riguarda l'area denominata Valdocco Nord nell'ambito del Parco Dora situata tra, tra Corso Mortara, via Livorno e Corso

Principe

Oddone.

Con Determina dirigenziale DD 5111 del 05.09.2024, esecutiva in pari data, è stato approvato il relativo Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.), ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.7 del D.Lgs.

36/2023.

Con Atto del Direttore del Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità, prot. n. 22022 del 25.09.2024, è stata nominata Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 e all. 1.2 del D.Lgs. 36/2023 la Dirigente della Divisione Verde e Parchi Dott.ssa Claudia Bertolotto, con successiva nota prot. 12765 del 19/06/2025 del direttore di Dipartimento Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità è stato nominato per l'opera di cui al presente provvedimento Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 e all. 1.2 del D.Lgs. 36/2023 il dott. Ezio Ernesto De Magistris.

Con Deliberazione della Giunta Comunale DEL 621 del 22.10.2024 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) di cui al seguente Quadro Economico:

A.1.0. LAVORI		
A.1.1.	Importo dei lavori a base di gara	€ 500.000,00
A.1.2.	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.000,00
A.1.3	TOTALE LAVORI	€ 515.000,00
B.1.0. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1.1.	Iva 22%	€ 113.300,00
B.1.2.	Fondo funzioni tecniche 2% - Quota 80% - per funzioni tecniche - Art. 45 c. 3 D.Lgs.36/2023 e s.m.i.	€ 7.004,00
B.1.3.	Fondo funzioni tecniche 2% - 95% Quota 20% - per innovazione - Art. 45 c. 6 D.Lgs.36/2023 e s.m.i.	€ 1.663,45
B.1.3. bis	Fondo funzioni tecniche 2% - 5% Quota 20% - per formazione - Art. 45 c. 7 D.Lgs.36/2023 e s.m.i.	€ 87,55
B.1.4.	Imprevisti opere Iva compresa	€ 12.945,00
B.1.5.	Allacciamenti idrici IVA e oneri compresi	€ 10.000,00
B.1.6.	Allacciamenti illuminazione pubblica IVA e oneri compresi	€ 10.000,00
B.1.7.	Spese tecniche per progettazione esecutiva, DL e collaudo IVA e oneri compresi	€ 80.000,00
B.1.8	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 235.000,00
A.1.3 + B.1.8	TOTALE DA FINANZIARE	€ 750.000,00

In data 20 dicembre 2024 il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento per l'avviso Sport e Periferie 2024, nel quale è stato inserito anche il Comune di Torino con l'opera "Skatepark Parco Dora - Area Valdocco Nord". In data 10 febbraio è stato pubblicato sul sito del medesimo Dipartimento anche il relativo decreto di approvazione dell'elenco dei beneficiari (Atto n. prot. DPS-0000212-A-09/01/2025 -A02).

Con lettera del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, prot. n. 1073 del 30.01.2025, il Comune di Torino ha segnalato al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'attribuzione, all'interno della medesima graduatoria, di erroneo importo al contributo della

succitata opera.

Con DD 1361 del 05/03/2025 è stato accertato l'importo di Euro 525.000,00 relativo al contributo di cui sopra.

L'intervento in oggetto è stato inserito al codice opera 5248 per l'anno 2025 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 di cui al D.U.P. 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 775 del 16/12/2024 esecutiva dal 31/12/2024.

La spesa ammonta a complessivi euro 750.000,00 IVA compresa ed è finanziata pertanto con contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport per Euro 525.000,00, mentre la restante quota di Euro 224.912,45 è finanziata con fondi della Città tramite diverso utilizzo dei residui del mutuo n. 2265, già perfezionato con Cassa Depositi e Prestiti posizione DU6229776 n. mecc. 2485, il cui avanzo è stato applicato con Delibera di Consiglio DEL n. 435 del 21/07/2025, esecutiva dal 04/08/2025 e la spesa di Euro 87,55 sarà finanziata con mezzi della Città.

Considerata l'esigenza di rispettare i termini perentori previsti dal bando di cui sopra con particolare riferimento all'obbligo di produrre e caricare sul portale "Sport e Periferie", previa notifica a mezzo P.E.C. al Dipartimento e a Sport e Salute, entro il termine perentorio di 270 (duecentosettanta) giorni consecutivi dalla data di sottoscrizione dell' Accordo (sottoscritto in data 10/4/2025) il progetto esecutivo da porre a base di gara

Considerato che per il servizio scrivente non è possibile procedere con proprio personale interno a espletare le attività di progettazione esecutiva dell'opera oggetto del presente provvedimento e accertata la carenza di organico nell'ente.

Premesso che l'articolo 8, comma 3 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 730/2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento;

è pertanto necessario provvedere all'acquisto di tale servizio

Considerato che i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive ma, a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it, sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando "SERVIZI" categoria merceologica "Servizi professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale - Servizi professionali architettonici e affini" - CPV: 71000000-8;

Si ritiene pertanto opportuno procedere tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ed è stato pertanto acquisito il relativo CIG B7F1C2C17A con il quale è stata conclusa la trattativa diretta MEPA n. 5555983 avente ad oggetto incarico in due fasi: prima fase consistente in attività di progettazione esecutiva di cui con il presente provvedimento si impegna la spesa, e seconda fase (opzionale che verrà confermata e impegnata con eventuale successivo provvedimento) di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, a favore del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti come di seguito: Arch. Pietro De la Pierre Des Ambrois, con sede in Torino, via Confienza 5, 10121 P.IVA 12033010013, C.F. *omissis*(mandatario)/Ing. Antonio Diego Palmas (mandante) con sede in via Spano 16 09170 Oristano, P.iva: 03577980927 C.F. *omissis*(come da allegato impegno alla costituzione di RTP allegato 3) in quanto reputato un appropriato operatore del settore secondo valutazioni fondate anche sull'esperienza posseduta considerata anche la specificità del lavoro consistente in skatepark e in possesso dei requisiti, tecnici e professionali, idonei allo svolgimento dell'attività oggetto del presente affidamento, si dà atto altresì della congruità del prezzo offerto. La scelta dell'operatore economico è stata effettuata dal RUP secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'intervento e con i principi di risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato. Il corrispettivo offerto è ritenuto congruo poichè corrisponde all'importo determinato in conformità ai disposti del D.

Lgs. 36/2023 art. 41 c. 15 e 15bis e posto a base di gara, per il quale l'operatore economico non ha offerto alcun ribasso.

Attestato pertanto che l'operatore economico risulta in possesso di idonee e documentate esperienze pregresse evincibili da apposita documentazione conservata agli atti del Servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i,

Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione del servizio dell'incarico professionale sono contenute nel documento "*Condizioni particolari di servizio*" e relativi "*Allegati*", che si approvano con il presente provvedimento (allegato n. 1).

L'avvio del procedimento di affidamento non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate;

L'importo presunto a base di gara per il servizio, ammonta complessivamente a Euro 58.393,47, ed è articolato nel seguente modo: - per la 1° Fase - PROGETTO ESECUTIVO ad Euro 20.737,87 IVA ed oneri esclusi; - per la 2° Fase (opzionale) - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ad Euro 37.655,60 IVA ed oneri esclusi; Si specifica che l'importo a base di gara è stato calcolato utilizzando le Tariffe di riferimento D.M. 17 giugno 2016 (come da Parcella previsionale redatta dai competenti uffici Ispettorato Tecnico), applicando una riduzione pari al 10% per la sola parte di onorario, al netto delle spese ed oneri accessori, in riferimento alle caratteristiche specifiche dell'incarico professionale da affidare, sia in fase progettuale che attuativa, che presenta un livello di complessità inferiore rispetto all'indicazione del DM (pari ad 1,15), anche in riferimento all'assenza di progettazione integrale e coordinata con necessità di integrazione delle prestazioni specialistiche, in applicazione del D.Lgs 36/2023, art. 41 comma 15 quater.

Visti gli esiti della seduta del 8 agosto 2025 di apertura dell'offerta presentata dal professionista mandatario del costituendo RTP succitato, contenuta nel "Documento di Offerta" (Allegato 2), che ha offerto uno sconto dell'0% sull'importo a base di gara e così per un importo di affidamento relativo alla prima fase di Euro 20.737,87 oltre ad Euro 829,51 per contributo INARCASSA 4% per un totale imponibile di Euro 21.567,38 ed Euro 4.744,82 per IVA al 22% e così per una spesa complessiva di Euro 26.312,20 al lordo delle ritenute di legge, e un importo di affidamento relativo alla seconda fase (opzionale e vincolata a specifico successivo provvedimento) di Euro 37.655,60 oltre ad Euro 1.506,22 per contributo INARCASSA 4% per un totale imponibile di Euro 39.161,82 ed Euro 8.615,60 per IVA al 22% e così per una spesa complessiva di Euro 47.777,42 al lordo delle ritenute di legge, con il presente provvedimento si procede dunque all'approvazione dell'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. del servizio per l'incarico professionale in argomento.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti e dell'allegato II.2-bis, si da atto che al presente affidamento verranno applicati i seguenti indici di costo e di prezzo ai fini della determinazione delle clausole di revisione prezzi. L'attività oggetto dell'appalto, secondo il Sistema unico europeo di classificazione, corrisponde alla descrizione CPV "Servizi Professionali Architettonici e affini" e al

Codice

CPV

71000000-8.

Poiché il Codice CPV indicato non è elencato in Tabella D, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, come previsto dall'art. 11 c. 2 del citato Allegato II.2-bis, è stato individuato l'indice PPS quale indice di revisione ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto, si specifica che per tale indice PPS il citato Allegato II.2-bis suggerisce l'uso degli indici "business to business" (BtoB), che per l'oggetto dell'appalto corrisponde all'"Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche n. 71", in base alla classificazione Attività economica (ATECO 2007), con le modalità di cui alle condizioni particolari; ai sensi dell'art. 60, comma 5, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della suddetta clausola verranno utilizzati i fondi inseriti nel Quadro Economico dell'opera.

Dato atto che l'affidamento in capo all'operatore economico individuato avviene nel pieno rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'affidamento oggetto del presente atto, pertanto, non vede coinvolto il contraente uscente nel precedente affidamento per la stessa categoria di servizi o nel medesimo settore merceologico identificabili dal medesimo CPV

Si dà atto che l'operatore economico ha accettato l'impegno all'osservanza sia del Patto di Integrità della Città di Torino, di cui all'allegato 1.1 al Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, sia del Codice di Comportamento della Città;

Tenuto conto che, come sopra esposto è necessario rispettare i termini perentori previsti dal bando di cui sopra con particolare riferimento all'obbligo di produrre e caricare sul portale "Sport e Periferie", previa notifica a mezzo P.E.C. al Dipartimento e a Sport e Salute, entro il termine perentorio di 270 (duecentosettanta) giorni consecutivi dalla data di sottoscrizione dell' Accordo (sottoscritto in data 10/4/2025) il progetto esecutivo da porre a base di gara e che pertanto la mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto della presente determinazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, potendo comportare la perdita del finanziamento, si procede, con il presente atto, alla consegna in via d'urgenza del predetto servizio, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; È altresì necessario autorizzare il pagamento delle prestazioni effettuate dalla consegna d'urgenza del servizio fino alla conclusione delle procedure di legge precedenti la formale approvazione del contratto e con le dovute riserve di legge. A tal fine si dà atto che sono in itinere le verifiche di legge previste dalla normativa vigente e che si procederà alla stipula del relativo contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato D. Lgs 36/2023 e smi.; a seguito del riscontro positivo delle verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale. L'Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile all'affidatario, la facoltà di procedere alla liquidazione, il cui importo sarà determinato, ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile, sulla base del prezzo di aggiudicazione al quale verrà applicata una detrazione del 10% oltre eventuale risarcimento danni.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, comma 3, lett. d), perché trattasi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferita all'impegno per l'anno 2025 avverrà entro il 31/12/2025;

Con il presente provvedimento, oltre ad affidare il servizio in oggetto, occorre approvare il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario e impegnare la spesa complessiva di Euro 26.312,20 come sopra indicato, prenotare la spesa per la seconda fase (opzionale) dell'affidamento dell'oggetto e prenotare la restante spesa per un importo complessivo di Euro 723.600,25 dando atto che l'importo di Euro 87,55 è destinato all'attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti e trova copertura nel bilancio negli appositi stanziamenti di spesa corrente destinati alla formazione dei dipendenti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 178, 179, 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di attestare che il servizio oggetto dell'affidamento rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dall'articolo 8, comma 3 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 730/2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024;
2. di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: "SERVIZI"- Categoria merceologica: "Servizi professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale - Servizi professionali architettonici e affini" - CPV: 71000000-8;
3. di dare atto del rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. come sopra esposto
4. di dare atto dell'insussistenza di un interesse transfrontaliero certo ex art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per il modesto valore dell'affidamento;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
6. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, il servizio in oggetto relativo all'incarico professionale di progettazione esecutiva (prima fase) e di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (seconda fase opzionale che verrà confermata e impegnata con eventuale successivo provvedimento a seguito dell'affidamento dei lavori) CIG B7F1C2C17A relativamente all'opera OPERE DI COMPLETAMENTO DELLO SKATEPARK DEL PARCO DORA - AREA VALDOCCO NORD (CUP: C11G24000070005 C.O. 5248) mediante mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., attraverso lo strumento della Trattativa Diretta, a favore del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti come di seguito: Arch. Pietro De la Pierre Des Ambrois, con sede in Torino, via Confienza 5, 10121 P.IVA 12033010013, C.F. *omissis* (mandatario)/Ing. Antonio Diego Palmas (mandante) con sede in via spano 16 09170 Oristano, P.iva: 03577980927 C.F. *omissis* (come da allegato impegno alla costituzione di RTP allegato 3) per un importo di affidamento relativo alla prima fase di Euro 20.737,87 oltre ad Euro 829,51 per contributo INARCASSA 4% per un totale imponibile di Euro 21.567,38 ed Euro 4,744,82 per IVA al 22% e così per una spesa complessiva di Euro 26.312,20 al lordo delle ritenute di legge, e un importo di affidamento relativo alla seconda fase (opzionale e vincolata a specifico successivo provvedimento) di Euro 37.655,60 oltre ad Euro 1.506,22 per contributo INARCASSA 4% per un totale imponibile di Euro 39.161,82 ed Euro 8.615,60 per IVA al 22% e così per una spesa complessiva di Euro 47.777,42 al lordo delle ritenute di legge,
7. Di impegnare la spesa relativa alla prima fase dell'affidamento di cui al precedente punto 6 per Euro 26.312,20 imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario. Le modalità di fatturazione del costituendo RTP verranno indicate nell'atto di costituzione dello stesso;
8. di prenotare l'importo complessivo di Euro 723.600,25 di cui euro 47.777,42 per la seconda fase (opzionale) dell'incarico di cui al punto 6, così come indicato nel dettaglio economico finanziario;

Partenza: AOO 097, N. Prot. 00005177 del 20/11/2025

- 9. di attestare che, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ai fini della procedura di revisione dei prezzi, verranno applicati gli indici inseriti in narrativa;
- 10. di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione dell'operatore economico del rispetto della clausola di *pantouflage* o *revolving doors* in attuazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- 11. di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di essere in regola con il versamento contributivo e assicurativo;
- 12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 lett. d) del citato decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- 13. di approvare ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023 e smi per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano l'esecuzione d'urgenza, a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento, del servizio e al costituendo RTP di cui al precedente punto 6 in pendenza delle verifiche di legge e del perfezionamento del contratto, precisando fin d'ora che l'autorizzazione sarà da considerarsi inefficace in caso di accertate difformità rispetto a quanto autocertificato in sede di offerta.
- 14. di autorizzare il pagamento delle prestazioni effettuate dalla consegna d'urgenza fino alla conclusione delle procedure di legge precedenti la formale approvazione del contratto e con la riserva di cui al punto 13
- 15. di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile al costituendo RTP affidatario, l'importo da liquidarsi sarà determinato ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile, sulla base del prezzo di aggiudicazione al quale verrà applicata una detrazione del 10% oltre all'eventuale risarcimento danni.
- 16. di autorizzare la stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto D. lgs 36/2023 e smi a seguito del riscontro positivo delle verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale;
- 17. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Ezio Ernesto De Magistris;
- 18. di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2025 avverrà entro il 31/12/2025;
- 19. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta affidataria verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 20. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
- 21. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Aperta".

Dettaglio economico-finanziario

- 21. di impegnare, nell'ambito del quadro economico di cui alla citata deliberazione della Giunta Comunale DEL n. 621 del 22.10.2024, esecutiva dal 02/11/2024, la spesa complessiva di Euro 26.312,20 di cui al punto 6 del dispositivo finanziata da diverso utilizzo dei residui del mutuo n. 2265, già perfezionato con Cassa Depositi e Prestiti posizione DU6229776 n mecc 2485, avanzo applicato con Delibera di Consiglio DEL n. 435 del 21/07/2025, esecutiva dal 04/08/2025, per l'Affidamento della Fase 1 per la redazione del Progetto Esecutivo a favore del costituendo RTP De La Pierre Des Ambrois/Palmas così come di seguito riportato:

Importi	Anno di Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo/Articolo	Servizio responsabile	Scadenza Obbligazione

1.v, 60.v, SCSP-097/097.std, 097.arm, 12.vstd, AOO/097 N. REP. 66.nd

Euro 26.312,20	2025	09	02	2	02	15200000500 1	117	31.12.2025
Descrizione capitolo/articolo	APP. AVANZO MUTUI - GRANDI OPERE DEL VERDE-PARCO DORA- SKATEPARK - sett.117							
Conto finanziario n.	Descrizione conto finanziario:							
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.							

22.di prenotare Euro 723.600,25 della restante spesa complessiva dell'opera, di cui al presente provvedimento, suddivisa come di seguito:

- Euro 198.600,25 utilizzando diverso utilizzo dei residui del mutuo n. 2265, già perfezionato con Cassa Depositi e Prestiti posizione DU6229776 n mecc 2485 applicato con la succitata Delibera di Consiglio DEL n. 435 del 21/07/2025, esecutiva dal 04/08/2025 come di seguito:

Importi	Anno di Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo/Articolo	Servizio responsabile	Scadenza Obbligazione
Lavori IVA 22% inclusa Euro 85.000,00	2025	09	02	2	02	15200000500 1	117	31.12.2025
oneri per la sicurezza IVA 22% inclusa Euro 18.300,00	2025	09	02	2	02	15200000500 1	117	31.12.2025

Affidamento fase 2 opzionale Euro 47.777,42	2025	09	02	2	02	15200000500 1	117	31.12.2025
Fondo funzioni tecniche 2% - Quota 80% - per funzioni tecniche - Art. 45 c. 3 D.Lgs.36/202 e s.m.i. Euro 7.004,00	2025	09	02	2	02	15200000500 1	117	31.12.2025
Fondo funzioni tecniche 2% - 55% Quota 20% per Innovazione - Art. 45 c. 6 D.Lgs.36/2023 e s.m.i. Euro 1.663,45	2025	09	02	2	02	15200000500 1	117	31.12.2025
Imprevisti opere V.A. compresa Euro 12.945,00	2025	09	02	2	02	15200000500 1	117	31.12.2025

Partenza: AOO 097 N. Prot. 00005177 del 20/11/2025

1.v, 60.v, SOGSP-097/097.std, 097.arm, 12.vstd, AOO/097 N. REP. 66.n

Allacciamenti idrici I.V.A. e oneri compresi Euro 10.000,00	2025	09	02	2	02	152000005001	117	31.12.2025
Allacciamenti illuminazione pubblica I.V.A. e oneri compresi Euro 10.000,00	2025	09	02	2	02	152000005001	117	31.12.2025
Spese tecniche per progettazione esecutiva, DL e collaudo I.V.A. e oneri compresi Euro 5.910,38	2025	09	02	2	02	152000005001	117	31.12.2025
Descrizione capitolo/articolo	APP. AVANZO MUTUI - GRANDI OPERE DEL VERDE-PARCO DORA- SKATEPARK - sett.117							
Conto finanziario n.	Descrizione conto finanziario:							
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.							

- Euro 525,000,00 utilizzando la spesa finanziata da contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri come sopra esposto, come di seguito:

Importi	Anno di Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo/Articolo	Servizio responsabile	Scadenza Obbligazione

Lavori IVA 22% inclusa Euro 525.000,00	2025	09	02	2	02	15200010600 1	117	31.12.2025
Descrizione capitolo/articolo	GRANDI OPERE DEL VERDE - PARCO DORA - SKATEPARK - VEDASI CAP. 32300002 ENTRATA - sett. 117							
Conto finanziario n.	Descrizione conto finanziario:							
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.							

23.si dà atto che l'importo di Euro 525.000,00 è già stato accertato con Determinazione Dirigenziale DD n. 1361 del 05/03/2025, esecutiva in pari data (Acc. 3741/2025), come di seguito riportato:

Importo	Anno di Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo/Articolo	Servizio responsabile	Scadenza Obbligazione
Euro 525.000,00	2025	4	0200	01	032300002001	117	31.12.2025
Descrizione capitolo/articolo	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO GRANDI OPERE DEL VERDE - PARCO DORA - SKATEPARK - VEDASI CAP. 152000106 SPESA - sett. 117						
Conto finanziario n.	Descrizione conto finanziario:						
U.4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri						

24.di approvare il il quadro economico di spesa ed il cronoprogramma finanziario come di seguito:

	2025 Euro	TOTALE Euro
Importo dei lavori a base di gara	500.000,00	500.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	15.000,00	15.000,00
IMPORTO DA APPALTARE	515.000,00	515.000,00
I.V.A. 22% su importo dei lavori a base di gara	110.000,00	110.000,00
I.V.A. 22% su oneri per la sicurezza	3.300,00	3.300,00
TOTALE I.V.A. 22%	113.300,00	113.300,00
TOTALE IMPORTO LAVORI E ONERI	628.300,00	628.300,00

SICUREZZA I.V.A. 22% INCLUSA		
Fondo funzioni tecniche 1,70% - Quota 80% - per funzioni tecniche - Art. 45 c. 3 D.Lgs.36/2023 e s.m.i.	7.004,00	7.004,00
Fondo funzioni tecniche 1,70% - 95% Quota 20% - per innovazione - Art. 45 c. 6 D.Lgs.36/2023 e s.m.i.	1.663,45	1.663,45
Fondo funzioni tecniche 1,70% - 5% Quota 20% - per formazione - Art. 45 c. 7 D.Lgs.36/2023 e s.m.i.	87,55	87,55
Imprevisti opere I.V.A. compresa	12.945,00	12.945,00
Allacciamenti idrici I.V.A. e oneri compresi	10.000,00	10.000,00
Allacciamenti illuminazione pubblica I.V.A. e oneri compresi	10.000,00	10.000,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva, DL e collaudo I.V.A. e oneri compresi	5.910,38	5.910,38
Affidamento fase 1 progettazione esecutiva costituendo RTP De La Pierre Des Ambrois/Palmas PRESENTE ATTO	26.312,20	26.312,20
Affidamento fase 2 opzionale	47.777,42	47.777,42
TOTALE DA FINANZIARE	750.000,00	750.000,00

Cronoprogramma finanziario	2025 Euro	TOTALE Euro
Stanziamiento	750.000,00	750.000,00
Impegno	26.312,20	26.312,20
Prenotato	723.600,25	723.600,25
Fondo funzioni tecniche 1,70% - 5% Quota 20% - per formazione - Art. 45 c. 7 D.Lgs.36/2023 e s.m.i.	87,55	87,55

Nel Quadro Economico è stata inserita la spesa di Euro 8.755,00 quali risorse finanziarie per le funzioni tecniche pari al 2% dell'importo totale dei lavori posto a base della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, rideterminato con la riduzione del coefficiente 0,85, riferito alla complessità dell'intervento, e del coefficiente 1,00 relativo all'entità dell'importo a base di gara, così come previsto dal vigente Regolamento n. 382, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018.

Tale spesa è costituita per l'80% da Euro 7.004,00 per funzioni tecniche, ex art. 45, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, e per il 20% da Euro 1.751,00 ripartiti in Euro 1.663,45 per l'innovazione, ex art. 45, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, ed Euro 87,55 per la formazione, ex art. 45, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari. Con successivo atto, la spesa relativa alla quota del 20% per l'innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio.

Le somme destinate per le finalità di cui all'art.45, co. 7, del D.Lgs. 36/2023, pari al 5% della quota del 20% del 2% dell'importo totale dei lavori posto a base della procedura di affidamento rideterminato come sopra, sono quantificate in Euro 87,55 e sono destinate all'attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi. Esse troveranno copertura nel bilancio, negli appositi stanziamenti di spesa corrente destinati alla formazione dei dipendenti.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Vincenzo Murru

Partenza: AOO 097, N. Prot. 00005177 del 20/11/2025

1.v, 60.v, SCSP-097/097.std, 097.arm, 12.vstd, AOO/097 N. REP. 66.nd