

**IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO CENTRALE
CONTRATTI-APPALTI-ECONOMATO**

- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto l'art. 53, comma 4, del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2008, esecutiva dal 10 gennaio 2009;

d i s p o n e

che per la gara d'appalto n. 27/2011 del 21 settembre 2011, la Commissione aggiudicatrice sia costituita come in appresso:

- dott.ssa Magda IGUERA

Presidente

- arch. Dario SARDI

**Dirigente del Settore Tecnico
Edifici Municipali**

- dott. Paolo NARDO

Funzionario Settore Appalti

**IL DIRETTORE
Dott.ssa Mariangela ROSSATO**

Torino, 20 settembre 2011

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRCOSCRIZIONI 1 - 10.

Delibera Giunta Comunale del 16 novembre 2010 (mecc. n. 2010 06979/030) n. (esecutiva dal 30 novembre 2010)

IMPORTI BASE :

LOTTO 01 - € 348.379,16

DOCUMENTI :

- 1)ISTANZA DI AMMISSIONE
- 2)DEPOSITO CAUZIONALE
- 3)S.O.A. PER CAT. PREV. OG1
- 4)CODICE ETICO
- 5)TASSA AUTORITY LL.PP. € 35,00 - C.I.G. 1260594313

CATEGORIE A.N.C. RICHIESTE : CAT. PREV. OG1 CLASS. II - € 189.852,75**AGGIUDICAZIONE :** ARTT. 82 E 86 COMMI 1,3,3BIS,3TER E 4 DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I. AL MAGGIOR RIBASSO - AGG.NE ANCHE CON UNA SOLA OFFERTA CONGRUA**CAUZIONI :** € 7.847,30 (€ 3.923,65)
VALIDA FINO AL 15/10/2011**FINANZIAMENTO :** MUTUO

Ragione Sociale

1 - ASFALT CCP S.P.A.	-32,31600
2 - BOBBIO COSTRUZIONI EDILI SRL	-35,29000
3 - CO.E.S.A. S.R.L.	0,00000
4 - CO.GEN.T.A. S.R.L. (non congrua)	-42,27000
5 - DORETTO ROBERTO (non congrua)	-40,01000
6 - EDIL C.R.E. DI MARZANO FABIO	-38,01100
7 - FERRARA COSTRUZIONI E IMPIANTI	-37,57500
8 - GF COSTRUZIONI SRL (non congrua)	-48,00000
9 - LA MOLE SRL	-31,26000
10 - MACRI' SRL (non congrua)	-38,74400
11 - MAGNETTI S.R.L.	-32,00000
12 - PICCOLOMINI S.N.C.	-28,46500

13 - R.P. IMPIANTI DI RESSIA PIERO

-29,98000

14 - TORINO ENGINEERING

-38,58000

AGGIUDICATARIO:

Ragione Sociale

TORINO ENGINEERING

Ribasso

38,580%

Importo

213.974,48