Armatura esistente trave principale
Scala 150
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ARMATURA ESISTENTE RILEVATA IN CANTIERE

Armatura esistente trave principale
Sezione generale - Scala 110
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Intervento di rinforzo trave principale
Sezione 1 - Scala 110
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per inserimento staffe
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Demolizione puntuale trave

per inserimento “fermo” trefoli

Cordolo ancoraggio trefoli

2 trefoli 0,6" per lato

Intervento di rinforzo trave principale
Prospetto - Scala 150
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ARMATURA AGGIUNTIVA INFERIORE
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idrodemolizione, passivazione delle
armature esistenti con inibitore di ruggine
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ripristino della superficie con calcestruzzo
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Profilo intradosso trave

CAPANNONE C3 —

PLAN TRAVI OGGETTO DI INTERVENTO
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Demolizioni

Particolare 1 - Nodo trave-pilastro

Sezione A - Fasi

Demolizione parziale soletta e

2 trefoli 0,6"
per lato

trave di bordo (mantenere intatte
le armature esistenti per ripiegarle
dentro la trave da realizzare)
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12 barre

passanti M26

Pilastro 35x65

DEMOLIZIONE E INSERIMENTO BARRE PASSANTI

Demolizioni

Particolare 1 - Nodo trave-pilastro

Scala 120

Riempimento definitivo

a fine tesatura

Piastra di contrasto
trefoli (200x200x20)

Costruzioni

4 correnti 912

4 correnti $20
Staffa tipo B

SPECIFICHE MATERIALI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

fek /Rek AGGREGATO | CLASSE CLASSE COPRIFERRO
(N/mmq) mm | ESPOSIZIONE | CONSISTENZA | (Cf) netto mm
Rinforzo travi C30/37 | < 32 XC2 S4 30

ACCIAIO PER C.A. B450C

fyk = 450 N/mmgq

ftk > 540 N/mmq | Agtk > 7,5%

PRECOMPRESSIONE

ACCIAIO armonico in trefoli da 7 fili; diametro nominale 0,6”
Tensione carateristica fptk > 1860 N/mmq

Tensione iniziale di tesatura 0,75 fptk = 1395 N/mmgq
Rilassamento a tempo infinito < 3%

NOTE

Tutte le misure dovranno essere verificate in loco a cura della
D.L., verificare inoltre la rispondenza delle quote indicate nel
disegni strutturali con le quote dei disegni architettonici.

Le forometrie andranno posizionate in funzione del progetto
degli impianti.

Prevedere smussi negli spigoli dei getti a faccia vista.

| ferri dovranno disporsi in modo tale da garantire il copriferro
minimo richiesto (sovrapposizione laterale).

Le quote dei ferri sono da intendersi riferite all’asse del ferro.

FERRI CORRENTI LUNGHEZZE DI SOVRAPPOSIZIONE (cm)
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ARMATURA TRAVE E GETTO DEFINITIVO

Barre esistenti da
ripiegare

Staffa tipo A
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Profilo ringrosso trave

4 correnti $20

Pilastro 35x65

Staffa tipo A

Sezione B - Fasi
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o malta pronta tixotropica strutturale o malta pronta tixotropica strutturale

Scala 120
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trave di bordo (mantenere
intatte le armature esistenti
per ripiegarle dentro la trave
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Staffe tipo C
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CITTA DI TORIN

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT
SETTORE EDIFICI MUNICIPALI

ESPERIENZA
ITALIA 150'

|

RISTRUTTURAZIONE EDIFICI INDUSTRIALI EX INCET

LOTTO 2

ISOLATO COMPRESO TRA LE VIE BANFO, CIGNA, CERVINO E C.SO VIGEVANO
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TIPO DELLE STRUTTURE E CARICHI
SOLAIO PIANO PRIMO Entita’ del carico
Peso propsio soletta piena H=12 3.00 KN/mgq
Peso propsio orditura c.a. 1.35 KN/mq
Carico permanente massetto alleggerito 2.00 KN/mgq
Carico permanente tramezzi e appesi vari 1.00 KN/mgq
Carico accidentale 4.00 KN/mgq

RESISTENZA AL FUOCO

ELEMENTI STRUTTURALI

TIPO VERIFICA | DIM. MINIMA (mm)| CF all'asse (mm)

Travi principali consolidate

Tabellare 350>300

teso: 55=55
lento: 48>40

Pilastro 35x65

CENTRO POLIFUNZIONALE SERVIZI INTEGRATI

Progetto architettonico:

PER LA COLLETTIVITA’
COMPLETAMENTO RECUPERO EDILIZIO E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE

Progetto impianti elettrici:

arch. Elisabetta PORRO, ing. Walter SCLAVO Progettista: ~ p.i. Uliano ALBERTINETT]

ing. Monica SERRE
Collaboratori: arch. Eleonora MANFREDI, geom. Fabrizio NEGRO
arch. Marco MICHELOTTI

Progetto sistemazioni esterne

Settore Infr. e Parcheggi: arch. Maria Teresa MASSA
Collaboratori: dott. Guido GIORZA (Sett. Urbanizzazioni) Attivita’ di supporto alla progettazione:
geom. Annunziata CASERTA (Sett. Riqual. Spazio Pubblico) Bonifica ambientale: ing. Donato FIERRI

Collaboratori: p.i. Gianni LOMANTO, p.i. Pietro LOVECCHIO

Progetto impianti fluidodinamici:
Progettista:  p.i. Mauro RAIMONDO
Collaboratore: ing. Laura IDRAME

(Settore Ambiente e Territorio)

Progetto strutturale: ing. Francesco FOGLIATO
Studio MEDIAPOLIS engineering s.r.l.
V. della Rocca 21 — 10121 — TORINO

Responsabile del Procedimento
Dirigente Settore Tecnico

Coordinamento della sicurezza in fase arch. Dario SARDI
di progettazione:
arch. Marco MICHELOTTI
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