



PROGETTO DEFINITIVO

| | |
|--|---|
| Responsabile Ufficio di Progettazione e Direzione dei lavori | Arch. Stefania Bava |
| Progettisti opere antichitistiche e di restauro | Arch. Stefania Bava Arch. Cinzia Geronzi Arch. Alessandra Venturi Ing. Alfonso Farini |
| Progettista opere impiantistiche | Arch. Cinzia Geronzi Arch. Alessandra Venturi Ing. Alfonso Farini |
| Progettista opere alla sicurezza | Doc. Gianni Chiambretti Doc. Massimo Ripoli Doc. Roberto Di Stefano P. L. Marco Cecca |
| Collaboratori opere antichitistiche | P. L. Massimo Cecca P. L. Francesco Ferraro P. L. Massimo Cecca P. L. Massimo Cecca |
| Collaboratori opere impiantistiche | Prof. Ing. Giuseppe Sironi Ing. Maurizio Frascarelli Ing. Maurizio Frascarelli Ing. Maurizio Frascarelli |
| Progettista opere infrastrutturali | Ing. Maurizio Frascarelli Ing. Maurizio Frascarelli Ing. Maurizio Frascarelli |
| Collaboratori opere infrastrutture | Doc. Carmine Crilli Doc. Carmine Crilli Doc. Carmine Crilli |
| Supervisore di cantiere opere di restauro antichitistiche | Sig. Francesco Nardella Sig. Francesco Nardella Sig. Francesco Nardella |

LEGENDA DEI SIMBOLI

| | |
|--|--|
| 1-180 QUANTO 110 | |
| 1-180 QUANTO 75 | |
| 1-180 QUANTO 63 | |
| CANALI E FIAT | |
| SONDINI DI STRUTTURAZIONE | |
| QUADRO ELETTRICO | |
| POSIZIONE DI DISTRIBUZIONE PER INTERNO | |
| POSIZIONE DI DISTRIBUZIONE PER ESTERNO | |

NOTE:
Le porte della zona Archivio, devono essere munite di bocchette di forataio.

NB
MANCA LATO PARCO
Gli interventi di finitura (forniture, bagni, pavimenti, sottiloni, intonaci di finitura e serramenti interni, verniciature, etc.) sono in fase di appalto. Quando sono scelti dell'intervento.

