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Num Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di  Quantità Prezzo Importo  
Ord.  Elenco e sviluppo delle operazioni Misura   Unitario  EURO 
       

  NP01     

  NP01 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma 
zootecnica in lastre anti-shock non drenati S=50 MM. Le 
lastre in gomma zootecnica adatte per la  zona della scuderia 
adIbota a giostra, con superficie leggermente granulosa delle 
lastre e delle mattonelle del tipo antisdrucciolo e antiscivolo, 
adatte all'uso in giostre di allenamento per cavalli, con  
capacità di attutire le sollecitazioni esterne senza subire 
modifiche strutturali. Elementi della pavimentazioni ad alta 
adattabilità mediante semplice  taglio manuale delle lastre. La 
pavimentazione deve garantire la resistenza all'usura, la 
sicurezza antisdrucciolo, il  comfort.  

    

  Caratteristiche tecniche tipo: 

Misure LxB spessore 50 mmm; Colori a scelta della DL 
(Nero, Rosso cotto, Verde, Marrone, Blu, Giallo); Superficie: 
Superiore: leggermente granulosa; Inferiore: tassellato per 
facilitare il drenaggio e per sopperire a fondi non omegenei; 
Caratteristiche non drenante; Antiscivolo; Igienico; Atossico; 
Resistente agli agenti atmosferici; Utilizzo per zone di 
scuderia a alto coefficiente di calpestabilità tondino con 
giostra scoperta, con fondo preesistente in cemento o terra 
battuta; Tagli Con seghetto elettrico alternativo. 

Le lastre anti-shock devono essere del tutto sagomabili per 
seguire il particolare profilo perimetrale in cui saranno 
posate. La sagomatura può essere effettuata mediante 
l'utilizzo di una sega manuale da legno o di un seghetto 
elettrico alternativo con lama da legno. Il taglio delle lastre 
deve essere fatto evitando di creare spigoli particolarmente 
accentuati per non indebolirne la struttura del materiale. La 
posa in opera del prodotto sarà effettuata su su fondo misto 
granulare stabilizzato rullato e compattato. La superficie di 
posa deve essere resa omogenea senza irregolarità. Si devono 
evitare dislivelli ed irregolarità nella superficie di 
pavimentazione dopo la posa. I pannelli in legno della 
recinzione interna ed esterna del tondino precedentemente 
predisposti faranno da  contenimento sul perimetro della 
superficie da pavimentare in modo da tenere  unite le lastre ed 
evitare che si vengano a creare delle fessure fra di esse. Le 
fughe della pavimentazione devono essere sigillate con del 
silicone apposito per materiali in gomma. 

 

    

    1 01.P11.F10 Pavimento di gomma di tipo industriale con superficie a 
righe diritte o a bolli in rilievo  

    

 005 Nero-spess mm 10  -cm 100x100-attacco cemento                   
  MAGGIORAZIONE PER IL COLORE  m² 1,19                 
       
       
    1,19 19,60           23,32 
       

       
       

    2 01.P11.F10 Pavimento di gomma di tipo industriale con superficie a 
righe diritte o a bolli in rilievo  

    

 005 Nero-spess mm 10  -cm 100x100-attacco cemento                   
  MAGGIORAZIONE PER LO SPESSORE DA 10 MM A 50 

MM + 40 MM (23.32-18.19)/6*40/19.60+0.01 
m² 1,75 19,60           34,30 
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Num Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di  Quantità Prezzo Importo  
Ord.  Elenco e sviluppo delle operazioni Misura   Unitario  EURO 
       
       
       

    3 01.A12.E20 Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - 
omogeneo,di qualsiasi spessore 

    

 010 Fornito in piastrelloni di diversa dimensione                   
   m² 1,00 16,84           16,84 
       

       
       

    4 01.A12.E22 Posa in opera di cordoni in PVC per unione di pavimenti 
mediante saldatura 

    

 005 Per pavimenti vinil-omogenei                   
   m 2,00 3,27            6,54 
       

       
       

  Misura della pavimentazione netta eseguita     

  EURO/MQ               81,00 
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Num Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di  Quantità Prezzo Importo  
Ord.  Elenco e sviluppo delle operazioni Misura   Unitario  EURO 
       

  NP02     

  NP02 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma 
zootecnica in lastre anti-shock non drenati S=40 MM. Lastre 
in gomma zootecnica adatte per la  zona della scuderia adIbita 
a box o mascalcia per cavalli, con superficie leggermente 
granulosa delle lastre del tipo antisdrucciolo e antiscivolo con 
sigillatura delle fughe, adatte all'uso per box e mascalcia per 
cavalli, con  capacità di attutire le sollecitazioni esterne senza 
subire modifiche strutturali. Elementi della pavimentazioni ad 
alta adattabilità mediante semplice  taglio manuale delle 
lastre. La pavimentazione deve garantire la resistenza 
all'usura, la sicurezza antisdrucciolo, il  comfort.  

    

  Caratteristiche tecniche tipo: 

Misure LxB spessore 40 mmm; Colori a scelta della DL 
(Nero, Rosso cotto, Verde, Marrone, Blu, Giallo); Superficie: 
Superiore: leggermente granulosa; Inferiore: tassellato per 
facilitare il drenaggio e per sopperire a fondi non omegenei; 
Caratteristiche non drenante; Antiscivolo; Igienico; Atossico; 
Resistente agli agenti atmosferici; Utilizzo per zone di 
scuderia a medio coefficiente di calpestabilità box o 
mascalcia, con fondo preesistente in cemento; Tagli Con 
seghetto elettrico alternativo. 

Le lastre anti-shock devono essere del tutto sagomabili  per 
seguire il profilo perimetrale in cui saranno posate. La 
sagomatura può essere effettuata mediante l'utilizzo di una 
sega manuale da legno o di un seghetto elettrico alternativo 
con lama da legno. Il taglio delle lastre deve essere fatto 
evitando di creare spigoli particolarmente accentuati per non 
indebolirne la struttura del materiale. La posa in opera del 
prodotto sarà effettuata su su fondo in cemento. La superficie 
di posa deve essere resa omogenea senza irregolarità. Si 
devono evitare dislivelli ed irregolarità nella superficie di 
pavimentazione dopo la posa. I muri perimetrali dei locali 
faranno da contenimento sul perimetro della superficie da 
pavimentare in modo da tenere unite le lastre ed evitare che si 
vengano a creare delle fessure fra di esse. Le fughe della 
pavimentazione devono essere sigillate con del silicone 
apposito per materiali in gomma. Le lastre devono essere 
fissate al fondo con collante specifico per pavimentazioni in 
gomma. 

    

    1 01.P11.F10 Pavimento di gomma di tipo industriale con superficie a 
righe diritte o a bolli in rilievo  

    

 005 Nero-spess mm 10  -cm 100x100-attacco cemento                   
  MAGGIORAZIONE PER IL COLORE  m² 1,19                 
       
       
    1,19 19,60           23,32 
       

       
       

    2 01.P11.F10 Pavimento di gomma di tipo industriale con superficie a 
righe diritte o a bolli in rilievo  

    

 005 Nero-spess mm 10  -cm 100x100-attacco cemento                   
  MAGGIORAZIONE PER LO SPESSORE da 10 MM A 40 

MM + 30 MM (23.32-18.19)/6*30/19.60-0.01 
m² 1,30 19,60           25,48 
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Num Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di  Quantità Prezzo Importo  
Ord.  Elenco e sviluppo delle operazioni Misura   Unitario  EURO 
       
       

    3 01.A12.E20 Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - 
omogeneo,di qualsiasi spessore 

    

 010 Fornito in piastrelloni di diversa dimensione                   
   m² 1,00 16,84           16,84 
       

       
       

    4 01.A12.E22 Posa in opera di cordoni in PVC per unione di pavimenti 
mediante saldatura 

    

 005 Per pavimenti vinil-omogenei                   
   m 2,00 3,27            6,54 
       

       
       

    5  arrotondamento EURO             -0,18 

  EURO/MQ              72,00 

  Misura pavimentazione netta eseguita     
       

 
 
 
Num Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di  Quantità Prezzo Importo  
Ord.  Elenco e sviluppo delle operazioni Misura   Unitario  EURO 
       

  NP03     

  NP03 - Fornitura e posa in opera di recinzione interna al 
tondino per realizzazione corridoio per giostra allenamento 
cavalli. Realizzata con struttura simile a quella esistente e 
costituita da: Colonna diam.100 zincata, altezza m.2,20 
fuoriterra m.1,50; Copricolonna in plastica bianca; N.2 
Tavole superiori in legno di larice spessore mm.33/34 H 
cm.15 con profilo in lamierino zincato antimorso; Pannello 
per contenimento sabbia e pavimentazione giostra altezza cm 
55, in tavole di larice spessore mm. 33/34 lavorate maschiate; 
Interasse m.2,00; N.1 Cancello di ingresso da mt 2,00 con 
tavole di contenimento; 

    

    1  Indagine di mercato fornitura recinto tondino.  
Indagine di mercato fornitura in opera recinto  tondino da 
16,00 m di diametro Euro 4.500,00 che ripotato al metro di 
circonfernza si ottiene (4.500,00/16/3,14)= 89,57 Euro/m 

EURO             89,57 

    2  Spese generali 13% di Euro (89,57) EURO             11,64 

    3  Utile di Impresa 10% di Euro(89,57+11,64) EURO             10,12 

    4  arrotondamento EURO             -0,33 

  EURO/ML             111,00 
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Num Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di  Quantità Prezzo Importo  
Ord.  Elenco e sviluppo delle operazioni Misura   Unitario  EURO 
       

  NP04     

  NP04 - Provvista e posa di anelli in ottone a muro simili agli 
esistenti diametro anello principale 12 cm diametro (spessore) 
1,5 cm.  

    

    1 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, 
maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, 
occhielli, cernie- 
re, ganci, cremonesi, piastrine e simili 

    

 035 In ottone                   
  Anello in ottone  

(0.12*3.14)*(1.5*1.5*3.14/4/10000)*8500.00 
kg 0,566                 

  supporto a muro 
(0.06*3.14)*(1.5*1.5*3.14/4/10000)*8500.00 

kg 0,283                 

  0.23/26.62 kg 0,009                 
       
    0,858 26,62           22,84 
       

       
       

    2 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati     

 005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone                   
  Anello in ottone  

(0.12*3.14)*(1.5*1.5*3.14/4/10000)*8500.00 
kg 0,566                 

  supporto a muro 
(0.06*3.14)*(1.5*1.5*3.14/4/10000)*8500.00 

kg 0,283                 

       
    0,849 3,73            3,17 
       

       
       

    3  arrotondamento EURO             -0,01 

  EURO/CAD              26,00 
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Num Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di  Quantità Prezzo Importo  
Ord.  Elenco e sviluppo delle operazioni Misura   Unitario  EURO 
       

  NPO5     

  NP05 - Fornitura e posa di giostra per allenamento di n. 4 
cavalli liberi, diamentro tondino 12,00 m,  controllo 
elettronico semplice. 

Struttura: In acciaio protetto da zincatura a caldo; 
trasmissione: meccanica composta di motoriduttore - motore 
da kw 0,75 monofase 220 Volt - 12 A; palo centrale: altezza 
mt. 2,50. parte rotante composta da cuscinetti ad elevata 
scorrevolezza lubrificati a vita; corridoio: larghezza mt, 2,25; 
diametro: mt. 12,00; posti 4 cavalli; pannelli divisori:pannello 
snodato con gomma e catenella elettrificata per protezione, 
costituiti da tubolare esterno a rete elettrosaldata con fili da 4 
mm. all'interno i pannelli sono isolati elettricamente dalla 
struttura. Elettrificazione: impianto di elettrificazione 
pannelli. Controllo: elettronico manuale. Inversione 
automatica del movimento dei pannelli mobili (cambio mano 
di lavoro), diminuzione o aumento cadenza, attivazione e 
disattivazione elettrificazione dei pannelli mobili, 
telecomando, manuali e guide di utilizzo e di manutenzione in 
italiano. Compreso di tutta la minuteria, materiali impianti e 
collegamenti occorrenti per la posa e per mettere in funzione 
la giostra. Compreso: collaudo e certificazione degli impianti 
e delle strutture componenti la giostra di un tecnico abilitato; 
certificazioni della casa costruttrice. 

    

    1  Indagine di mercato fornitura a piè d'opera di giostra per 
allenamento cavalli  
Indagine di mercato fornitura a piè d'opera di giostra per 
allenamento cavalli - Compreso di tutta la minuteria, 
materiali impianti e collegamenti occorrenti per la posa e per 
mettere in funzione la giostra. 

EURO          4.800,00 

    2  Spese generali 13% di Euro (4.800,00) EURO            624,00 

    3  Utile di Impresa 10% di Euro (4800,00+624,00) EURO            542,40 

    4 01.P24.L10 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere 
per la manovra ed il funzionamento 

    

 005 Della portata fino a q  100                   
   h 8,00 47,04          376,32 
       

       
       

    5 01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di 
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per il fun-  
zionamento,  esclusa la sola mano d'opera,  per il tempo 
effettivo impiego 

    

 005 Mole angolari,  trapani e simili                   
   h 15,00 1,98           29,70 
       

       
       

    6 01.P01.A10 Operaio specializzato      

 005 Ore normali                    
   h 16,00 33,31          532,96 
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Num Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di  Quantità Prezzo Importo  
Ord.  Elenco e sviluppo delle operazioni Misura   Unitario  EURO 
       

    7 01.P01.A20 Operaio qualificato     

 005 Ore normali                    
   h 16,00 31,04          496,64 
       

       
       

    8 01.P01.A30 Operaio comune     

 005 Ore normali                    
   h 16,00 28,03          448,48 
       

       
       

    9  arrotondamento EURO             -0,50 

  EURO/CAD           7.850,00 
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Num Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di  Quantità Prezzo Importo  
Ord.  Elenco e sviluppo delle operazioni Misura   Unitario  EURO 
       

  NP06     

  NP06 - Provvista e posa di telaio in acciaio zincato  e di  
lastre in cartongesso idrofobo ed ignifugo  per contro 
muratura scala. 

La struttura di supporto in lamierino zincato con sezione a 
“C“ (70x30)  dello spessore di mm 0,6, sarà costituita da un 
graticcio a maglia quadrata 60 cm x 60 cm, tassellato sulla 
parete esistente previa pulizia della stessa, rimozione delle 
parti ammolare trattamento con materiale antiumido steso su 
tutta la parete da rivestire. Pannelli per controtamponamento 
di pareti perimetrali in cartongesso idrofobo ed ignifugo 
spess. mm 10 con foglio allumin.barriera - vapore. 

 

 

    

    1 01.A20.A60 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e 
scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati 

    

 005 Per superfici di almeno m² 4                   
   m² 1,00 1,97            1,97 
       

       
       

    2 01.A20.E40 Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a 
gesso 

    

 005 A due riprese e per una superficie di almeno m² 4                   
   m² 1,00 7,59            7,59 
       

       
       

    3 01.P09.F40 Profili in lamierino zincato per pareti divisorie 
prefabbricate in lastre di gesso protetto 

    

 005 spessore mm 0,6                   
   m 3,00 1,44            4,32 
       

       
       

    4 01.P09.F30 Pannelli per controtamponamento di pareti perimetrali 
costituiti da due lastre esterne in gesso protetto interposte 
da  
strato termoisolante in polistirolo 

    

 010 spess. mm 10 con foglio allumin.barriera - vapore                   
   m² 1,00 7,10            7,10 
       

       
       

    5 01.A06.C40 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo 
eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e soffit- 
ti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastre 
con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i chiodi 
ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle 
lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzaffo e intonaco 

    

 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1                   
   m² 1,00 23,56           23,56 
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Num Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di  Quantità Prezzo Importo  
Ord.  Elenco e sviluppo delle operazioni Misura   Unitario  EURO 
       
       
       

    6  arrotondamento EURO             -0,04 

  EURO/MQ              44,50 

       
       

 
 
 
Num Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di  Quantità Prezzo Importo  
Ord.  Elenco e sviluppo delle operazioni Misura   Unitario  EURO 
       

  NP07     

  NP07 - Opere per la modifica ed adeguamento del serramento 
del fienile. Sono comprese tutte le forniture ed opere per 
l'adeguamento del portone, con materiale uguale all'esistente, 
alle nuove dimensioni dell'apertura modificata per 
ampliamento, compreso rimozione e posa ed adeguamento 
della ferramenta questa compresa. 

Maggiori riparazioni di serramenti in legno consistenti nella 
sostituzione dei montanti o traverse,cambio di serratura e 
maniglie,sostituzione di pannelli, riapplicazione della 
ferramenta con rappezzi ai montanti, ripiazzamento del 
serramento  

 

    

    1 01.A17.N00 Interventi locali      

 055 Maggiori riparazioni di serramenti in legno consistenti 
nella sostituzione dei montanti o traverse,cambio di 
serratura e 
 maniglie,sostituzione di pannelli,riapplicazione della 
ferramenta con rappezzi ai montanti,ripiazzamento del 
serramento: 40% del prezzo del serramento nuovo 

                  

  ART. 01.A17.C00.070 Portoni e portoncinia pannelli pieni od 
a vetri ad uno o piu' battenti. lavorati secondo disegno della 
direzione lavori. (SERRAMENTO NUOVO 620.35 Euro/mq) 

% 620,35000 40%          248,14 

       

       
       

    2  arrotondamento EURO             -0,14 

  EURO/MQ             248,00 
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Num Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di  Quantità Prezzo Importo  
Ord.  Elenco e sviluppo delle operazioni Misura   Unitario  EURO 
       

  NP08     

  NP08.  rimozione della staccionata/ recinzione  tondino e 
paddock 

Rimozione della recinzione in legno e/o metallo con l'ausilio 
di mezzi meccanici, compreso lo sfilaggio dei pali ed il 
recupero degli stessi, la pulizia, il trasporto e l'accatastamento 
in cantiere su assito di legno appositamente predisposto con 
adeguata protezione con telo impermeabile al fine del 
successivo riutilizzo. 

 

    

    1 01.P24.L10 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere 
per la manovra ed il funzionamento 

    

 005 Della portata fino a q  100                   
  3/60 h 0,05 47,04            2,35 
       

       
       

    2 01.P24.C50 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso 
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere 
connesso  
per il tempo di effettivo impiego 

    

 005 Della portata sino a q 17 - compreso l'autista                   
  3/60 h 0,05 43,91            2,20 
       

       
       

    3 01.P24.A28 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP 
compreso il manovratore,  carburante,  lubrificante,  
trasporto  
sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo 
di effettivo impiego 

    

 005 Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L.                   
  3/60 h 0,05 47,04            2,35 
       

       
       

    4 01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di 
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per il fun-  
zionamento,  esclusa la sola mano d'opera,  per il tempo 
effettivo impiego 

    

 005 Mole angolari,  trapani e simili                   
  3/60 h 0,05 1,98            0,10 
       

       
       

    5 01.P25.C00 Nolo di legname di qualunque forma,  dimensione o grado 
di lavorazione (pali,  puntoni,  travi,  travetti,  barotti,   
tavole,  ecc) occorrenti per la formazione di steccati e tavolati 
o per puntellamenti. (il prezzo e' determinato in base al 12% 
dell'articolo 01.P15.A20 005 per l'articolo 01.P25.C00 005- 
16% dello stesso per l'articolo 01.P25.C00 010 - 20% per 
l'articolo 01.P25.C00 015 - 25% per l'articolo 01.P25.C00 
020 - 3% per l'articolo 01.P25.C00 025) 
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Num Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di  Quantità Prezzo Importo  
Ord.  Elenco e sviluppo delle operazioni Misura   Unitario  EURO 
       

 010 Per un periodo di tempo fino a 30 giorni                   
  5.00*5.00/54.27*2/100 m³ 0,009 40,83            0,37 
       

       
       

    6 01.P10.F55 Barriera a vapore per manti sintetici di 
impermeabilizzazione in polietilene 

    

 005 Dello spessore di mm 0,3                   
  (5.00*5.00)/54.27 m² 0,46 1,60            0,74 
       

       
       

    7 01.P01.A10 Operaio specializzato      

 005 Ore normali                    
  5/60 h 0,08 33,31            2,66 
       

       
       

    8 01.P01.A30 Operaio comune     

 005 Ore normali                    
  5/60 h 0,08 28,03            2,24 
       

       
       

    9  arrotondamento EURO             -0,01 

  EURO/ML               13,00 
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Num Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di  Quantità Prezzo Importo  
Ord.  Elenco e sviluppo delle operazioni Misura   Unitario  EURO 
       

  NP09     

  NP09 - Paddock - posa in opera della recinzione in legno e 
metallo precedentemente rimossa  e posa  della rete metallica 
da applicare sugli elementi in legno. Compreso ogni onere e 
materiale occorrente per dare l'opera compiuta esclusa la 
fornitura della rete. La posa dei pali dovrà essere effettutata 
mediante l'uso di malta adeguata nei “bicchieri“  predisposti 
nel sottostante cordolo in c.a.   

    

    1 01.P24.L10 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere 
per la manovra ed il funzionamento 

    

 005 Della portata fino a q  100                   
  4/60 h 0,07 47,04            3,29 
       

       
       

    2 01.P24.C50 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso 
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere 
connesso  
per il tempo di effettivo impiego 

    

 005 Della portata sino a q 17 - compreso l'autista                   
  4/60 h 0,07 43,91            3,07 
       

       
       

    3 01.P24.A28 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP 
compreso il manovratore,  carburante,  lubrificante,  
trasporto  
sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo 
di effettivo impiego 

    

 005 Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L.                   
  4/60 h 0,07 47,04            3,29 
       

       
       

    4 01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di 
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per il fun-  
zionamento,  esclusa la sola mano d'opera,  per il tempo 
effettivo impiego 

    

 005 Mole angolari,  trapani e simili                   
  4/60 h 0,07 1,98            0,14 
       

       
       

    5 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, 
maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, 
occhielli, cernie- 
re, ganci, cremonesi, piastrine e simili 

    

 005 In ferro                    
  1/54.27 kg 0,018 19,00            0,34 
       

       
       

    6 01.P02.E00 Malta reoplastica premiscelata antiritiro     
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Num Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di  Quantità Prezzo Importo  
Ord.  Elenco e sviluppo delle operazioni Misura   Unitario  EURO 
       

 005 per rinforzi strutturali e cuciture                    
   kg 0,500 0,79            0,40 
       

       
       

    7 01.P01.A10 Operaio specializzato      

 005 Ore normali                    
  6/60 h 0,10 33,31            3,33 
       

       
       

    8 01.P01.A30 Operaio comune     

 005 Ore normali                    
  6/60 h 0,10 28,03            2,80 
       

       
       

  EURO/ML               16,66 
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Num Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di  Quantità Prezzo Importo  
Ord.  Elenco e sviluppo delle operazioni Misura   Unitario  EURO 
       

  NP10     

  NP10 -Tondino - posa in opera della recinzione in legno e 
metallo precedentemente rimossa. Compreso ogni onere e 
materiale occorrente per dare l'opera compiuta.    

    

    1 01.P24.L10 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere 
per la manovra ed il funzionamento 

    

 005 Della portata fino a q  100                   
  3/60 h 0,05 47,04            2,35 
       

       
       

    2 01.P24.C50 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso 
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere 
connesso  
per il tempo di effettivo impiego 

    

 005 Della portata sino a q 17 - compreso l'autista                   
  3/60 h 0,05 43,91            2,20 
       

       
       

    3 01.P24.A28 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP 
compreso il manovratore,  carburante,  lubrificante,  
trasporto  
sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo 
di effettivo impiego 

    

 005 Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L.                   
  4/60 h 0,07 47,04            3,29 
       

       
       

    4 01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di 
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per il fun-  
zionamento,  esclusa la sola mano d'opera,  per il tempo 
effettivo impiego 

    

 005 Mole angolari,  trapani e simili                   
  3/60 h 0,05 1,98            0,10 
       

       
       

    5 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, 
maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, 
occhielli, cernie- 
re, ganci, cremonesi, piastrine e simili 

    

 005 In ferro                    
   kg 0,015 19,00            0,29 
       

       
       

    6 01.P01.A10 Operaio specializzato      

 005 Ore normali                    
  6/60 h 0,10 33,31            3,33 
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Num Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di  Quantità Prezzo Importo  
Ord.  Elenco e sviluppo delle operazioni Misura   Unitario  EURO 
       
       

    7 01.P01.A30 Operaio comune     

 005 Ore normali                    
  6/60 h 0,10 28,03            2,80 
       

       
       

  EURO/ML               14,36 
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Num Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di  Quantità Prezzo Importo  
Ord.  Elenco e sviluppo delle operazioni Misura   Unitario  EURO 
       

  NP11     

  NP11 - Esecuzione di pavimentazione per rampe garage così 
composte 

- applicazione del prodotto indurente corazzante tipo 
QUARZO-BETON o equivalente, dosato in ragione di 12/15 
kg/mq, colore a scelta della D.L., 

effettuata con sistema a “riporto di pastina“ sull'estradosso 
del calcestruzzo fresco e successiva lavorazione 
completamente manuale per la formazione 

della dentellatura, delle fasce laterali e dei giunti. 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri 
necessari per la successiva pulitura superficiale con idonei 
detergenti, la risciaquatura 

assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la pulizia e 
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta 
differenziata del materiale di 

risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata 
del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro 
necessario poer dare il lavoro 

finito a regola d'arte. 

 

    

    1  ELENCO PREZZI DELLA CITTA' DI TRENTO  
B018.010.00 Esecuzione di pavimentazione per rampe garage 
così composte: 
110.012* - su soletta o basamento composto da ghiaione 
costipato e magrone pagati a parte, andrà posta una rete 
elettrosaldata ø 6 mm, maglia 20 cm x 20 cm 
sollevata di circa 10 cm con distanziali; 
- successiva stesura e staggiatura di massetto di cls dello 
spessore medio di 20 cm, eseguito con conglomerato 
cementizio dosato a 300 kg di cemento 
R3.25 per metrocubo di inerte; 
Esecuzione di pavimentazione per rampe garage così 
composte 
- applicazione del prodotto indurente corazzante tipo 
QUARZO-BETON o equivalente, dosato in ragione di 12/15 
kg/mq, colore a scelta della D.L., 
effettuata con sistema a “riporto di pastina“ sull'estradosso 
del calcestruzzo fresco e successiva lavorazione 
completamente manuale per la formazione 
della dentellatura, delle fasce laterali e dei giunti. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri 
necessari per la successiva pulitura superficiale con idonei 
detergenti, la risciaquatura 
assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la pulizia e 
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta 
differenziata del materiale di 
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata 
del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro 
necessario poer dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 
 
 

EURO             67,00 

  EURO/MQ               67,00 
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Num Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di  Quantità Prezzo Importo  
Ord.  Elenco e sviluppo delle operazioni Misura   Unitario  EURO 
       

  NP12     

  NP12-  PARAPETTO DI SICUREZZA PER COPERTURE 
INCLINATE. 

Nolo di parapetto per coperture inclinate compreso tutte le 
opere necessarie ed i materiali per il montaggio e smontaggio, 
escluso onere per il sollevamento. Il parapetto da utilizzare 
deve essere idoneo e certificato per la sicurezza dei lavoratori 
su coperture inclinate sono compresi gli eventuali ausili per la 
sicurezza quali cinture inbracature, corde ecc.. 

    

    1 01.P25.B70 Affitto di steccato (fino a 12 mesi) formato conpali e tavole 
rustiche di cm 3 comprese le eventuali porte e passaggi  
carrai con le rispettive chiusure,  compreso il montaggio e lo 
smontaggio 

    

 005 ...                   
  Equiparato per parapetto di sicurezza  m² 1,00 10,93           10,93 
       

       
       

  EURO/MQ              10,93 
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Num Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di  Quantità Prezzo Importo  
Ord.  Elenco e sviluppo delle operazioni Misura   Unitario  EURO 
       

  NP13     

  NP13 Posa in opera di rete metallica elettrosaldata costituita 
da tondini del diametro minimo di mm. 5 in acciaio tipo fe 
b44 per getti di solettine, caldane, sottofondi, ecc. 

 

    

    1 01.P12.L00 Filo di ferro      

 005 Nero                   
   kg 0,140 1,02            0,14 
       

       
       

    2 01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di 
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per il fun-  
zionamento,  esclusa la sola mano d'opera,  per il tempo 
effettivo impiego 

    

 005 Mole angolari,  trapani e simili                   
   h 0,03 1,98            0,06 
       

       
       

    3 01.P01.A20 Operaio qualificato     

 005 Ore normali                    
   h 0,02 31,04            0,62 
       

       
       

    4 01.P01.A30 Operaio comune     

 005 Ore normali                    
   h 0,01 28,03            0,28 
       

       
       

  EURO/MQ               1,10 
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Num Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di  Quantità Prezzo Importo  
Ord.  Elenco e sviluppo delle operazioni Misura   Unitario  EURO 
       

  NP14     

  NP14 Pulizia ad umido delle  superfici di qualunque 
dimensione e materiale venute a contatto di parti contenenti 
amianto, o presenti in ambiente contaminato. Quali strutture 
lignee,  murature, materiali presenti nei locali di qualunque 
genere, pavimentazione galleggiante ecc. Compreso il 
recupero dei prodotti di lavaggio e lo smaltimento dei 
materiali in esso contenuti e tutti gli oneri per la salita e 
discesa degli stessi, imballaggio, stoccaggio, trasporto e 
smaltimento presso discariche autorizzate. (superfici 
computate vuoto per pieno sulla proiezione della sola faccia 
principale) 

    

    1 01.P01.A20 Operaio qualificato     

 005 Ore normali                    
  3/60 h 0,05 31,04            1,55 
       

       
       

    2 01.P01.A30 Operaio comune     

 005 Ore normali                    
  2/60 h 0,03 28,03            0,84 
       

       
       

    3 01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di 
kW.3,  compresa l'energia e quanto necessario per il fun-  
zionamento,  esclusa la sola mano d'opera,  per il tempo 
effettivo impiego 

    

 005 Mole angolari,  trapani e simili                   
   h 0,03                 
   h 0,01                 
       
    0,04 1,98            0,08 
       

       
       

    4 NP CU 65 INTERVENTO PER RECUPERO, ASPORTAZIONE E 
TRATTAMENTO DI ACQUE DI LAVAGGIO.  
INTERVENTO PER RECUPERO, ASPORTAZIONE E 
TRATTAMENTO DI ACQUE DI LAVAGGIO. 
 

                  

   kg 0,200                 
       
       
    0,200 0,15            0,03 
       

       
       

  EURO/MQ               2,50 
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Num. Ord.  Indicazioni Lavori e Somministrazioni  Operazioni  Prodotti  Prezzo  Importo  
Art. Elenco  e sviluppo delle operazioni  N.Parti  Lung . Larg . Altezza   Unitario  EURO 

         

 NP 15I        

 NP 15 ormazione di recinzione con rete in 
polietilene (arancione) esterna sostenuta da 
paletti a distanza di 1,5 m; trasporto, 
installazione, smontaggio e ritiro al termine dei 
lavori 

(EP Sicurezza Comune di Venezia art. P6. 1. 9) 

       

 NP 15 A  - Formazione di recinzione con rete in 
polietilene (arancione) esterna sostenuta da 
paletti a distanza di 1,5 m; trasporto, 
installazione, smontaggio e ritiro al termine dei 
lavori 

(EP Sicurezza Comune di Venezia art. P6. 1. 9)  

Altezza fino a 2,00 m per il primo mese 

       

    1 (EP Sicurezza Comune di Venezia art. P6. 1. 
9) 

                 3.81 

 EURO/MQ                  3.81 
         
         

 NP 15 B Formazione di recinzione con rete in 
polietilene (arancione) esterna sostenuta da 
paletti a distanza di 1,5 m; trasporto, 
installazione, smontaggio e ritiro al termine dei 
lavori 

(EP Sicurezza Comune di Venezia art. P6. 1. 9)  

Altezza fino a 2,00 m per ogni mese successivo. 
Mq/mese 

       

    1 (EP Sicurezza Comune di Venezia art. P6. 1. 
9) 

                 0.37 

 EURO/MQ                  0.37 
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Num. Ord.  Indicazioni Lavori e Somministrazioni  Operazioni  Prodotti  Prezzo  Importo  
Art. Elenco  e sviluppo delle operazioni  N.Parti  Lung . Larg . Altezza   Unitario  EURO 

         

 NP 16        

 NP 16 RIMOZIONE, ACCATASTAMENTO, 
IMBALLO, PREDISPOSTO PER IL 
SUCCESSIVO TRASPORTO E SMALTIMENTO 
ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE DI 
MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN 
MATRICE SOLIDA IN MISCELE PLASTICHE 
POSATE A RIVESTIMENTO PARETI E/O A 
PAVIMENTO (PREALINO LINOLEUM E 
SIMILARI). 

PREZZO COMPRENDENTE LE SEGUENTI 
LAVORAZIONI: 

A) CONFINAMENTO DELL'AREA 
D'INTERVENTO SECONDO LE INDICAZIONI 
DEL PIANO DI LAVORI APPROVATO 
DALL'A.S.L. (RECINZIONE, 
CARTELLONISTICA, TELI IN PLASTICA, 
ETC.); 

B) REDAZIONE DEGLI AVVISI E 
COMUNICAZIONI DI LEGGE AL DATORE DI 
LAVORO, ALLA DIREZIONE LAVORI E 
SUCCESSIVA NOTIFICA ALL'A.S.L.; 

C) RIMOZIONE A QUALUNQUE PIANO DEL 
FABBRICATO, DEI MANUFATTI CONTENENTI 
AMIANTO, COMPRESA L'EVENTUALE 
APPLICAZIONE DI PRODOTTI NEBULIZZANTI 
E/O DI FISSAGGIO NEL CASO DI TUBAZIONI 
DANNEGGIATE; 

D) IMBALLO DIRETTAMENTE NEL LUOGO DI 
RIMOZIONE DEI MATERIALI DA SMALTIRE, 
IN SACCHI DI POLIETILENE 
REGOLARMENTE DOTATI DEI MARCHI 
SEGNALANTI IL CONTENUTO, DISCESA AL 
PIANO DI CARICO E STOCCAGGIO IN 
LUOGO APPOSITAMENTE PREDISPOSTO. 
ANCHE I DISPOSISTIVI DI SICUREZZA 
MONOUSO, IL MATERIALE E LE 
ATTREZZATURE A PERDERE, DOVRANNO 
ESSERE INSACCATE E STOCCATE CON IL 
MATERIALE RIMOSSO. 

E) SMONTAGGIO AD AVVENUTA 
RESTITUIBILITA' DELLE STRUTTURE 
PREDISPOSTE IN OSSERVANZA AL PIANO 
DI SICUREZZA. 

SONO ESCLUSE DAL PRESENTE PREZZO, 
GLI ONERI RELATIVI AL PIANO DI LAVORO, 
ALLE ANALISI MASSIVE, LE PRATICHE 
RELATIVE ALLO SMALTIMENTO, LE ANALISI 
S.E.M. PER LA RESTITUIBILITA' 
AMBIENTALE, I PONTEGGI, IL NOLO 
DELL'UNITA' DI DECONTAMINAZIONE. 

 

       

    1 DESUNTO DA “NP CU 59“ approvato dalla 
Città di Torino per la manutenzione ordinaria 
edifici municipali anno 2011  

                16.53 

 EURO/MQ                 16.53 
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Num. Ord.  Indicazioni Lavori e Somministrazioni  Operazioni  Prodotti  Prezzo  Importo  
Art. Elenco  e sviluppo delle operazioni  N.Parti  Lung . Larg . Altezza   Unitario  EURO 

         

 NP 17        

 NP 17 SMALTIMENTO ALLE DISCARICHE 
AUTORIZZATE DI MATERIALE RIMOSSO 
CONTENETE AMIANTO, COMPRESA LA 
CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE DI 
AVVENUTO SMALTIMENTO AL DIRETTORE 
DEI LAVORI. 

IL TUTTO SECONDO QUANTO PRESCRITTO 
DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA. 

 

       

    1 DESUNTO DA “NP CU 63“ approvato dalla 
Città di Torino per la manutenzione ordinaria 
edifici municipali anno 2011  

                 1.28 

 EURO/KG                  1.28 
         
         

 
Num. Ord.  Indicazioni Lavori e Somministrazioni  Operazioni  Prodotti  Prezzo  Importo  
Art. Elenco  e sviluppo delle operazioni  N.Parti  Lung . Larg . Altezza   Unitario  EURO 

         

 NP 18        

 NP 18 CARICO E TRASPORTO ALLE 
DISCARICHE AUTORIZZATE DI MATERIALE 
CONTENETE AMIANTO PRECEDENTEMENTE 
STOCCATO ED IMBALLATO, IN MATRICE 
SOLIDA FRIABILE, PROVENIENTE DA 
PULIZIA DI GRONDE O POZZETTI PIE' DI 
GRONDA NONCHE' DEI DISOPSITIVI DI 
SICUREZZA MONOUSO IMPIEGATI NEGLI 
INTERVENTI DI RIMOZIONE E 
SUCCESSIVAMENTE DISMESSI ED 
INSACCATI. 

IL PREZZO COMPRENDENTE ILNOLO 
DELL'AUTOCARRO, SECONDO QUANTO 
PREVISTO DALL'ART. 01.P24.C50.005 
DELL'ELENCO PREZZI DELLA REGIONE 
PIEMONTE COMPLETO 2002, IL CARICO E 
LO SCARICO A DISCARICA DEL MATERIALE, 
L'ESECUZIONE DELLE PROCEDURE DI 
SEGNALAZIONE DI ESECUZIONE 
INTERVENTO AL DATORE DI LAVORO. 

 

       

    1 DESUNTO DA “NP CU 64“ approvato dalla 
Città di Torino per la manutenzione ordinaria 
edifici municipali anno 2011  

                 0.25 

 EURO/KG                  0.25 
         
         

 
Num. Ord.  Indicazioni Lavori e Somministrazioni  Operazioni  Prodotti  Prezzo  Importo  
Art. Elenco  e sviluppo delle operazioni  N.Parti  Lung . Larg . Altezza   Unitario  EURO 

         

 NP 19        

 NP 19 INTERVENTO PER RECUPERO, 
ASPORTAZIONE E TRATTAMENTO DI 
ACQUE DI LAVAGGIO. 

 

       

    1 DESUNTO DA “NP CU 65“ approvato dalla 
Città di Torino per la manutenzione ordinaria 
edifici municipali anno 2011  

                 0.15 

 EURO(MQ                  0.15 
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Num. Ord.  Indicazioni Lavori e Somministrazioni  Operazioni  Prodotti  Prezzo  Importo  
Art. Elenco  e sviluppo delle operazioni  N.Parti  Lung . Larg . Altezza   Unitario  EURO 

         

 NP 20        

 NP 20 PRELIEVO MASSIVO MATERIALE  
CONTENETE AMIANTO, COMPRESO 
IMPIANTO DI PRELIEVO, DISPOSITIVI 
INDIVIDUALI DI SICUREZZA, TRASPORTO 
CAMPIONI PRELEVATI IN LABORATORIO, 
ELABORAZIONE DATI, PREDISPOSIZIONE 
RELAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI 
RICAVATI ALLA DIREZIONE LAVORI. ESAME 
TIPO SEM. 

 

       

 DESUNTO DA “NP CU 79“ approvato dalla Città 
di Torino per la manutenzione ordinaria edifici 
municipali anno 2011 

       

    1 
NP CU 79 

PRELIEVO MASSIVO MATERIALE  
CONTENETE AMIANTO, COMPRESO 
IMPIANTO DI PRELIEVO,... ELABORAZIONE 
DATI - ESAME TIPO SEM.  
PRELIEVO MASSIVO MATERIALE  
CONTENETE AMIANTO, COMPRESO 
IMPIANTO DI PRELIEVO, DISPOSITIVI 
INDIVIDUALI DI SICUREZZA, TRASPORTO 
CAMPIONI PRELEVATI IN LABORATORIO, 
ELABORAZIONE DATI, PREDISPOSIZIONE 
RELAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI 
RICAVATI ALLA DIREZIONE LAVORI. ESAME 
TIPO SEM. 
 

       

  cad     1.00 379.60          379.60 
         

         
         

 EURO/CAD                379.60 
         
         

 
 

Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 

       

  NP21     

  NP21 Svuotamento delle fiorire eseguito a mano, di materiale 
sciolto o terra compatta e trasportato al e dal piano cortile 
compreso salita e discesa del materiale per il successivo 
riutilizzo. 

    

    1 02.P02.A20 Svuotamento di volte eseguito a mano di materiale s ciolto 
e trasportato al piano cortile per abbassamento non  
superiore  
a m 20 e sollevamento non superiore a m 3 

    

 010 ...                   
  equiparato m³ 1,000 125,81          125,81 
       

       
       

  EURO/MC             125,81 

       
       

 


