



Allegato N°.

CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI
AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT
SETTORE EDIFICI MUNICIPALI

Torino
Passion lives here

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VARIE POLIZIA MUNICIPALE

Gruppo di lavoro civico ufficio tecnico

arch. Eleonora MANFREDI
geom. Salvatore RIZZO
ing. Laura IDRAME
p.i. Gianni LOMANTO
geom. Stefano MAZZEI
geom. Fabrizio NEGRO

Progetto architettonico

arch. Eleonora MANFREDI
geom. Salvatore RIZZO

Responsabile del Procedimento e Dirigente Settore Tecnico

arch. Dario SARDI

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi D.Lgs. 81/08

ing. Laura IDRAME

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO

ANALISI NUOVI PREZZI

DATA

ottobre 2011

ELABORATO

AP

ANALISI n NP01

Big - Bag sacchi in rafia polipropilenica. Elenco nuovi prezzi in materia di amianto già approvato con delib. G.C. 18/04/01 n. mecc. 2001 01286/31 e _G.C. 24/05/01 n. mecc. 2001 04609/31

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01	Big - Bag sacchi in rafia polipropilenica.	cad	1,00	€ 11,64	€ 11,64
1.02					€ 0,00
1.03					€ 0,00
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora		26,80	€ 0,00
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora		22,55	€ 0,00
TOTALE PARZIALE					€ 11,64
4 - Spese generali		%	13		€ 1,51
5 - Totale parziale + spese generali					€ 13,15
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 1,32
TOTALE PREZZO NETTO					€ 14,47
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL cad					€ 14,47

ANALISI n NP02

Solvente per la rimozione di pavimenti. Elenco nuovi prezzi in materia di amianto già approvato con deliberazione G.C. 18 apr 2001 n. mecc 2001 01286/31 e G.C. 24 mag 2001 n. mecc 2001 04609/31

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01	Solvente per la rimozione di pavimenti	lt	1,00	€ 11,22	€ 11,22
1.02					€ 0,00
1.03					€ 0,00
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora		26,80	€ 0,00
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora		22,55	€ 0,00
TOTALE PARZIALE					€ 11,22
4 - Spese generali		%	13		€ 1,46
5 - Totale parziale + spese generali					€ 12,68
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 1,27
TOTALE PREZZO NETTO					€ 13,95
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL It					€ 13,95

ANALISI n NP03

Rimozione accatastamento, imballo, predisposto per il trasporto smaltimento: miscele plastiche prealpino linoleum.
 Elenco nuovi prezzi in materia di amianto già approvato con delib. G.C. 18/04/01 n. mecc. 2001 01286/31 e _G.C.
 24/05/01 n. mecc. 2001 04609/31

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01	Rimozione accatastamento, imballo, predisposto per il trasporto smaltimento: miscele plastiche.	mq	1,00	€ 12,81	€ 12,81
1.02					€ 0,00
1.03					€ 0,00
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora	0,01	26,80	€ 0,27
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora	0,01	22,55	€ 0,23
TOTALE PARZIALE					€ 13,30
4 - Spese generali		%	13		€ 1,73
5 - Totale parziale + spese generali					€ 15,03
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 1,50
TOTALE PREZZO NETTO					€ 16,53
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL mq					€ 16,53

ANALISI n NP04

Pulizia a fondo di locali secondo le disposizioni di legge dove si è operato su manufatti contenenti amianto per superfici fino a 40 mq. Elenco nuovi prezzi in materia di amianto già approvato con delib. G.C. 18/04/01 n. mecc. 2001 01286/31 e _G.C. 24/05/01 n. mecc. 2001 04609/31

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01					€ 0,00
1.02					€ 0,00
1.03					€ 0,00
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora		26,80	€ 0,00
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora	0,074	22,55	€ 1,67
TOTALE PARZIALE					€ 1,67
4 - Spese generali		%	13		€ 0,22
5 - Totale parziale + spese generali					€ 1,89
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 0,19
TOTALE PREZZO NETTO					€ 2,07
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL mq					€ 2,07

ANALISI n NP05

Smaltimento alle discariche autorizzate di materiale rimosso contenente amianto compreso lo stoccaggio temporaneo presso l'apposito locale all'interno dell'edificio. Per quantitativi singolarmente non superiori a 100 Kg. Elenco nuovi prezzi in materia di amianto già approvato con delib. G.C. 18/04/01 n. mecc. 2001 01286/31 e _G.C. 24/05/01 n. mecc. 2001 04609/31

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01	Smaltimento alle discariche autorizzate di materiale rimosso contenente amianto	kg	1,00	€ 0,88	€ 0,88
1.02					€ 0,00
1.03					€ 0,00
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora		26,80	€ 0,00
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora		22,55	€ 0,00
TOTALE PARZIALE					€ 0,88
4 - Spese generali		%	13		€ 0,11
5 - Totale parziale + spese generali					€ 1,00
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 0,10
TOTALE PREZZO NETTO					€ 1,10
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL kg					€ 1,10

ANALISI n NP 06

Fornitura e posa di specchio per lavabo spessore lastra minimo 5 mm., comprensivo di tasselli, ganci e tutto quanto necessario per la completa e perfetta collocazione in opera

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01	Specchio	mq	1,000	€ 95,00	€ 95,00
1.02	Tasselli e ganci per fissaggio	cad	2,000	€ 1,50	€ 3,00
1.03	molatura bordi	ml	4	€ 0,78	€ 3,12
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora	0,2	26,8	€ 5,36
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora	0,2	22,55	€ 4,51
TOTALE PARZIALE					€ 110,99
4 - Spese generali		%	13		€ 14,43
5 - Totale parziale + spese generali					€ 125,42
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 12,54
TOTALE PREZZO NETTO					€ 137,96
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL mq					€ 137,96

ANALISI n NP07

Certificazione resa da professionista abilitato atta a certificare l' idoneità del cancello esistente ad essere motorizzato, resa ai sensi della direttiva macchine 98/37/CE. e delle norme EN 123453 ed EN 12445.

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01	Certificazione resa da professionista abilitato	cad	1,00	€ 402,25	€ 402,25
1.02					€ 0,00
1.03					€ 0,00
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora		26,80	€ 0,00
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora		22,55	€ 0,00
TOTALE PARZIALE					€ 402,25
4 - Spese generali		%	13		€ 52,29
5 – Totale parziale + spese generali					€ 454,54
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 45,45
TOTALE PREZZO NETTO					€ 500,00
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL cad					€ 500,00

ANALISI n NP08

Variazioni catastale di fabbricato ad uso uffici/servizi con modifiche semplici comprensiva di verifiche sul posto della planimetria fornita, eventuali modifiche e/o integrazioni, predisposizione della documentazione mediante definizione dei poligoni, compilazione modelli procedura DOCFA, attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informatico, presentazione e ritiro, comprensivo dei diritti e spese.

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01	Variazioni catastali	cad	1,00	€ 250,00	€ 250,00
1.02					€ 0,00
1.03					€ 0,00
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora		26,80	€ 0,00
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora		22,55	€ 0,00
TOTALE PARZIALE					€ 250,00
4 - Spese generali		%	13		€ 32,50
5 - Totale parziale + spese generali					€ 282,50
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 28,25
TOTALE PREZZO NETTO					€ 310,75
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL cad					€ 310,75

ANALISI n 1a S

Recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi e lamiera ondulata o gradata metallica.
 Trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori:
 (EP Sicurezza 2011 Comune di Cuneo E OS BB 015 a)
 a) per il primo mese

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01	Recinzione di cantiere	mq	1,00	€ 5,03	€ 5,03
1.02					€ 0,00
1.03					€ 0,00
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora		26,80	€ 0,00
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora		22,55	€ 0,00
TOTALE PARZIALE					€ 5,03
4 - Spese generali		%	13		€ 0,65
5 - Totale parziale + spese generali					€ 5,68
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 0,57
TOTALE PREZZO NETTO					€ 6,25
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL mq					€ 6,25

ANALISI n 1b S

Recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi e lamiera ondulata o gradata metallica.
 Trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori:
 (EP Sicurezza 2011 Comune di Cuneo E OS BB 015 b)
 b) nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01	Recinzione di cantiere in lamiera	mq	1,00	€ 0,58	€ 0,58
1.02					€ 0,00
1.03					€ 0,00
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora		26,80	€ 0,00
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora		22,55	€ 0,00
TOTALE PARZIALE					€ 0,58
4 - Spese generali		%	13		€ 0,08
5 - Totale parziale + spese generali					€ 0,66
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 0,07
TOTALE PREZZO NETTO					€ 0,72
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL mq					€ 0,72

ANALISI n 2a S

Recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi e rete metallica elettrosaldata, completa di cartellonistica, illuminazione e controventatura, trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori
(EP Sicurezza 2011 Comune di Cuneo art. E OS BB 010 a)
a) per il primo mese

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01	Recinzione di cantiere in rete metallica	mq	1,00	€ 4,08	€ 4,08
1.02					€ 0,00
1.03					€ 0,00
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora		26,80	€ 0,00
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora		22,55	€ 0,00
TOTALE PARZIALE					€ 4,08
4 - Spese generali		%	13		€ 0,53
5 - Totale parziale + spese generali					€ 4,61
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 0,46
TOTALE PREZZO NETTO					€ 5,07
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL mq					€ 5,07

ANALISI n 2b S

Recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi e rete metallica elettrosaldata, completa di cartellonistica, illuminazione e controventatura, trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori
(EP Sicurezza 2011 Comune di Cuneo art. E OS BB 010 b)
b) per ogni mese successivo al primo

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01	Recinzione di cantiere in rete metallica	mq	1,00	€ 0,24	€ 0,24
1.02					€ 0,00
1.03					€ 0,00
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora		26,80	€ 0,00
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora		22,55	€ 0,00
TOTALE PARZIALE					€ 0,24
4 - Spese generali		%	13		€ 0,03
5 - Totale parziale + spese generali					€ 0,27
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 0,03
TOTALE PREZZO NETTO					€ 0,30
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL mq					€ 0,30

ANALISI n 3 S

Confinamento statico ambientale tramite politenatura delle superfici interne, eseguito applicando un doppio telo di polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 μm, di colore bianco latte, posto in opera senza sottostrutture, con sovrapposizioni e sigillature con nastro adesivo specifico.
(EP Sicurezza Comune di Cuneo 2011 art. E OS WW 005)

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01	Confinamento statico con fogli in nylon e nastro adesivo	mq	1,00	€ 3,90	€ 3,90
1.02					€ 0,00
1.03					€ 0,00
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora		26,80	€ 0,00
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora		22,55	€ 0,00
TOTALE PARZIALE					€ 3,90
4 - Spese generali		%	13		€ 0,51
5 - Totale parziale + spese generali					€ 4,41
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 0,44
TOTALE PREZZO NETTO					€ 4,85
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL mq					€ 4,85

ANALISI n 4a S

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40 m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Misurato al mese o frazione di mese.
(EP Sicurezza 2011 Comune di Cuneo E OS DD 035 a)
a) per il primo mese o frazione

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01	Box di cantiere	cad	1,00	€ 289,62	€ 289,62
1.02					€ 0,00
1.03					€ 0,00
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora		26,80	€ 0,00
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora		22,55	€ 0,00
TOTALE PARZIALE					€ 289,62
4 - Spese generali		%	13		€ 37,65
5 - Totale parziale + spese generali					€ 327,27
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 32,73
TOTALE PREZZO NETTO					€ 360,00
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL cad					€ 360,00

ANALISI n 4b S

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40 m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Misurato al mese o frazione di mese.
 (EP Sicurezza 2011 Comune di Cuneo E OS DD 035 b)
 b) costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01	Box di cantiere	cad	1,00	€ 84,47	€ 84,47
1.02					€ 0,00
1.03					€ 0,00
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora		26,80	€ 0,00
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora		22,55	€ 0,00
TOTALE PARZIALE					€ 84,47
4 - Spese generali		%	13		€ 10,98
5 - Totale parziale + spese generali					€ 95,45
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 9,55
TOTALE PREZZO NETTO					€ 105,00
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL cad					€ 105,00

ANALISI n 5a S

WC chimico per cantieri edili, in materiale plastico, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo sciacquone della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.

Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione e spostamento durante le lavorazioni.

(EP Sicurezza 2011 Comune di Cuneo E OS DD 040 a)

a) Nolo per il primo mese

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01	Wc chimico per cantieri	cad	1,00	€ 160,90	€ 160,90
1.02					€ 0,00
1.03					€ 0,00
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora		26,80	€ 0,00
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora		22,55	€ 0,00
TOTALE PARZIALE					€ 160,90
4 - Spese generali		%	13		€ 20,92
5 - Totale parziale + spese generali					€ 181,82
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 18,18
TOTALE PREZZO NETTO					€ 200,00
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL cad					€ 200,00

ANALISI n 5b S

WC chimico per cantieri edili, in materiale plastico, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo sciacquone della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.

Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione e spostamento durante le lavorazioni.

(EP Sicurezza 2011 Comune di Cuneo E OS DD 040 b)

b) nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01	Wc chimico per cantieri	cad	1,00	€ 120,68	€ 120,68
1.02					€ 0,00
1.03					€ 0,00
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora		26,80	€ 0,00
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora		22,55	€ 0,00
TOTALE PARZIALE					€ 120,68
4 - Spese generali		%	13		€ 15,69
5 - Totale parziale + spese generali					€ 136,37
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 13,64
TOTALE PREZZO NETTO					€ 150,00
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL cad					€ 150,00

ANALISI n 6 S

Cassetta di medicazione ai sensi del D.P.R. 388/2003.
(EP Sicurezza 2011 Comune di Cuneo E OS PP 015)

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01	cassetta pronto soccorso	cad	1,00	€ 44,25	€ 44,25
1.02					€ 0,00
1.03					€ 0,00
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora		26,80	€ 0,00
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora		22,55	€ 0,00
TOTALE PARZIALE					€ 44,25
4 - Spese generali		%	13		€ 5,75
5 - Totale parziale + spese generali					€ 50,00
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 5,00
TOTALE PREZZO NETTO					€ 55,00
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL cad					€ 55,00

ANALISI n 7 S

Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge.
(EP Sicurezza 2011 Comune di Cuneo E OS OO 015 a)
a) da 6 kg. Costo mensile.

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01	Estintore a polvere 6kg.	cad	1,00	€ 1,87	€ 1,87
1.02					€ 0,00
1.03					€ 0,00
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora		26,80	€ 0,00
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora		22,55	€ 0,00
TOTALE PARZIALE					€ 1,87
4 - Spese generali		%	13		€ 0,24
5 - Totale parziale + spese generali					€ 2,11
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 0,21
TOTALE PREZZO NETTO					€ 2,32
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL cad					€ 2,32

ANALISI n 8 S

Estintore portatile a CO2 da 5 kg omologato, montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.
(EP Sicurezza 2011 Comune di Cuneo E OS OO 020)

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01	Estintore a CO2 5kg.	cad	1,00	€ 4,79	€ 4,79
1.02					€ 0,00
1.03					€ 0,00
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora		26,80	€ 0,00
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora		22,55	€ 0,00
TOTALE PARZIALE					€ 4,79
4 - Spese generali		%	13		€ 0,62
5 - Totale parziale + spese generali					€ 5,41
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 0,54
TOTALE PREZZO NETTO					€ 5,96
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL cad					€ 5,96

ANALISI n 9a S

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, per particolari esigenze quali, ad esempio: verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, subfornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.

(EP Sicurezza 2008 Comune di Cuneo art. 171)

a) Con il direttore tecnico del cantiere (dirigenti)

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01	Riunioni coordinamento direttore tecnico	cad	1,00	€ 38,78	€ 38,78
1.02					€ 0,00
1.03					€ 0,00
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora		26,80	€ 0,00
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora		22,55	€ 0,00
TOTALE PARZIALE					€ 38,78
4 - Spese generali		%	13		€ 5,04
5 - Totale parziale + spese generali					€ 43,82
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 4,38
TOTALE PREZZO NETTO					€ 48,20
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL cad					€ 48,20

ANALISI n 9b S

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, per particolari esigenze quali, ad esempio: verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, subfornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.

(EP Sicurezza 2008 Comune di Cuneo art. 171)

b) Con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza)

Misure di sicurezza particolari.

procedure organizzative necessarie per lo sfasamento spaziale o temporale di lavorazioni improvvisamente interferenti, a priori non prevedibili (N.B. PSC prevede assolutamente a priori lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni. La voce, in situazioni ordinarie, non è quindi da riconoscere)

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01	Riunioni coordinamento preposto	cad	1,00	€ 21,56	€ 21,56
1.02					€ 0,00
1.03					€ 0,00
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora		26,80	€ 0,00
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora		22,55	€ 0,00
TOTALE PARZIALE					€ 21,56
4 - Spese generali		%	13		€ 2,80
5 - Totale parziale + spese generali					€ 24,36
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 2,44
TOTALE PREZZO NETTO					€ 26,80
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL cad					€ 26,80

ANALISI n 10 S

Segnaletica di cantiere in lamiera o alluminio con forma diversa.

Costo di utilizzo, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni sul luogo di lavoro, salvataggio e di soccorso, indicanti varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

(EP Sicurezza 2011 Comune di Cuneo art. E OS NN 005)

a) In lamiera o alluminio, con lato cm 60 - 90 - 120

OGGETTO		Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1 - Materiali e/o lavorazioni					
1.01	cartelli sicurezza in lamiera o alluminio forme e dimensioni diverse	cad/g	1,00	€ 0,04	€ 0,04
1.02					€ 0,00
1.03					€ 0,00
1.04					€ 0,00
1.05					€ 0,00
1.06					€ 0,00
1.07					€ 0,00
2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera					
2.01					€ 0,00
2.02					€ 0,00
2.03					€ 0,00
3 - Manodopera per la realizzazione					
3.01	Operaio specializzato	ora		26,80	€ 0,00
3.02	Operaio qualificato	ora		24,97	€ 0,00
3.03	Operaio comune	ora		22,55	€ 0,00
TOTALE PARZIALE					€ 0,04
4 - Spese generali		%	13		€ 0,01
5 - Totale parziale + spese generali					€ 0,05
6 - Utile d'impresa		%	10		€ 0,00
TOTALE PREZZO NETTO					€ 0,05
7 - Oneri per la sicurezza		%			€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO AL cad/g					€ 0,05

Fornitura, posa e messa in funzione di sistema interfonico per sportelli, compreso il fissaggio a parete o vetro					Scheda Prezzo	NP E01
n°	DESCRIZIONE	Unità di misura	Prezzo di listino [€]	Prezzo Unitario scontato	Quantità	Totale [€]
	Materiali Materiali e forniture reperiti sul mercato sconto medio 30% F.O. di sistema interfonico di comunicazione per sportelli composto da unità di controllo e amplificazione, base microfonica operatore, microfono utente e n. 4 diffusori acustici, completo di cavi di collegamento, alimentazione 230Vac e di emergenza in tensione continua 24Vdc	cad	923,00	646,100	1	646,100
a1	Totale materiali di mercato					646,100
	Forniture da Prezziario Regione Piemonte Forniture da Prezziario Regione Piemonte					
a2	Totale Materiali e forniture dal Prezziario:					0,000
	Mano d'opera vigente alla data dell'appalto:					
	Operaio specializzato	ora	26,80		2	53,600
	Operaio qualificato	ora	24,97		2	49,940
b	Totale mano d'opera					103,540
	Totale netto (a1+b)					749,640
c						
d	Spese per la sicurezza	%			0	0,00
e	Spese generali ed utili d'impresa	%			24,30	182,163
	Totale (a2+c+d+e)					931,803
Totale complessivo						931,803
Prezzo NP E01 Totale complessivo arrotondato					€/a.c.	932,00

Fornitura e posa di asciugacapelli da parete con tubo flessibile					Scheda Prezzo	NP E02
n°	DESCRIZIONE	Unità di misura	Prezzo di listino [€]	Prezzo Unitario scontato	Quantità	Totale [€]
	Materiali Materiali e forniture reperiti sul mercato sconto medio 30% Fornitura e posa di asciugacapelli da parete con tubo flessibile attivabile semplicemente sganciando e tirando a se l'impugnatura					
		cad	129,00	90,300	1	90,300
a1	Totale materiali di mercato					90,300
	Forniture da Prezziario Regione Piemonte Forniture da Prezziario Regione Piemonte					
a2	Totale Materiali e forniture dal Prezziario:					0,000
	Mano d'opera vigente alla data dell'appalto:					
	Operaio specializzato	ora	26,80		0,5	13,400
	Operaio qualificato	ora	24,97			0,000
b	Totale mano d'opera					13,400
	Totale netto (a1+b)					103,700
c						
d	Spese per la sicurezza	%			0	0,00
e	Spese generali ed utili d'impresa	%			24,30	25,199
	Totale (a2+c+d+e)					128,899
Totale complessivo						128,899
Prezzo NP E02 Totale complessivo arrotondato					€/a.c.	129,00