Num [Art. di ndicazioni dei lavori e delle Somministr azioni Unita di  |Quantita|Prezzo Importo
Ord. |Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO % EURO EURO %
OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
1/01.A02.B80 |Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del
rivestimento
010 Doccioni di gronda o tubi di discesa
252,91| € 3,26 | € 824,49 87,107% | € 718,19
2(01.A02.B20 |Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
010 Eseguito sul calcestruzzo cementizio hon armato,per sezioni non
inferiori a m2 0,25
1,92(€ 61422 | € 1.179,30 98,719% | € 1.164,19
3[01.A01.A80 [Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a
qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti 0
080 In assenza d'acqua
1,92 € 74,01 [ € 142,10 100,000% | € 142,10
4(01.A02.B20 |Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
015 Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m? 0,25.
448| € 818,24 | € 3.665,72 99,038% | € 3.630,46
Totale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 5.811,61 € 5.654,94 | € 4.549,43 78,282%
MURATURE
5(01.P02.F18 [Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi speciali e
resine sintetiche
005 per ripristini
kg 50,04 € 1,65 | € 82,57 0,000% € -
6(01.A04.B18 [Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito con
polistitolo, in classe di consistenza S4.
010 Massa volumica 400 kg/m3
80,114 € 109,87 [ € 8.802,13 0,000% € -
7(01.A04.C30 |Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolodella stessa
010 In strutture in elevazione non armate
m3 80,114| € 2197 [ € 1.760,10 32,633% | € 574,37
8(01.A01.B90 |Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,
compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,
005 Eseguito a mano
1,92| € 28,94 [ € 55,56 92,986% | € 51,66




9(01.A04.B15 [Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro
010 Eseguito con 150 kg/m3
m3 1,92 60,16 [ € 115,51 0,000% € -
10|01.A04.C00 |Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano
005 In struttura di fondazione
m3 1,92 73,46 | € 141,04 100,000% | € 141,04
Totale MURATURE € 10.956,91 € 767,07 [ € 617,11 5,632%
COPERTURE-MANTI IMPERMEABILI-ISOLAMENTI
TERMOACUSTICI
11|01.P10.F55 |Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in
polietilene
010 Dello spessore di mm 0,4
m?2 849,53 1,80 | € 1.529,15 0,000% € -
12|01.P15.A90 |Barotti per quadri di armature di gallerie o simili
005 ... in robinia (Robinia pseudoacacia)
5,265 135,58 [ € 713,83 0,000% € -
13|01.P09.A10 |Lastre di polistirolo espanso stampate, per l'isolamento termico di solai
e pareti; prezzo al cm di spessore
025 densita’ 20 kg/m3, senza marginatura a battente
14566 0,67 | € 9.759,29 0,000% € -
14101.A09.G50 |Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di
roccia, polistirolo, poliuretano, materiali
005 Per superfici in piano e simili
m? 1456,6 587 | € 8.550,30 100,000% | € 8.550,30
15(NP02 COLMO COPERTURAFORNITURA A E POSA DI COLMI FUSTELLATI
RICAVATI DA NASTRO DI ACCIAIO ZINCATO
136,81 28,71 [ € 3.927,82 54,892% | € 2.156,06
16]01.A20.C30 |Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di
idrolavatrice alimentata elettricamente, comp
005 Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per
l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti
1521,3 2,86 | € 4.351,00 62,409% | € 2.715,42
17|01.A09.B70 |Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa
imprimitura della superficie con primer
005 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate
elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto
938,61 21,84 [ € 20.499,24 32,324% | € 6.626,17
18|01.P10.F20 |Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature, costituito
da un elastomero termoplastico armato con
005 Dello spessore di mm 3
-938,61 8,34 |-€ 7.828,01 0,000% € -
19(NP0O4 DISSUASORE ANTIPICCIONEFORNITURA E POSA DI BARRIERA

ANTIVOLATILE PER LA DISSUASIONE DI PICCIONI SU PUNTI DI




PER | DUE FABBRICATI m 194,35 11,71 2.275,84 46,930% | € 1.068,05
20(NPO8 CAPPOTTO FACCIATERIMOZIONE FORMAZIONE DI
RIVESTIMENTO A CAPPOTTO COMPRENDENTE L'ELIMINAZIONE
DELLE ULTERIORI PARTI
558,32 47,23 26.369,45 45,000% | € 11.866,25
Totale COPERTURE-MANTI IMPERMEABILI-ISOLAMENTI 70.147,91 € 32.982,25 [ € 26.534,39 37,826%
TERMOACUSTICI
OG 12 BONIFICHE
21(NPO3 INCAPSULAMENTO LASTRE INCAPSULAMENTO TEMPORANEO
PER MOVIMENTAZIONE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO CON
UTILIZZO DI
2948,5 2,76 8.137,89 55,005% | € 4.476,25
22(NPO1 BONIFICA MATERIALE ORGANICO PERICOLOSO
SOTTOTETTIBONIFICA DI SOSTANZE ORGANICHE PERICOLOSE
MEDIANTE DISINFESTAZIONE
1359,9 49,72 67.612,74 75,0006 | € 50.709,56
Totale 0G 12 BONIFICHE 75.750,63 € 55.185,81 | € 44.397,27 58,610%
OS 3 OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO
23]|01.A19.A30 |Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera
010 Del diametro di cm 10
25,2 16,03 403,96 84,470% | € 341,23
24101.P08.B68 |Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni
010 curva a 45 gradi - diametro mm 100
28 3,15 88,20 0,000% € -
25|01.P08.B70 |Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile
060 collari zincati con zanca regolabile diam. cm 10
cad 28 0,88 24,64 0,000% € -
26(NP06 ELEMENTI PRESSOPIEGATI (FALDALERIA)ELEMENTI
PRESSOPIEGATI, RICAVATI DA NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO
CON SISTEMA SENDZIMIR
140,3 43,30 6.074,99 75372% | € 4.578,84
27(NP0O5 ELEMENTI PRESSOPIEGATI (FERMANEVE)ELEMENTI
PRESSOPIEGATI NON FUSTELLETI RICAVATI DA NASTRO
ACCIAIO ZINCATO CON SISTEMA
273,62 10,83 2.963,30 50,755% | € 1.504,02
28|01.A19.A20 |Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n.
28, graffati, compreso ogni accessorio pe
015 Del diametro di cm 10
252,8 18,68 4.722,30 85,022% | € 4.014,99
29|01.P13.F10 |Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali
010 Testate
cad 20 1,64 32,80 0,000% € -
30|01.P13.F10 |Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali




025

Gomiti per pluviali

cad 32 2,20 70,40 0,000% -
31({01.P13.F10 |Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali
030 Collari per pluviali
cad 50 1,64 82,00 0,000% -
32|01.P13.F10 (Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali
015 Cicogne o tiranti
cad 50 0,98 49,00 0,000% -
33(08.P03.H10 [Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI
EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastom
005 serie SN 2 kN/m2? SDR 51:del diametro esterno di cm 16
24 13,19 316,56 50,94% 161,26
34(01.P08.N60 [Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con
riquadro nella parte superiore, idoneo ad
010 dimensioni cm 30x30 altezza cm 30
16 18,41 294,56 0,000% -
35({01.P08.N65 [Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata
minima garantita di q10-11 di carico
010 dimensioni cm30X30
cad 16 24,12 385,92 0,000% -
36(08.P03.N78 |Posa in opera di chiusino con telaio in PVC rigido antiurto, compresa
ogni opera accessoria delle dimensioni da cm 20x20
005
cad 32 15,84 506,88 60,14% 304,84
Totale OS 3 - OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO 16.015,51 10.905,18 | € 8.773,27 54,780%
OS 6 OPERE DA FABBRO
37|01.A18.A25 |Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere
di rinforzo, passerelle pedonali, centine,
005 A lavorazione chiodata o bullonata
359,74 4,28 1.539,70 73,674% 1.134,36
38|01.A17.H10 [Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la
provvista delle parti sostituite
005 Su serramenti in legno od in ferro
7 41,67 291,69 100,000% 291,69
39|01.P13.G40 (Serratura (tipo Yale o similare)
015 Con ferrogliera, mostrine, tre chiavi 6 giri
cad 7 16,24 113,68 0,000% -
40(01.A18.B10 |Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta
con fermo normale, completi di telaio a taglio
025 In acciaio, a piu ante aventi superficie compresa tra m22.00 e m2 3,5
4,48 791,15 3.544,35 4,911% 174,06
41|01.A18.B20 (Posa in opera di serramenti metallici porte pedonali esterne blindate,

con telaio ed anta in lamiera di acciaio, pannel




005 Per qualsiasi dimensione
m? 4,48 53,85 [ € 241,25 98,340% 237,25
42(01.A18.A60 [Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80
005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine
42 2,74 | € 115,08 69,931% 80,48
43|01.A18.A70 |Posa in opera di piccoli profilati
005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone
42 364 | € 152,88 96,931% 148,19
44(05.P63.B40 |Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a
singola parete costituita da elementi modulari, giunti
040 Condotto semplice diam. int. mm. 300
m 4 162,49 [ € 649,96 0,000% -
45(05.P76.A10 |Posa in opera di canne fumarie di cui agli arti-coli 63b20, 63b30, 63b40,
(ponteggio da conteg- giare a parte
005 Aumento sui prezzi di detti articoli
% 649,96 0,15 | € 97,49 [ 100,000% 97,49
Totale OS6 OPERE DA FABBRO € 6.746,08 2.163,52 | € 1.740,56 25,801%
OS 7 OPERE DA DECORATORE
46|01.A20.B90 |Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici
metalliche grezze
010 Di serramenti ed infissi interni
22,96 6,05 | € 138,91 100,000% 138,91
47]01.A20.F90 (Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici
metalliche
005 Di manufatti esterni, a due riprese
m?2 22,96 16,96 | € 389,40 92,438% 359,95
48|01.A20.A20 [Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e
scartavetratura eseguite su intonaci esterni gia' tinte
005 Per superfici di almeno m2 4
153,79 538 | € 827,39 69,310% 573,46
49|01.A20.B20 (Lisciatura di pareti e soffitti
005 A scagliola e colla
m2 153,79 350 | € 538,27 91,310% 491,49
50({01.A20.E60 |Applicazione fissativo
005 Su soffitti e pareti interne
m?2 153,79 155 | € 238,37 99,301% 236,70
51|01.A20.E38 |Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio,
pigmenti inorganici selezionati e cariche miner
005 Su pareti esterne, vani scala, androni
m?2 153,79 15,07 | € 2.317,62 70,816% 1.641,25
52(NP0O7 PROTEZIONE GRANIGLIAPREPARAZIONE DEL SUPPORTO
MEDIANTE ELIMINAZIONE DI TUTTE LE PARTI NON BEN ADERITE
AL SUPPORTO
926,01 24,53 | € 22.715,03 63,923% 14.520,13




Totale OS 7 OPERE DA DECORATORE

€ 27.164,99

€ 17.961,89

€ 14.450,43

53,195%

TOTALE OPERE ARCHITETTONICHE

€ 212.593,64

€  125.620,66

€ 101.062,48

47,538%
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01.A02.E00

005

OG 1 OPERE STRUTTURALI

Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque
tipo con la sola rimozione del manto di
Esclusi i ponteggi e I'eventuale rete antinfortunistica

1443

€ 19,94

€ 28.772,42

47,471%

€ 13.658,56

01.A02.A90

005

Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
Della piccola e della grossa orditura di tetti.

1443

€ 15,18

€ 21.903,98

89,629%

€ 19.632,32

01.A02.A90

015

Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
Della piccola orditura di tetti.

-1443

€ 6,11

-€ 8.816,42

74,233%

-€ 6.544,69

01.A02.A10

010

Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a
cm 15, in qualungquepiano di fabbricato,
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

5,74

€ 92,02

€ 528,19

91,449%

€ 483,02

01.A02.A25

030

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in
qualungue piano di fabbricato, compresa la

Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m2 0,50 e oltre, con
carico e trasporto alle discariche

59,47

€ 11,65

€ 692,83

93,247%

€ 646,04

01.A02.B20

045

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m2 0,10

0,18

€ 1.682,42

€ 302,84

99,532%

€ 301,42

01.A05.A80

055

Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque
spessore purche' superiore a cm 12

In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume
totale di almeno m3 0,10

24,346

€ 30641

€ 7.459,86

73,292%

€ 5.467,48

01.A04.F10

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in




005|In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
103,49 1,28 € 132,46 45,725% 60,57
9 01.A18.A30|Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di
antiruggine
005|In ferro a doppio T (putrelle)
7592 2,48| € 18.828,28 64,545% 12.152,71
10| 01.A18.A40|Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10
005|A doppio T
7592 3,39 € 25.737,05 96,711% 24.890,56
11| 01.A18.A50|Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80
005]In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine
4079,8 2,55 € 10.403,56 68,760% 7.153,49
12| 01.A18.A60|Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80
005(In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine
2294,9 2,74| € 6.288,14 69,931% 4.397,36
13| 01.A18.A25|Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere
di rinforzo, passerelle pedonali, centine,
010|A lavorazione saldata
154,57 3,82| € 590,46 70,520% 416,39
14| 01.A18.A70|Posa in opera di piccoli profilati
005(In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone
kg 6374,8 3,64] € 23.204,16 96,931% 22.492,02
15| 01.P12.A20|Zincatura eseguita all'origine in stabilimento e con trattamento a caldo.
005(Mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
14121 0,57] € 8.048,74 0,00% -
16 N.P.01{REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PER TETTO IN ACCIAIO ZINCATO
A CALDO A NORMA UNI EN ISO 1461 TIPO “TETTOFACILE"
TRALICCIO DI COLMO TIPO CL 16/14 H = 200 MM (P.P. 14.55
KG/ML)
12739 8,000 € 101.910,93] 29,342% 29.902,71
17 N.P.02|REALIZZAZIONE DI COPERTURA COMPOSTA DA PANNELLI
PRECOIBENTATI A PROFILO GRECATO
1911,3 39,00 € 74.538,75| 39,741% 29.622,44
18 N.P.O3|LINEE SALVAVITA
132,5 90,00 € 11.925,00] 39,983% 4.767,97
TOTALE OPERE STRUTTURALI € 332.451,23 169.500,37 | € 136.363,93 41,018%
TOTALE OPERE € 545.044,87 295.121,03 | € 237.426,41 43,561%




