
CITTA’ DI TORINO 
Vice Direzione Generale Servizi Tecnici, Ambiente, Edilizia residenziale pubblica e sport 

 Settore Edilizia Scolastica 

 

 
ALLEGATO N. 10 

 

 
 

Opera finanziata nell’ambito del POR FESR 2007/2013 con il concorso di risorse comunitario del FERS,  

della Stato Italiano, della Regione Piemonte e della Città di Torino. 
 

PROGETTO DEFINITIVO 
 

Intervento di riqualificazione energetica  
Scuola Elementare“MURATORI” succ. “ANTONELLI” via Vezzolano, 20 

 

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LA SICUREZZA - 

 

I Progettisti:             Il coordinatore alla Progettazione e 
Geom. Luciano Filomena                Coordinatore alla Sicurezza in Progettazione 
Geom. Andrea Lescio       P.I. Guido Benvenuti 
Geom. Giuseppe Frieri 
Geom. Giorgio Careri 
Geom. Michela Massa 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Isabelle QUINTO 
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  LAVORI     

   

COMPUTO METRICO VIA VEZZOLANO 

 

    

    1 04.13.001.00
1c 

Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di 
forma  

    

   n 12,00 2,07           24,84 
       

       
       

    2 04.13.020.00
1d 

Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di 
forma  

    

   n 12,00 7,04           84,48 
       

       

       

    3 04.13.100.00
1e 

Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma 
rettangolare,  

    

   n 6,00 1,99           11,94 
       

       
       

    4 01.01.100.00
1g 

Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a 
terra e rete . 

    

  PROSPETTO NORD-OVEST     
  20.35*2.00+16.40*2.00*3 mq 139,10   
  PROSPETTO SUD-EST     
  20.35*2.00+16.40*2.00*3 mq 139,10   
  PROSPETTO SUD-OVEST     
  67.00*2.00 mq 134,00   
  PROSPETTO NORD-EST     
  67.00*2.00 mq 134,00   
       

    546,20 7,80        4.260,36 
       

       

       

    5 01.06.020.00
1g 

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a      

   n 1,00 1.548,51        1.548,51 
       

       
       

    6 01.06.100.00
1i 

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a 
servizi  

    

   n 1,00 3.239,25        3.239,25 
       

       

       

    7 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,  
compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, nonchè ogni  

    

 005 Per i primi 30 giorni     
  PROSPETTO NORD-OVEST     
  20.35*16.40 m² 333,74   
  16.40*11 m² 180,40   
  2.50*14.35/2 m² 17,94   
  16.40*5.00+16.40*7.60 m² 206,64   
  PROSPETTO SUD-EST     
  20.35*16.40 m² 333,74   
  16.40*8.50 m² 139,40   
  2.50*14.35/2 m² 17,94   
  16.40*5.20+16.40*8.60 m² 226,32   
  PROSPETTO SUD-OVEST     
  3.20*3.00*2*12 m² 230,40   
  67.00*16.00 m² 1072,00   
  PROSPETTO NORD-EST     
  3.20*12.00*6 m² 230,40   
  5.00*12.00*2 m² 120,00   
  67.00*16.00 m² 1072,00   
  9.00*7.00 m² 63,00   
       

    4243,92 8,65       36.709,91 
       

       
       

    8 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,  
compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, nonchè ogni  

    

 010 Per ogni mese oltre al primo     
  PROSPETTO NORD-OVEST     
  20.35*16.40*8 m² 2669,92   
  16.40*11*8 m² 1443,20   
  2.50*14.35/2*8 m² 143,50   
  16.40*5.00+16.40*7.60*8 m² 1079,12   
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  PROSPETTO SUD-EST     
  20.35*16.40*8 m² 2669,92   
  16.40*8.50*8 m² 1115,20   
  2.50*14.35/2*8 m² 143,50   
  16.40*5.20+16.40*8.60*8 m² 1213,60   
  PROSPETTO SUD-OVEST     
  3.20*3.00*2*12*8 m² 1843,20   
  67.00*16.00*8 m² 8576,00   
  PROSPETTO NORD-EST     
  3.20*12.00*6*8 m² 1843,20   
  5.00*12.00*2*8 m² 960,00   
  67.00*16.00*8 m² 8576,00   
  9.00*7.00*8*8 m² 4032,00   
       

    36308,36 1,55       56.277,96 
       

       
       

    9 06.25.100.00
1 

Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle 
impalcature  

    

   mq 4130,31 0,74        3.056,43 
       

       
       

   10 01.08.001.00
1 

Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con 
apposite  

    

  5*9 n 45,00 10,63          478,35 
       

       
       

   11 05.18.001.00
1a 

Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120,      

   ml 26,00 36,17          940,42 
       

       
       

   12 05.18.001.00
1b 

Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120,      

  26.00*9.00 ml 234,00 3,99          933,66 
       

       
       

   13 06.22.040.00
1a 

Mantovana da ponteggio per protezione dalla caduta di 
materiale  

    

  NORD-OVEST     
  20.35+16.40*3 ml 69,55   
  SUD-EST     
  20.35+16.40*3 ml 69,55   
  SUD-OVEST     
   ml 67,00   
  NORD-EST     
   ml 67,00   
       

    273,10 8,15        2.225,77 
       

       
       

   14 06.23.001.00
1a 

Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti      

  26.00*2 ml 52,00 3,08          160,16 
       

       
       

   15 06.23.001.00
1b 

Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti      

  52.00*9 ml 468,00 1,19          556,92 
       

       
       

   16 06.23.020.00
1a 

Lamiera in acciaio a protezione delle aperture, di spessore 5 
mm 

    

  6*1.20*3 mq 21,60 7,38          159,41 
       

       
       

   17 06.23.020.00
1b 

Lamiera in acciaio a protezione delle aperture, di spessore 5 
mm 

    

  6*1.20*3*6 mq 129,60 0,79          102,38 
       

       
       

   18 07.27.001.00
1a 

Sistema anticaduta mobile a scorrimento su cavo verticale 
conforme 

    

  6*3 mese 18,00 16,47          296,46 
       

       
       

   19 07.27.001.00
1b 

Sistema anticaduta mobile a scorrimento su cavo verticale 
conforme  

    

  6*3 mese 18,00 18,93          340,74 
       

       
       

   20 07.27.001.00
1c 

Sistema anticaduta mobile a scorrimento su cavo verticale 
conforme  

    

  3*6 mese 18,00 21,59          388,62 
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   21 06.25.080.00
1 

Protezione dalla polvere mediante applicazione di un doppio 
telo 

    

   mq 504,01 17,37        8.754,65 
       

       
       

   22 01.07.020.00
1 

Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'art. 2 D.M. 
del  

    

   cad 1,00 65,89           65,89 
       

       
       

   23 02.10.060.00
1c 

Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di 
comando 

    

   n 1,00 25,77           25,77 
       

       

       

  TOTALE LAVORI         120.642,88 

  per lavorazioni a base d'asta          92.987,87 
  per la sicurezza          27.655,01 
       
       

 


