
Allegato n°  
n.mecc. 

via Bazzi 4 - 10152 Torino - tel. +39.011.4426260 - fax +39.011.4426177 

 
 

CITTA' DI TORINO 
VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA 

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L’EDILIZIAPUBBLICA 
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 

 
 

 
MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI  EDILIZI 

DEGLI EDIFICI COMUNALI DELLA CITTA’ – ANNO 2013 
LOTTO 4 – AREA SUD 

PROGETTO DEFINITIVO 
 

 
 

 
INCIDENZA MANODOPERA 

 
 
 
Torino,  

 
        

 
 
       IL PROGETTISTA                                                         IL RESPONSABILE DEL PROC EDIMENTO 

      (P.I. Claudio CORNETTO)  E DIRIGENTE DI SETTORE 

                                                                                                                       (Arch. Isabella QUINTO) 

 

 
 
 



 

Pagina 2 di 2 

 
 
L’incidenza media ponderale della manodopera è definita nella misura del   32,77  %, 
tale percentuale determinata ai sensi del’art. 39, comma 3 RG, è stata quantificata con 
metodo parimetrico sulla base dell’ incidenza degli indici parametrici di cui al D.M. 
11.12.1978 sulle rispettive lavorazioni, come dai prospetti analitici di dettaglio di cui alle 
pagine seguenti. 



OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA’ANNO 2013
AREA SUD LOTTO 4

PROGETTO DEFINITIVO

N.O. Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni U. M. Quantità
Prezzo 
Unitario

Importo lordo 
(compreso 
24,30%)

Importo netto            
(depurato del 

24,30%)
Categ. d'opera

Quota 
Manodopera      

(D.M.           11-
12-1978)

Importo 
Manodopera 

Incidenza 
manodopera 

lorda per 
categoria

Q P.U. Il In Q.M. I.M. I.MC
(Q*P.U.) (Il/1,243) 0 (In*Q.M.) (I.M./Il*100)

 
Lavori a Misura OG 1 40%

OG 1 40%
OG1 -  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OG 1 40%

OG 1 40%
1 NP01 'PULIZIA DI GRONDAIE, CORNICIONI, COMPR IMBOCCHI DEI 

PLUVIALI PER TETTI A FALDE I PRIMI DIECI M O FRAZ CON 
MEZZI OPERA

cad 10 95,47 954,7 € 768,06 OG 1 40% € 307,22 32,180%

2 NP02 PULIZIA DI GROND., CORNIC., COMPR. IMBOCC PLUV TETTI A 
FALDE OGNI DIECI MTI SUCC.VI O FRAZ. > DI 5 METRI CON 
MEZZI OPERA

cad 40 24,65 986 € 793,24 OG 1 40% € 317,30 32,180%

PER TETTI I CON PENDENZE INFERIORI AL 10% O CON 
ACCESSO

€ 1.058,73 OG 1 40% € 423,49 32,180%

SENZA USO DI MEZZI D'OPERA PER I PRIMI DIECI METRI O 
FRAZIONE 

OG 1 40%
4 NP04 PULIZ GROND, CORNIC  IMBOC PLUV X TETTI  CON PEND.ZE 

INF 10% O ACCES SENZA MEZZI D'OPERA OGNI 10 M. SUCC.VI 
O FRAZ > 5 M

cad 20 18,8 376 € 302,49 OG 1 40% € 121,00 32,180%

5 NP05 PULIZIA DI TETTI PIANI,  COMPRESO I CORNICIONI E GLI 
IMBOCCHI DEI PLUVIALI

mq 200 0,46 92 € 74,01 OG 1 40% € 29,61 32,180%

6 NP09 RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - 
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI  LITOIDI O 
CERAM 0,10MQ

cad 5 68,64 343,2 € 276,11 OG 1 40% € 110,44 32,180%

7 NP10 RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA 
PER OGNI RIPAR. ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 0,11 

cad 5 101,3 506,5 € 407,48 OG 1 40% € 162,99 32,180%

cad3 NP03 1.316,0020 65,8
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8 NP11 RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA 
PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 

cad 5 151,97 759,85 € 611,30 OG 1 40% € 244,52 32,180%

9 NP12 RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA 
PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 
0,51 A 1,00MQ

cad 5 211,13 1.055,65 € 849,28 OG 1 40% € 339,71 32,180%

10 NP13 RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA - 
PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. SINTET O TESSIL FINO 
A 0,10MQ

cad 5 41,22 206,1 € 165,81 OG 1 40% € 66,32 32,180%

11 NP14 RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA 
PER OGNI RIPARAZ ISOL.CON MATER. SINTET O TESSIL DA 
0,11 A 0,25MQ

cad 5 51,12 255,6 € 205,63 OG 1 40% € 82,25 32,180%

12 NP15 RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA 
PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. SINTET O TESSIL DA 
0,26 A 0,50MQ

cad 5 67,9 339,5 € 273,13 OG 1 40% € 109,25 32,180%

13 NP16 RIPARAZIONE DI ESTENS LIMITI PAVIMENTO DI QUAL NATURA 
PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. SINTET O TESSIL DA 
0,51 A 1,00MQ

cad 5 118,86 594,3 € 478,12 OG 1 40% € 191,25 32,180%

14 NP17 POSA IN OPERA DI VENTILATORE A PALE DA SOFFITTO 
COMPLETO DI SICUREZZA ANTICADUTA 

cad 10 45,88 458,8 € 369,11 OG 1 40% € 147,64 32,180%

15 NP20 MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI, MACCHINE 
LAVAGGIO, APPARECCHIAT E MOBILIO  DI CUCINA DIST. PRIMI 
20 MT

mc 5 20,25 101,25 € 81,46 OG 1 40% € 32,58 32,180%

16 NP21 MOVIMENTAZIONE DI ARREDI INGOMBRANTI, MACCHINE 
LAVAGGIO, APPARECCH E MOBIL CUCINA DIST. SUCC. 20 MT 
OGNI 10M O FRAZ >5M

mc 5 5,12 25,6 € 20,60 OG 1 40% € 8,24 32,180%

17 NP22 RIFACIMENTO DI FONDAZIONE IN CLS ARMATO CON TONDINO 
DI FERRO, PER PIANTONI DI RECINZIONI , CANCELLI, 
PARAPETTI E SIMILI

cad 20 57,76 1.155,20 € 929,36 OG 1 40% € 371,75 32,180%

18 NP23 SOSTITUZ RONDELLE DIST DI CERNIERE PORTE DI QUALSIASI 
TIPO CON CUSCINETTO A SFERE E/O CUSC RULLI CONICI  
TIPO A RALLA - 

cad 5 38,87 194,35 € 156,36 OG 1 40% € 62,54 32,180%

19 NP24 RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - 
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON MATERIALI  LITOIDI O 
CERAM 0,10MQ

cad 20 40,59 811,8 € 653,10 OG 1 40% € 261,24 32,180%

20 NP25 RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA 
PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 
0,11 A 0,25MQ

cad 20 63,29 1.265,80 € 1.018,34 OG 1 40% € 407,34 32,180%

21 NP26 RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA 
PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 
0,26 A 0,50MQ

cad 20 94,5 1.890,00 € 1.520,51 OG 1 40% € 608,21 32,180%

22 NP27 RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA 
PER OGNI RIPARAZ ISOL. CON MATER. LITOIDI O CERAM DA 
0,51 A 1,00MQ

cad 10 181,11 1.811,10 € 1.457,04 OG 1 40% € 582,82 32,180%

23 NP28 RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA - 
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON INTONACO 0,10 MQ

cad 10 22,67 226,7 € 182,38 OG 1 40% € 72,95 32,180%

24 NP29 RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA 
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON INTONACO DA 0,11 A 
0,25MQ

cad 10 31,16 311,6 € 250,68 OG 1 40% € 100,27 32,180%

25 NP30 RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA 
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON CON INTONACO DA 0,26 A 
0,50MQ

cad 10 40,82 408,2 € 328,40 OG 1 40% € 131,36 32,180%

26 NP31 RIPARAZ DI ESTENS LIMIT DI RIVEST MURI DI QUAL NATURA 
PER OGNI RIPARAZ ISOLATA CON CON INTONACO DA 0,51 A 
1,00MQ

cad 10 54,85 548,5 € 441,27 OG 1 40% € 176,51 32,180%
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ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 5,46 OG 1 40% € 2,19 32,180%

MURI I N  MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG OG 1 40%
VOLUME 1  DMC OG 1 40%
ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 13,19 OG 1 40% € 5,28 32,180%

MURI I N  MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG VOLDA 1 A 5 DMC OG 1 40%
29 NP34 ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 

MANUF.MURI I N  MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG VOL. DA 5 
A 10 DMC

dmc 10 1,7 17 € 13,68 OG 1 40% € 5,47 32,180%

30 NP35 ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUF. MURI I N  MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG. VOL.  DA 
10 A 50 DMC

dmc 25 1,5 37,5 € 30,17 OG 1 40% € 12,07 32,180%

31 NP36 ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUF.MURI I N  MATT FOR,O PIENI IN MAT ALLEGG. VOL. DA 
50 A 250 DMC

dmc 65 0,33 21,45 € 17,26 OG 1 40% € 6,90 32,180%

32 NP37 ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUF. MURI I N  MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOL. FINO A  
1 DMC

dmc 1 12,66 12,66 € 10,19 OG 1 40% € 4,07 32,180%

33 NP38 ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUF. MURI I N  MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOL. DA 1 A 

dmc 5 8,71 43,55 € 35,04 OG 1 40% € 14,01 32,180%
34 NP39 ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 

MANUF. MURI I N  MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOL. DA 5 A 
10 DMC

dmc 10 5,68 56,8 € 45,70 OG 1 40% € 18,28 32,180%

35 NP40 ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUF. MURI I N  MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE VOLUM. DA 
10 A  50 DMC

dmc 35 2,92 102,2 € 82,22 OG 1 40% € 32,89 32,180%

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 118,70 OG 1 40% € 47,48 32,180%

MURI I N  MATT PIEN,O SOLETTE E VOLTE QUAL. VOLUM 
250DMC

OG 1 40%

ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 18,29 OG 1 40% € 7,31 32,180%
MURI I N  PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 1 DMC OG 1 40%
ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 69,19 OG 1 40% € 27,67 32,180%

MURI I N  PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 5 DMC OG 1 40%
ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 90,83 OG 1 40% € 36,33 32,180%

MURI I N  PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 10 DMC OG 1 40%
ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 165,00 OG 1 40% € 66,00 32,180%

MURI I N  PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 50 DMC OG 1 40%
ESECUZIONE DI VANI, BRECCE IN MURATURE PER INCASSO 
MANUFATTI, 

€ 249,07 OG 1 40% € 99,63 32,180%

MURI I N  PETRA,O MARMO QUAL. TIPO VOLUME 250 DMC OG 1 40%
42 NP47 POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI 

EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O CON MURAT ZANCHE 
NO MEZZO MOT SOLLEV

cad 5 62,74 313,7 € 252,37 OG 1 40% € 100,95 32,180%

43 NP48 POSA MANUF CON ANCORAGGI ALLE STRUTTURE DEGLI 
EDIFICI CON TASSELL CHIMIC O SIMIL O CON MURAT ZANCHE 
CON MEZZO MOT SOLLEV

cad 5 95,09 475,45 € 382,50 OG 1 40% € 153,00 32,180%

35 5,86 205,1

80 3,87 309,6

40 NP45 dmc

5 17,2 86

39 NP44 dmc 10 11,29 112,9

38 NP43 dmc

147,55

37 NP42 dmc 1 22,73 22,73

65 2,27

27 NP32 dmc 1 6,79 6,79

dmc 5 3,28 16,4

36 NP41 dmc

28 NP33

41 NP46 dmc
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44 NP50 COMPENSO PER DIRITTO DI CHIAMATA PER INTERVENTI 
URGENTI CHE SI POSSONO PRESENTARE NEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI

cad 25 114,34 2.858,50 € 2.299,68 OG 1 40% € 919,87 32,180%

45 01.P02.A10 Cemento tipo 325 OG 1 40%
10 in sacchi q 1 12,07 12,07 € 9,71 OG 1 40% € 3,88 32,180%

46 01.P02.A30 Cemento a pronta presa OG 1 40%
5 ... q 1 37,53 37,53 € 30,19 OG 1 40% € 12,08 32,180%

47 01.P02.A90 Calce in sacchi OG 1 40%
5 idraulica macinata q 1 9,2 9,2 € 7,40 OG 1 40% € 2,96 32,180%

48 01.P02.A90 Calce in sacchi OG 1 40%
10 idraulica plastica q 1 8,59 8,59 € 6,91 OG 1 40% € 2,76 32,180%

49 01.P02.B00 Calce plastico-adesiva OG 1 40%
5 ... q 1 11,68 11,68 € 9,40 OG 1 40% € 3,76 32,180%

50 01.P02.B60 Scagliola OG 1 40%
5 normale q 1 14,46 14,46 € 11,63 OG 1 40% € 4,65 32,180%

51 01.P02.E00 Malta reoplastica premiscelata antiritiro OG 1 40%
5 per rinforzi strutturali e cuciture kg 1 0,83 0,83 € 0,67 OG 1 40% € 0,27 32,180%

52 01.P02.E50 Betoncino reoplastico premiscelato antiritiro OG 1 40%
5 per rinforzi strutturali e cuciture kg 1 0,87 0,87 € 0,70 OG 1 40% € 0,28 32,180%

53 01.P02.F15 Adesivo strutturale a base di resine epossidiche applicabile su 
elementi in cls, pietra, marmo,legno ecc.

OG 1 40%

5 per ripristini ed incollaggi kg 1 11,12 11,12 € 8,95 OG 1 40% € 3,58 32,180%
54 01.P02.F18 Malta pronta monocomponente tixotropica a base di cementi speciali 

e resine sintetiche
OG 1 40%

5 per ripristini kg 1 1,74 1,74 € 1,40 OG 1 40% € 0,56 32,180%
55 01.P03.A24 Sabbia di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con 

granulometria da mm 0.11 A mm 1
OG 1 40%

10 asciutta in sacchi q 1 8,08 8,08 € 6,50 OG 1 40% € 2,60 32,180%
56 01.P03.A50 Sabbia fine OG 1 40%

5 da intonaco m³ 1 29,68 29,68 € 23,88 OG 1 40% € 9,55 32,180%
57 01.P03.A70 Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione) OG 1 40%

5 ................................................ m³ 1 22,15 22,15 € 17,82 OG 1 40% € 7,13 32,180%
58 01.P04.A10 Mattoni faccia-vista sabbiati su tre facce OG 1 40%

5 spessore cm7 cad 1 0,3 0,3 € 0,24 OG 1 40% € 0,10 32,180%
59 01.P04.A20 Mattoni semipieni OG 1 40%

5 7X12X24 cad 1 0,15 0,15 € 0,12 OG 1 40% € 0,05 32,180%
60 01.P04.A30 Mattoni forati OG 1 40%

5 6x12x24 a due fori cad 1 0,16 0,16 € 0,13 OG 1 40% € 0,05 32,180%
61 01.P04.A30 Mattoni forati OG 1 40%

10 8x12x24 a quattro fori cad 1 0,17 0,17 € 0,14 OG 1 40% € 0,05 32,180%
62 01.P04.A30 Mattoni forati OG 1 40%

15 8x15x30 a sei fori cad 1 0,27 0,27 € 0,22 OG 1 40% € 0,09 32,180%
63 01.P04.A60 Mattoni pieni comuni 6x12x24 OG 1 40%

10 lavorati a macchina cad 1 0,29 0,29 € 0,23 OG 1 40% € 0,09 32,180%
64 01.P04.B30 Mattoni multifori 6x12x24 scelti per faccia a vista OG 1 40%

5 lisci cad 1 0,26 0,26 € 0,21 OG 1 40% € 0,08 32,180%
65 01.P04.B30 Mattoni multifori 6x12x24 scelti per faccia a vista OG 1 40%

15 sabbiati cad 1 0,27 0,27 € 0,22 OG 1 40% € 0,09 32,180%
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66 01.P04.B80 Tavelle forate “perret“ OG 1 40%
5 spessore cm 3 m² 1 8,39 8,39 € 6,75 OG 1 40% € 2,70 32,180%

67 01.P04.B80 Tavelle forate “perret“ OG 1 40%
10 spessore cm 3.5 m² 1 8,49 8,49 € 6,83 OG 1 40% € 2,73 32,180%

68 01.P04.C20 Tavelle spaccabili a doppia parete OG 1 40%
5 3x25x40 m² 1 8,39 8,39 € 6,75 OG 1 40% € 2,70 32,180%

69 01.P04.C30 Tavelloni forati 6x25 OG 1 40%
10 della lunghezza di m 1,20 m² 1 7,57 7,57 € 6,09 OG 1 40% € 2,44 32,180%

70 01.P04.C30 Tavelloni forati 6x25 OG 1 40%
18 della lunghezza di m1,50 m² 1 8,05 8,05 € 6,48 OG 1 40% € 2,59 32,180%

71 01.P04.E50 Tegole curve OG 1 40%
10 normali - lavorate a macchina cad 1 0,45 0,45 € 0,36 OG 1 40% € 0,14 32,180%

72 01.P04.E50 Tegole curve OG 1 40%
15 con nasello antiscivolo per listell. orizzontale cad 1 0,5 0,5 € 0,40 OG 1 40% € 0,16 32,180%

73 01.P04.E60 Fornitura di tegole speciali opportunamente sagomate a “ferma 
neve“

OG 1 40%

5 del tipo piano (marsigliesi, portoghesi etc.) cad 1 2,6 2,6 € 2,09 OG 1 40% € 0,84 32,180%
74 01.P04.E70 Tegole piane tipo “marsigliese“ comune OG 1 40%

5 .... cad 1 0,52 0,52 € 0,42 OG 1 40% € 0,17 32,180%
75 01.P04.E80 Tegole tipo “olandese o portoghese“ OG 1 40%

5 .... cad 1 0,51 0,51 € 0,41 OG 1 40% € 0,16 32,180%
76 01.P04.E90 Tegoloni di colmo OG 1 40%

5 per tegole curve cad 1 1,39 1,39 € 1,12 OG 1 40% € 0,45 32,180%
77 01.P04.E90 Tegoloni di colmo OG 1 40%

10 per tegole piane cad 1 0,85 0,85 € 0,68 OG 1 40% € 0,27 32,180%
78 01.P04.E90 Tegoloni di colmo OG 1 40%

15 per tegole tipo “olandese“ cad 1 0,71 0,71 € 0,57 OG 1 40% € 0,23 32,180%
79 01.P04.F02 Laterizio alveolato termoacustico a fori verticali con resistenza al 

fuoco f180
OG 1 40%

5 dimensioni cm 8 X22.5X45 cad 1 0,68 0,68 € 0,55 OG 1 40% € 0,22 32,180%
80 01.P04.F02 Laterizio alveolato termoacustico a fori verticali con resistenza al 

fuoco f180
OG 1 40%

10 dimensioni cm10x22.5X30 cad 1 0,75 0,75 € 0,60 OG 1 40% € 0,24 32,180%
81 01.P04.F02 Laterizio alveolato termoacustico a fori verticali con resistenza al 

fuoco f180
OG 1 40%

25 dimensioni cm 20X22.5X30 cad 1 1,08 1,08 € 0,87 OG 1 40% € 0,35 32,180%
82 01.P04.F05 Blocchi in laterizio alveolato per murature portanti a fori verticali, con 

percentuale di foratura pari al 50%
OG 1 40%

10 di dimensioni 20x22,5x30 cad 1 1,37 1,37 € 1,10 OG 1 40% € 0,44 32,180%
83 01.P04.F05 Blocchi in laterizio alveolato per murature portanti a fori verticali, con 

percentuale di foratura pari al 50%
OG 1 40%

15 di dimensioni 20x22,5x35 cad 1 1,55 1,55 € 1,25 OG 1 40% € 0,50 32,180%
84 01.P04.F10 Blocchi semipieni portanti ad alte prestazioni termiche in laterizio 

alveolato per muratura armata in zona sismica
OG 1 40%

5 di dimensioni 25x30x19 cad 1 1,58 1,58 € 1,27 OG 1 40% € 0,51 32,180%
85 01.P04.F10 Blocchi semipieni portanti ad alte prestazioni termiche in laterizio 

alveolato per muratura armata in zona sismica
OG 1 40%

10 di dimensioni 40x30x19 cad 1 1,67 1,67 € 1,34 OG 1 40% € 0,54 32,180%
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86 01.P04.F10 Blocchi semipieni portanti ad alte prestazioni termiche in laterizio 
alveolato per muratura armata in zona sismica

OG 1 40%

15 di dimensioni 50x30x19 cad 1 2,09 2,09 € 1,68 OG 1 40% € 0,67 32,180%
87 01.P04.F15 Mattoni e blocchi in laterizio a fori orizzontali per murature di 

tamponamento
OG 1 40%

5 di dimensioni 12x12x24 cad 1 0,34 0,34 € 0,27 OG 1 40% € 0,11 32,180%
88 01.P04.F15 Mattoni e blocchi in laterizio a fori orizzontali per murature di 

tamponamento
OG 1 40%

15 di dimensioni 20x12x24 cad 1 0,47 0,47 € 0,38 OG 1 40% € 0,15 32,180%
89 01.P04.F15 Mattoni e blocchi in laterizio a fori orizzontali per murature di 

tamponamento
OG 1 40%

30 di dimensioni 35x12x24 cad 1 0,78 0,78 € 0,63 OG 1 40% € 0,25 32,180%
90 01.P05.A05 Blocchi forati in cls (REI 60) e in cls leggero di argilla espansa (REI 

90) delle dimensioni di cm8x20x50
OG 1 40%

10 in cls (REI 60) faccia vista grigi m² 1 8,95 8,95 € 7,20 OG 1 40% € 2,88 32,180%
91 01.P05.A05 Blocchi forati in cls (REI 60) e in cls leggero di argilla espansa (REI 

90) delle dimensioni di cm8x20x50
OG 1 40%

20 in cls leggero (REI 90) faccia vista grigi m² 1 13,52 13,52 € 10,88 OG 1 40% € 4,35 32,180%
92 01.P05.A10 Blocchi forati in cls (REI 90) e in cls leggero di argilla espansa (REI 

120) delle dimensioni di cm 12X20X50
OG 1 40%

10 in cls (REI 90) faccia vista grigi m² 1 10,93 10,93 € 8,79 OG 1 40% € 3,52 32,180%
93 01.P05.A10 Blocchi forati in cls (REI 90) e in cls leggero di argilla espansa (REI 

120) delle dimensioni di cm 12X20X50
OG 1 40%

20 in cls leggero (REI 120) faccia vista grigi m² 3 15,36 46,08 € 37,07 OG 1 40% € 14,83 32,180%
94 01.P05.A20 Blocchi forati in cls (REI 120) e in cls leggero di argilla espansa (REI 

180) delle dimensioni di cm 20X20X50
OG 1 40%

10 in cls (REI 120) faccia vista grigi m² 1 16,44 16,44 € 13,23 OG 1 40% € 5,29 32,180%
95 01.P05.A20 Blocchi forati in cls (REI 120) e in cls leggero di argilla espansa (REI 

180) delle dimensioni di cm 20X20X50
OG 1 40%

20 in cls leggero (REI 180) faccia vista grigi m² 1 22,39 22,39 € 18,01 OG 1 40% € 7,21 32,180%
96 01.P05.B45 Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza 

R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425 gettato in 
OG 1 40%

5 spessore minimo cm 12 altezza cm 30 m 1 7,5 7,5 € 6,03 OG 1 40% € 2,41 32,180%
97 01.P05.B50 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni 

della citta', attualmente in vigore, in pezzi di 
OG 1 40%

3 sez. rettangolare cm7x25-kg/m 38 circa m 1 3,67 3,67 € 2,95 OG 1 40% € 1,18 32,180%
98 01.P05.B50 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni 

della citta', attualmente in vigore, in pezzi di 
OG 1 40%

m 1 OG 1 40%
m 1 OG 1 40%
m 1 OG 1 40%

3 6,69 20,07 € 16,15 OG 1 40% € 6,46 32,180%
99 01.P05.B54 Cordoli prefabbricati armati e vibrati in calcestruzzo cementizio, 

dell'altezza di cm 60 e larghezza cm 200
OG 1 40%

5 dello spessore di cm 20 e peso di kg 600 c.a. m 1 25,95 25,95 € 20,88 OG 1 40% € 8,35 32,180%
100 01.P05.B56 Cordoli prefabbricati armati e vibrati in calcestruzzo cementizio, 

dell'altezza di cm 45 e larghezza cm 200, con smusso 
OG 1 40%

5 dello spessore di cm 20 e peso kg 430 circa m 1 23,47 23,47 € 18,88 OG 1 40% € 7,55 32,180%
101 01.P05.C10 Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne cm 

28x33x58) spessore cm 6 a due elementi
OG 1 40%

5 ... cad 1 25,85 25,85 € 20,80 OG 1 40% € 8,32 32,180%

10 sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa
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102 01.P05.C20 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi OG 1 40%
3 diametro  interno cm 10 m 1 3,52 3,52 € 2,83 OG 1 40% € 1,13 32,180%

103 01.P05.C20 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi OG 1 40%
10 diametro  interno cm 15 m 1 5,57 5,57 € 4,48 OG 1 40% € 1,79 32,180%

104 01.P05.C20 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi OG 1 40%
15 diametro  interno cm 20 m 1 6,36 6,36 € 5,12 OG 1 40% € 2,05 32,180%

105 01.P05.C20 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi OG 1 40%
20 diametro  interno cm 25 m 1 7,97 7,97 € 6,41 OG 1 40% € 2,56 32,180%

106 01.P05.C20 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi OG 1 40%
25 diametro  interno cm 30 m 1 9,15 9,15 € 7,36 OG 1 40% € 2,94 32,180%

107 01.P05.C20 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi OG 1 40%
30 diametro  interno cm 40 m 1 14,33 14,33 € 11,53 OG 1 40% € 4,61 32,180%

108 01.P05.C20 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi OG 1 40%
35 diametro  interno cm 50 m 1 17,5 17,5 € 14,08 OG 1 40% € 5,63 32,180%

109 01.P05.C20 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi OG 1 40%
60 diametro  interno cm 100 m 1 50,13 50,13 € 40,33 OG 1 40% € 16,13 32,180%

110 01.P07.B10 Mattonelle in gres OG 1 40%
5 Dimensioni cm 20x10x1,5 (rosso) m² 1 11,34 11,34 € 9,12 OG 1 40% € 3,65 32,180%

111 01.P07.B10 Mattonelle in gres OG 1 40%
10 Dimensioni cm 20x10x2 colori vari m² 1 12,29 12,29 € 9,89 OG 1 40% € 3,95 32,180%

112 01.P07.B10 Mattonelle in gres OG 1 40%
15 Dimensioni cm 24x12x2 colori vari m² 1 12,29 12,29 € 9,89 OG 1 40% € 3,95 32,180%

113 01.P07.B20 Piastrelle in gres, di colore rosso, dello spessore di mm 9-10 OG 1 40%
5 Dimensioni cm 10x10 - a superficie liscia m² 1 9,32 9,32 € 7,50 OG 1 40% € 3,00 32,180%

114 01.P07.B20 Piastrelle in gres, di colore rosso, dello spessore di mm 9-10 OG 1 40%
10 Dimensioni cm 7,5x15 - a superficie liscia m² 1 7,17 7,17 € 5,77 OG 1 40% € 2,31 32,180%

115 01.P07.B20 Piastrelle in gres, di colore rosso, dello spessore di mm 9-10 OG 1 40%
15 Dimensioni cm 7.5x15 - a superficie operata m² 1 7,52 7,52 € 6,05 OG 1 40% € 2,42 32,180%

116 01.P07.B30 Piastrelle in gres OG 1 40%
20 Dimens cm 7.5x15.10x10 - colore testa di moro m² 1 10,4 10,4 € 8,37 OG 1 40% € 3,35 32,180%

117 01.P07.B30 Piastrelle in gres OG 1 40%
25 Dimens cm 7.5x15.10x10 - colori vari m² 1 11,03 11,03 € 8,87 OG 1 40% € 3,55 32,180%

118 01.P07.B30 Piastrelle in gres OG 1 40%
30 Dimensioni cm 15x15 - smaltato liscio m² 1 20,88 20,88 € 16,80 OG 1 40% € 6,72 32,180%

119 01.P07.B40 Piastrelle in gres ceramico OG 1 40%
5 Dimensioni cm 20x20-smaltato operato m² 1 13,88 13,88 € 11,17 OG 1 40% € 4,47 32,180%

120 01.P07.B40 Piastrelle in gres ceramico OG 1 40%
10 Dimensioni cm 10X10-15X15 m² 1 14,42 14,42 € 11,60 OG 1 40% € 4,64 32,180%

121 01.P07.B40 Piastrelle in gres ceramico OG 1 40%
15 Dimensioni cm 10x20-smaltato in colori correnti m² 1 16,43 16,43 € 13,22 OG 1 40% € 5,29 32,180%

122 01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico 
fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille 

OG 1 40%

5 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 m² 1 24,28 24,28 € 19,53 OG 1 40% € 7,81 32,180%
123 01.P07.B48 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, 

ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo 
OG 1 40%

5 Nel formato 10x20 m 1 9,32 9,32 € 7,50 OG 1 40% € 3,00 32,180%
124 01.P07.B50 Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) OG 1 40%

10 Altezza cm 15 colore rosso - tipo ceramico m 1 5,02 5,02 € 4,04 OG 1 40% € 1,62 32,180%
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125 01.P07.B50 Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) OG 1 40%
15 Dimensioni cm 7,5x15 colore bianco avorio m 1 3,29 3,29 € 2,65 OG 1 40% € 1,06 32,180%

126 01.P09.E25 Controsoffitto in doghe dello spessore di 5/10 di mm,  completo di 
struttura portante, materassino di lana di vetro 

OG 1 40%

5 in alluminio opaco (colori vari) - passo 100 m² 1 15,48 15,48 € 12,45 OG 1 40% € 4,98 32,180%
127 01.P09.E25 Controsoffitto in doghe dello spessore di 5/10 di mm,  completo di 

struttura portante, materassino di lana di vetro 
OG 1 40%

20 in acciaio passo 200 m² 1 13,74 13,74 € 11,05 OG 1 40% € 4,42 32,180%
128 01.P09.E26 Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di 

fibra minerale a base di silicato di calcio 
OG 1 40%

5 pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22 m² 1 30,85 30,85 € 24,82 OG 1 40% € 9,93 32,180%
129 01.P09.E27 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra 

minerale, in profili a t di acciaio zincato, 
OG 1 40%

5 in colore bianco m² 1 3,7 3,7 € 2,98 OG 1 40% € 1,19 32,180%
130 01.P09.E28 Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe 

o quadri
OG 1 40%

5 in profilato di alluminio a L m 1 1,44 1,44 € 1,16 OG 1 40% € 0,46 32,180%
131 01.P09.E28 Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe 

o quadri
OG 1 40%

10 in profilato di alluminio a doppio L m 1 2,65 2,65 € 2,13 OG 1 40% € 0,85 32,180%
132 01.P09.E28 Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe 

o quadri
OG 1 40%

15 in profilato di acciaio a L m 1 0,67 0,67 € 0,54 OG 1 40% € 0,22 32,180%
133 01.P09.E28 Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, doghe 

o quadri
OG 1 40%

20 in profilato di acciaio a doppio L m 2,32 1,34 3,11 € 2,50 OG 1 40% € 1,00 32,180%
134 01.P09.E34 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco 

composti da agglomerato di fibre minerali e resine 
OG 1 40%

5 dim. mm 600x1200x15 e orditura apparente m² 1 8,75 8,75 € 7,04 OG 1 40% € 2,82 32,180%
135 01.P09.E34 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco 

composti da agglomerato di fibre minerali e resine 
OG 1 40%

10 dim. mm 600x600x15 e orditura apparente m² 1 9,57 9,57 € 7,70 OG 1 40% € 3,08 32,180%
136 01.P09.E34 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco 

composti da agglomerato di fibre minerali e resine 
OG 1 40%

15 dim. mm 600x600x15 e orditura non apparente m² 1 11,9 11,9 € 9,57 OG 1 40% € 3,83 32,180%
137 01.P09.E36 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco 

composti da agglomerato di fibre minerali e resine 
OG 1 40%

5 dim. mm 610x1220x15 e orditura apparente m² 1 23,47 23,47 € 18,88 OG 1 40% € 7,55 32,180%
138 01.P09.E39 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco 

composti di agglomerato di fibre minerali e resine 
OG 1 40%

5 in moduli di mm 600x600 m² 1 25,11 25,11 € 20,20 OG 1 40% € 8,08 32,180%
139 01.P09.F20 Pannelli per pareti divisorie prefabbricate, co-stituiti da due lastre 

esterne di gesso protetto interposte da elemento 
OG 1 40%

5 spessore totale di mm 60 m² 1 13,83 13,83 € 11,13 OG 1 40% € 4,45 32,180%
140 01.P09.F40 Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di 

gesso protetto
OG 1 40%

5 spessore mm 0,6 m 1 1,44 1,44 € 1,16 OG 1 40% € 0,46 32,180%
141 01.P09.F50 Profili in lamierino zincato per soffittature sospese in lastre di gesso 

protetto
OG 1 40%

5 spessore mm 0,8 m 1 1,37 1,37 € 1,10 OG 1 40% € 0,44 32,180%
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142 01.P09.G00 Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigidi 
con rivestimento in cartonfeltro bitumato 

OG 1 40%

15 spessore mm30, densita' 35 kg/m³ m² 1 6,5 6,5 € 5,23 OG 1 40% € 2,09 32,180%
143 01.P09.G00 Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigidi 

con rivestimento in cartonfeltro bitumato 
OG 1 40%

25 spessore mm50, densita' 35 kg/m³ m² 1 10,86 10,86 € 8,74 OG 1 40% € 3,49 32,180%
144 01.P09.G10 Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigido 

con rivestimento in carta bitumata, per isolamento 
OG 1 40%

15 spessore mm 30, densita' 34 kg/m³ m² 1 5,72 5,72 € 4,60 OG 1 40% € 1,84 32,180%
145 01.P09.G10 Pannelli tipo sandwich in poliuretano espanso autoestinguente rigido 

con rivestimento in carta bitumata, per isolamento 
OG 1 40%

25 spessore mm 50, densita' 34 kg/m³ m² 1 9,32 9,32 € 7,50 OG 1 40% € 3,00 32,180%
146 01.P10.F10 Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature, 

costituito da un elastomero termoplastico armato con 
OG 1 40%

5 Spessore del telo mm 4 m² 1 50,03 50,03 € 40,25 OG 1 40% € 16,10 32,180%
147 01.P10.F10 Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse temperature, 

costituito da un elastomero termoplastico armato con 
OG 1 40%

10 Solo il telo (da mm 4) m² 1 14,49 14,49 € 11,66 OG 1 40% € 4,66 32,180%
148 01.P10.F45 Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo spalmato e 

posato a secco, con ritiro massimo in opera dello 
OG 1 40%

5 Per coperture piane zavorrabili-spessore mm 1,2 m² 1 12,69 12,69 € 10,21 OG 1 40% € 4,08 32,180%
149 01.P10.H10 Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispersione 

acquosa e leganti inorganici reattivi, per il trattamento 
OG 1 40%

5 Tricomponente-aderente su superfici umide kg 1 14,46 14,46 € 11,63 OG 1 40% € 4,65 32,180%
150 01.P10.H50 Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di 

gomma e bitume con supporto in doppio strato 
OG 1 40%

5 Spessore mm 2 m² 1 19,34 19,34 € 15,56 OG 1 40% € 6,22 32,180%
151 01.P10.H55 Guaina autoadesiva e autosigillante per stesura a freddo per 

impermeabilizzazioni di strutture in cls di impalcati 
OG 1 40%

5 In rotoli m² 1 33,98 33,98 € 27,34 OG 1 40% € 10,93 32,180%
152 01.P10.H58 Guaina autoadesiva e autosigillante a base di gomma e bitume con 

supporto di alluminio avente temperature limiti di 
OG 1 40%

5 In rotoli m² 1 48,19 48,19 € 38,77 OG 1 40% € 15,51 32,180%
153 01.P10.H70 Guaina impermeabile con armatura in tessuto di vetro ed 

autoprotetta con una lamina di rame rosso ricotto dello 
OG 1 40%

5 Spessore di mm 4 m² 1 29,7 29,7 € 23,89 OG 1 40% € 9,56 32,180%
154 01.P11.A30 Piastrelle di caolino smaltate cm15x15 OG 1 40%

5 Bianche m² 1 11,7 11,7 € 9,41 OG 1 40% € 3,77 32,180%
155 01.P11.A50 Pavimento in marmo lavorato al piano di sega, in misure di serie (cm 

15x30 - 40x20 - 50x25 - 60x x30 - 20x20 - 30x30)
OG 1 40%

90 In marmo bianco Carrara tipo b/c-spessore cm 1,5 m² 1 56,71 56,71 € 45,62 OG 1 40% € 18,25 32,180%
156 01.P11.A70 Rivestimento in marmo lucido sul piano con spigoli smussati delle 

dimensioni di cm 30x15 o 20x10 con spessori di cm 1.3
OG 1 40%

20 In marmo bianco tipo edilizia m² 1 41,3 41,3 € 33,23 OG 1 40% € 13,29 32,180%
157 01.P11.A70 Rivestimento in marmo lucido sul piano con spigoli smussati delle 

dimensioni di cm 30x15 o 20x10 con spessori di cm 1.3
OG 1 40%

25 In marmo bianco Carrara tipo b/c m² 1 44,5 44,5 € 35,80 OG 1 40% € 14,32 32,180%
158 01.P11.A80 Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e lucidati solo sul piano e 

coste refilate o fresate
OG 1 40%

15 In serizzo antigorio - cm 10x2 m 1 8,25 8,25 € 6,64 OG 1 40% € 2,65 32,180%
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159 01.P11.A80 Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e lucidati solo sul piano e 
coste refilate o fresate

OG 1 40%

20 In marmo bianco - Carrara tipo b/c - cm 8x0.8 m 1 6,87 6,87 € 5,53 OG 1 40% € 2,21 32,180%
160 01.P11.A80 Zoccolini battiscopa in marmo, levigati e lucidati solo sul piano e 

coste refilate o fresate
OG 1 40%

25 In marmo bianco - Carrara tipo edilizia - cm 8x0.8 m 1 5,49 5,49 € 4,42 OG 1 40% € 1,77 32,180%
161 01.P11.A91 Fornitura di lastre perfettamente modulari, refilate e calibrate, per 

pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a 
OG 1 40%

5 Dimensioni mm 600x600 - spessore mm 25 m² 1 74,1 74,1 € 59,61 OG 1 40% € 23,85 32,180%
162 01.P11.A92 Struttura portante per pavimentazioni sopraelevate costituita da 

supporti regolabili in verticale in acciaio zincato, 
OG 1 40%

5 ............................................... m² 1 17,39 17,39 € 13,99 OG 1 40% € 5,60 32,180%
163 01.P11.B00 Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) di cm 15x15 OG 1 40%

5 Bianche m² 1 8,81 8,81 € 7,09 OG 1 40% € 2,84 32,180%
164 01.P11.B00 Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) di cm 15x15 OG 1 40%

10 In colori correnti m² 1 9,25 9,25 € 7,44 OG 1 40% € 2,98 32,180%
165 01.P11.B10 Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi speciali OG 1 40%

5 Dimensioni cm 20x20 - non decorate. m² 1 9,79 9,79 € 7,88 OG 1 40% € 3,15 32,180%
166 01.P11.B10 Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi speciali OG 1 40%

10 Dimensioni cm 20x20 decorate. m² 1 10,8 10,8 € 8,69 OG 1 40% € 3,48 32,180%
167 01.P11.B42 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato 

ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 
OG 1 40%

5 Spessore cm 4 colore grigio m² 1 11,3 11,3 € 9,09 OG 1 40% € 3,64 32,180%
168 01.P11.B42 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato 

ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 
OG 1 40%

10 Spessore cm 4 colore rosso - giallo - nero m² 1 13,6 13,6 € 10,94 OG 1 40% € 4,38 32,180%
169 01.P11.E20 Piastrelle a base vinilica delle dimensioni di cm 30x30 OG 1 40%

5 Spessore mm 2 m² 1 6,44 6,44 € 5,18 OG 1 40% € 2,07 32,180%
170 01.P11.E30 Piastrelle a base di PVC in colori uniti omarmorizzati delle dimensioni 

di cm 25x25
OG 1 40%

5 Spessore mm2 m² 1 7,35 7,35 € 5,91 OG 1 40% € 2,37 32,180%
171 01.P11.E55 Pavimento vinilico omogeneo a strato unico, marmorizzato, pressato 

e temperato, rispondente alle norme antincendio, 
OG 1 40%

10 Spessore mm 2 - in teli di altezza cm 120-125 m² 1 17,1 17,1 € 13,76 OG 1 40% € 5,50 32,180%
172 01.P11.E55 Pavimento vinilico omogeneo a strato unico, marmorizzato, pressato 

e temperato, rispondente alle norme antincendio, 
OG 1 40%

25 Spessore mm 2 - in teli h. cm 125-150 - antistatico m² 1 21,6 21,6 € 17,38 OG 1 40% € 6,95 32,180%
173 01.P11.E60 Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC senza cariche, strato 

intermedio in tessuto di fibra di vetro e strato 
OG 1 40%

5 Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7) m² 1 25,71 25,71 € 20,68 OG 1 40% € 8,27 32,180%
174 01.P11.E68 Pavimento multistrato composto da PVC stabilizzato, fibre minerali 

pigmenti colorati, strato d'usura con carburumdum, 
OG 1 40%

5 Spessore mm 2 - teli h. cm 200 - liscio o a bolli m² 1 26,9 26,9 € 21,64 OG 1 40% € 8,66 32,180%
175 01.P11.E70 Cordoncino in PVC per saldatura giunti di piastrelle o teli in PVC OG 1 40%

5 Del diametro  di mm 4 m 1 0,63 0,63 € 0,51 OG 1 40% € 0,20 32,180%
176 01.P11.E72 Cordoncino per la saldatura di teli o quadrotte in linoleum OG 1 40%

5 Del diametro  di mm 4 m 1,29 1,43 1,84 € 1,48 OG 1 40% € 0,59 32,180%
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177 01.P11.E80 Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a mm 1 OG 1 40%

5 Altezza cm 7,5 m 1 2,15 2,15 € 1,73 OG 1 40% € 0,69 32,180%
178 01.P11.E80 Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a mm 1 OG 1 40%

10 Altezza cm 10 m 1 3,43 3,43 € 2,76 OG 1 40% € 1,10 32,180%
179 01.P11.E84 Zoccolino battiscopa in gomma a superficie liscia, marmorizzato, 

dello spessore di mm 2
OG 1 40%

5 Prezzo per ogni cm di altezza m 1 0,39 0,39 € 0,31 OG 1 40% € 0,13 32,180%
180 01.P11.F00 Pavimento in gomma uso civile a superficie liscia,marmorizzati,in 

colori vari,in piastrelle delle dimensioni di cm 
OG 1 40%

5 Spessore mm 3 - attacco a cemento m² 1 12,8 12,8 € 10,30 OG 1 40% € 4,12 32,180%
181 01.P11.F00 Pavimento in gomma uso civile a superficie liscia,marmorizzati,in 

colori vari,in piastrelle delle dimensioni di cm 
OG 1 40%

10 Spessore mm 3 - attacco adesivo m² 1 12,8 12,8 € 10,30 OG 1 40% € 4,12 32,180%
182 01.P11.F06 Pavimento in gomma per uso civile, reazione al fuoco classe 1, in 

monostrato, con superficie a bolli in rilievo, 
OG 1 40%

5 Nero spessore mm 3 m² 1 19,9 19,9 € 16,01 OG 1 40% € 6,40 32,180%
183 01.P11.F06 Pavimento in gomma per uso civile, reazione al fuoco classe 1, in 

monostrato, con superficie a bolli in rilievo, 
OG 1 40%

10 Colorato spessore mm 3 m² 1 23,6 23,6 € 18,99 OG 1 40% € 7,59 32,180%
184 01.P11.F06 Pavimento in gomma per uso civile, reazione al fuoco classe 1, in 

monostrato, con superficie a bolli in rilievo, 
OG 1 40%

15 Nero spessore mm 4 m² 1 21,4 21,4 € 17,22 OG 1 40% € 6,89 32,180%
185 01.P11.F06 Pavimento in gomma per uso civile, reazione al fuoco classe 1, in 

monostrato, con superficie a bolli in rilievo, 
OG 1 40%

20 Colorato spessore mm 4 m² 1 26,2 26,2 € 21,08 OG 1 40% € 8,43 32,180%
186 01.P11.F20 Gomma industriale per rivestimento gradini con pedata a bolli, toro a 

righe e alzata liscia
OG 1 40%

5 Nero - spessore mm 2.6 m 1 11,3 11,3 € 9,09 OG 1 40% € 3,64 32,180%
187 01.P11.F20 Gomma industriale per rivestimento gradini con pedata a bolli, toro a 

righe e alzata liscia
OG 1 40%

10 Colori vari - spessore mm 2.6 m 1 13,8 13,8 € 11,10 OG 1 40% € 4,44 32,180%
188 01.P11.G30 Regge lucidate per separazione di pavimenti OG 1 40%

3 In metallo bianco - sezione mm 25x3 m 1 4,7 4,7 € 3,78 OG 1 40% € 1,51 32,180%
189 01.P11.G30 Regge lucidate per separazione di pavimenti OG 1 40%

5 In metallo bianco - sezione mm 30x5 m 1 4,9 4,9 € 3,94 OG 1 40% € 1,58 32,180%
190 01.P11.G30 Regge lucidate per separazione di pavimenti OG 1 40%

10 In ottone - sezione mm 25x3 m 1 4,98 4,98 € 4,01 OG 1 40% € 1,60 32,180%
191 01.P11.G30 Regge lucidate per separazione di pavimenti OG 1 40%

15 In ottone - sezione mm 30x5 m 1 5,08 5,08 € 4,09 OG 1 40% € 1,63 32,180%
192 01.P18.A20 Granito bianco montorfano OG 1 40%

20 In lastre dello spessore di cm  3 m² 1 153,26 153,26 € 123,30 OG 1 40% € 49,32 32,180%
193 01.P18.A20 Granito bianco montorfano OG 1 40%

30 In lastre dello spessore di cm  5 m² 1 223,3 223,3 € 179,65 OG 1 40% € 71,86 32,180%
194 01.P18.A60 Pietra di luserna (spessore costante) OG 1 40%

15 In lastre dello spessore di cm  2 m² 1 96,22 96,22 € 77,41 OG 1 40% € 30,96 32,180%
195 01.P18.A60 Pietra di luserna (spessore costante) OG 1 40%
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20 In lastre dello spessore di cm  3 m² 3 132,96 398,88 € 320,90 OG 1 40% € 128,36 32,180%
196 01.P18.A60 Pietra di luserna (spessore costante) OG 1 40%

30 In lastre dello spessore di cm  5 m² 1 194,88 194,88 € 156,78 OG 1 40% € 62,71 32,180%
197 01.P18.A70 Serizzo antigorio OG 1 40%

20 In lastre dello spessore di cm  3 m² 1 80,99 80,99 € 65,16 OG 1 40% € 26,06 32,180%
198 01.P18.A70 Serizzo antigorio OG 1 40%

30 In lastre dello spessore di cm  5 m² 1 118,76 118,76 € 95,54 OG 1 40% € 38,22 32,180%
199 01.P18.A90 Travertino chiaro rapolano OG 1 40%

20 In lastre dello spessore di cm  3 m² 1 71,46 71,46 € 57,49 OG 1 40% € 23,00 32,180%
200 01.P18.A90 Travertino chiaro rapolano OG 1 40%

30 In lastre dello spessore di cm  5 m² 1 104,55 104,55 € 84,11 OG 1 40% € 33,64 32,180%
201 01.P18.B40 Marmo bianco di Carrara tipo edilizia OG 1 40%

20 In lastre dello spessore di cm 3 m² 1 95,41 95,41 € 76,76 OG 1 40% € 30,70 32,180%
202 01.P18.B40 Marmo bianco di Carrara tipo edilizia OG 1 40%

25 In lastre dello spessore di cm 4 m² 1 122,82 122,82 € 98,81 OG 1 40% € 39,52 32,180%
203 01.P18.B40 Marmo bianco di Carrara tipo edilizia OG 1 40%

30 In lastre dello spessore di cm 5 m² 1 140,07 140,07 € 112,69 OG 1 40% € 45,07 32,180%
204 01.P18.C90 Marmo botticino classico OG 1 40%

20 In lastre dello spessore di cm 3 m² 1 133,98 133,98 € 107,79 OG 1 40% € 43,12 32,180%
205 01.P18.C90 Marmo botticino classico OG 1 40%

30 In lastre dello spessore di cm 5 m² 1 194,88 194,88 € 156,78 OG 1 40% € 62,71 32,180%
206 01.P18.M00 Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate OG 1 40%

5 Spessore cm 3-5 - dimensioni fino a 30x15 m² 1 38,37 38,37 € 30,87 OG 1 40% € 12,35 32,180%
207 01.P18.M00 Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate OG 1 40%

10 Spessore cm 3-5 - dimensioni da 30x15 a 80x40 m² 1 47,91 47,91 € 38,54 OG 1 40% € 15,42 32,180%
208 01.P18.M00 Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate OG 1 40%

15 Spessore cm 3-5 - dimensioni oltre 80x40 m² 1 57,48 57,48 € 46,24 OG 1 40% € 18,50 32,180%
209 01.P18.N00 Guide curve (raggio esterno cm 50) di pietra tipo luserna, dello 

spessore di cm 6, altezza non inferiore a cm 35, in 
OG 1 40%

5 ... cad 1 27,2 27,2 € 21,88 OG 1 40% € 8,75 32,180%
210 01.P18.N10 Guide curve (raggio esterno cm 50), di gneiss se simili, aventi 

altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della lunghezza di 
OG 1 40%

5 Dello spessore di cm 9 cad 1 40,4 40,4 € 32,50 OG 1 40% € 13,00 32,180%
211 01.P18.N10 Guide curve (raggio esterno cm 50), di gneiss se simili, aventi 

altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della lunghezza di 
OG 1 40%

10 Dello spessore di cm 12 cad 1 44,46 44,46 € 35,77 OG 1 40% € 14,31 32,180%
212 01.P18.P90 Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di luserna, coste 

refilate, piano fiammato, smusso sulla costa 
OG 1 40%

10 Dello spessore di cm 3 m² 1 111,65 111,65 € 89,82 OG 1 40% € 35,93 32,180%
213 01.P18.P90 Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di luserna, coste 

refilate, piano fiammato, smusso sulla costa 
OG 1 40%

20 Dello spessore di cm 5 m² 1 160,37 160,37 € 129,02 OG 1 40% € 51,61 32,180%
214 01.P19.A05 Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della 

superficie vista
OG 1 40%

5 Di superfici piane per pietre dure m² 1 9,66 9,66 € 7,77 OG 1 40% € 3,11 32,180%
215 01.P19.A05 Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della 

superficie vista
OG 1 40%
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10 Di superfici curve per pietre dure m² 1 44,85 44,85 € 36,08 OG 1 40% € 14,43 32,180%
216 01.P19.A05 Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della 

superficie vista
OG 1 40%

15 Di superfici curve per pietre tenere e marmi m² 1 33,46 33,46 € 26,92 OG 1 40% € 10,77 32,180%
217 01.P19.A05 Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della 

superficie vista
OG 1 40%

20 Di superfici piane per pietre tenere e marmi m² 1 5,31 5,31 € 4,27 OG 1 40% € 1,71 32,180%
218 01.P19.A10 Levigatura e lucidatura a piombo eseguita in laboratorio misurata 

sullo sviluppo totale della superficie vista
OG 1 40%

5 Di superfici piane per pietre dure m² 1 15,96 15,96 € 12,84 OG 1 40% € 5,14 32,180%
219 01.P19.A10 Levigatura e lucidatura a piombo eseguita in laboratorio misurata 

sullo sviluppo totale della superficie vista
OG 1 40%

10 Di superfici curve per pietre dure m² 1 65,97 65,97 € 53,07 OG 1 40% € 21,23 32,180%
220 01.P19.A10 Levigatura e lucidatura a piombo eseguita in laboratorio misurata 

sullo sviluppo totale della superficie vista
OG 1 40%

15 Di superfici curve per pietre tenere e marmi m² 1 44,01 44,01 € 35,41 OG 1 40% € 14,16 32,180%
221 01.P19.A10 Levigatura e lucidatura a piombo eseguita in laboratorio misurata 

sullo sviluppo totale della superficie vista
OG 1 40%

20 Di superfici piane per pietre tenere e marmi m² 1 10,99 10,99 € 8,84 OG 1 40% € 3,54 32,180%
222 01.P19.A30 Levigatura e lucidatura a piombo delle coste viste di lastre gia' 

refilate di sega, per ogni cm di spessore - 
OG 1 40%

5 Per pietre dure m 1 4,11 4,11 € 3,31 OG 1 40% € 1,32 32,180%
223 01.P19.A30 Levigatura e lucidatura a piombo delle coste viste di lastre gia' 

refilate di sega, per ogni cm di spessore - 
OG 1 40%

10 Per pietre tenere e marmi m 1 2,61 2,61 € 2,10 OG 1 40% € 0,84 32,180%
224 01.P19.B20 Smusso agli spigoli, eseguito in laboratorio, della larghezza fino a cm 

1
OG 1 40%

5 Lisciato di mola per pietre dure m 1 4,47 4,47 € 3,60 OG 1 40% € 1,44 32,180%
225 01.P19.B20 Smusso agli spigoli, eseguito in laboratorio, della larghezza fino a cm 

1
OG 1 40%

10 Lisciato di mola per pietre tenere e marmi m 1 3 3 € 2,41 OG 1 40% € 0,97 32,180%
226 01.P23.G05 Fornitura di striscia antiscivolo tipo conformabile,  formata da un 

supporto metallico sottilissimo con adeguato 
OG 1 40%

5 In rotoli altezza mm 50 m 1 3,22 3,22 € 2,59 OG 1 40% € 1,04 32,180%
227 01.P24.C50 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso 
OG 1 40%

5 Della portata sino a q 17 - compreso l'autista h 1 45,67 45,67 € 36,74 OG 1 40% € 14,70 32,180%
228 01.P24.C50 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante,  

lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso 
OG 1 40%

10 Della portata sino a q 17-escluso l'autista h 1 11,09 11,09 € 8,92 OG 1 40% € 3,57 32,180%
229 01.P24.C75 Nolo di piattaforma aerea rotante,  rispondente alle norme ispels,  

installata su autocarro,  con braccio a piu' snodi 
OG 1 40%

10 Con sollevamento della navicella fino a m 20 h 1 63,47 63,47 € 51,06 OG 1 40% € 20,42 32,180%
230 01.P24.C75 Nolo di piattaforma aerea rotante,  rispondente alle norme ispels,  

installata su autocarro,  con braccio a piu' snodi 
OG 1 40%

15 Con sollevamento della navicella fino a m 32 h 3 84,81 254,43 € 204,69 OG 1 40% € 81,88 32,180%
231 01.P25.A35 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote,  prefabbricato,  delle 

dimensioni di m 1, 00x2, 00,  compreso 
OG 1 40%

5 Per m di altezza-al mese m 1 8,13 8,13 € 6,54 OG 1 40% € 2,62 32,180%
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232 01.P25.A40 Nolo di base per castello leggero - al mese OG 1 40%
5 ... cad 1 18,79 18,79 € 15,12 OG 1 40% € 6,05 32,180%

233 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,  
compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, nonchè ogni 

OG 1 40%

5 Per i primi 30 giorni m² 6 9,6 57,6 € 46,34 OG 1 40% € 18,54 32,180%
234 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,  

compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, nonchè ogni 
OG 1 40%

10 Per ogni mese oltre al primo m² 50 1,64 82 € 65,97 OG 1 40% € 26,39 32,180%
235 01.P25.C18 Nolo di piano di lavoro sospeso costituito da assito realizzato con 

tavoloni dello spessore di cm 5,  compreso il 
OG 1 40%

5 Per i primi trenta giorni m² 21 50,28 1.055,88 € 849,46 OG 1 40% € 339,78 32,180%
236 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per 

una profondita' massima di cm 60, compreso 
OG 1 40%

20 Cm 30 eseguito a macchina m² 10 17,07 170,7 € 137,33 OG 1 40% € 54,93 32,180%
237 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per 

una profondita' massima di cm 60, compreso 
OG 1 40%

32 Cm 60 eseguito a macchina m² 2 24,44 48,88 € 39,32 OG 1 40% € 15,73 32,180%
238 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per 

una profondita' massima di cm 60, compreso 
OG 1 40%

50 Cm 30 eseguito a mano m² 10 52,28 522,8 € 420,60 OG 1 40% € 168,24 32,180%
239 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per 

una profondita' massima di cm 60, compreso 
OG 1 40%

60 Cm 40 eseguito a mano m² 5 64,61 323,05 € 259,90 OG 1 40% € 103,96 32,180%
240 01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo 

precedentemente estratte e depositate nell'ambito del 
OG 1 40%

10 Eseguito a mano m³ 1 46,73 46,73 € 37,59 OG 1 40% € 15,04 32,180%
241 01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo 

precedentemente estratte e depositate nell'ambito del 
OG 1 40%

20 Eseguito con mezzo meccanico m³ 1 7,77 7,77 € 6,25 OG 1 40% € 2,50 32,180%
242 01.A01.B90 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, 

compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, 
OG 1 40%

5 Eseguito a mano m³ 1 30,2 30,2 € 24,30 OG 1 40% € 9,72 32,180%
243 01.A01.B90 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, 

compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, 
OG 1 40%

10 Eseguito con idonei mezzi meccanici. m³ 1 6,43 6,43 € 5,17 OG 1 40% € 2,07 32,180%
244 01.A01.C60 Sovrapprezzo allo scavo in genere per carico, trasporto e scarico a 

mano del materiale, escluso l'utilizzo di mezzi 
OG 1 40%

10 Entro l'area del cantiere m³ 1 42,04 42,04 € 33,82 OG 1 40% € 13,53 32,180%
245 01.A01.C65 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli 

oneri di discarica.
OG 1 40%

10 In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km m³ 1 1,57 1,57 € 1,26 OG 1 40% € 0,51 32,180%
246 01.A01.C65 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli 

oneri di discarica.
OG 1 40%

20 In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza m³ 1 2,67 2,67 € 2,15 OG 1 40% € 0,86 32,180%
247 01.A01.C65 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli 

oneri di discarica.
OG 1 40%

30 In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza m³ 1 4,63 4,63 € 3,72 OG 1 40% € 1,49 32,180%
248 01.A01.N00 Per quantitativi inferiori a m³ 1 di scavo, si applicheranno alle voci 

precedenti 
OG 1 40%

5 un aumento pari al 50% % 0,5 50% 0,25 € 0,20 OG 1 40% € 0,08 32,180%
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249 01.A02.A10 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore 
superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, 

OG 1 40%

5 Con trasporto dei detriti in cantiere m³ 1 87,7 87,7 € 70,56 OG 1 40% € 28,22 32,180%
250 01.A02.A10 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore 

superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, 
OG 1 40%

10 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. m³ 1 95,88 95,88 € 77,14 OG 1 40% € 30,85 32,180%
251 01.A02.A20 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in 

qualunque piano di fabbricato, compresa la 
OG 1 40%

10 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, 
con trasporto in cantiere

m² 10 15,68 156,8 € 126,15 OG 1 40% € 50,46 32,180%

252 01.A02.A20 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la 

OG 1 40%

30 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, 
con carico e trasporto alle discariche.

m² 1 16,9 16,9 € 13,60 OG 1 40% € 5,44 32,180%

253 01.A02.A25 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la 

OG 1 40%

25 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, 
con carico e trasporto alle discariche

m² 10 10,83 108,3 € 87,13 OG 1 40% € 34,85 32,180%

254 01.A02.A25 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la 

OG 1 40%

30 Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, 
con carico e trasporto alle discariche

m² 10 12,14 121,4 € 97,67 OG 1 40% € 39,07 32,180%

255 01.A02.A30 Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque 
piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a 

OG 1 40%

5 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. m³ 1 170,26 170,26 € 136,98 OG 1 40% € 54,79 32,180%
256 01.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in 

qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o 
OG 1 40%

5 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. m³ 10 82,01 820,1 € 659,77 OG 1 40% € 263,91 32,180%
257 01.A02.A40 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in 

qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o 
OG 1 40%

10 Con trasporto dei detriti in cantiere m³ 10 73,83 738,3 € 593,97 OG 1 40% € 237,59 32,180%
258 01.A02.A50 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la discesa o la salita a 
OG 1 40%

5 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. m³ 1 191,75 191,75 € 154,26 OG 1 40% € 61,71 32,180%
259 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 
OG 1 40%

10 In ceramica m² 48,95 9,45 462,58 € 372,15 OG 1 40% € 148,86 32,180%
260 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 
OG 1 40%

20 In cotto m² 10 9,75 97,5 € 78,44 OG 1 40% € 31,38 32,180%
261 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 
OG 1 40%

50 In pietra, marmi, graniti m² 1 7,38 7,38 € 5,94 OG 1 40% € 2,37 32,180%
262 01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la discesa o la salita a terra dei 
OG 1 40%

60 In linoleum, gomma e simili m² 5 4,13 20,65 € 16,61 OG 1 40% € 6,65 32,180%
263 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, 

passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni 
OG 1 40%

5 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 
0,25

m³ 1 424,6 424,6 € 341,59 OG 1 40% € 136,64 32,180%
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264 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, 
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni 

OG 1 40%

10 Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni non 
inferiori a m² 0,25

m³ 1 640,2 640,2 € 515,04 OG 1 40% € 206,02 32,180%

265 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, 
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni 

OG 1 40%

15 Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25. m³ 1 852,84 852,84 € 686,11 OG 1 40% € 274,45 32,180%

266 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, 
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni 

OG 1 40%

20 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,25 
fino a m² 0,10

m³ 1 660,87 660,87 € 531,67 OG 1 40% € 212,67 32,180%

267 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, 
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni 

OG 1 40%

25 Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni inferiori 
a m² 0,25 fino a 0,10

m³ 1 926,68 926,68 € 745,52 OG 1 40% € 298,21 32,180%

268 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, 
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni 

OG 1 40%

30 Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a 
m² 0,10.

m³ 1 1.162,95 1.162,95 € 935,60 OG 1 40% € 374,24 32,180%

269 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, 
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni 

OG 1 40%

35 Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,10. m³ 1 838,08 838,08 € 674,24 OG 1 40% € 269,70 32,180%

270 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, 
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni 

OG 1 40%

40 Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato,per sezioni inferiori 
a m² 0,10

m³ 1 1.337,19 1.337,19 € 1.075,78 OG 1 40% € 430,31 32,180%

271 01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, 
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni 

OG 1 40%

45 Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0,10 m³ 1 1.753,62 1.753,62 € 1.410,80 OG 1 40% € 564,32 32,180%

272 01.A02.B30 Rimozione di pietra da taglio o marmo, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei 

OG 1 40%

5 Compreso il carico e trasporto dei detriti alle discariche m³ 1 273,98 273,98 € 220,42 OG 1 40% € 88,17 32,180%
273 01.A02.B40 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate 

nella loro superficie reale, in qualunque piano 
OG 1 40%

5 Con una superficie di almeno m² 0,50 m² 5 14,4 72 € 57,92 OG 1 40% € 23,17 32,180%
274 01.A02.B50 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque 

piano di fabbricato, compresa la discesa o la 
OG 1 40%

10 In ceramica m² 20 9,45 189 € 152,05 OG 1 40% € 60,82 32,180%
275 01.A02.B50 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque 

piano di fabbricato, compresa la discesa o la 
OG 1 40%

20 In marmo m² 1 21,26 21,26 € 17,10 OG 1 40% € 6,84 32,180%
276 01.A02.B60 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano 

di fabbricato, compresala discesa o la salita a 
OG 1 40%

5 Per superfici di m² 0,50 ed oltre m² 10 6,15 61,5 € 49,48 OG 1 40% € 19,79 32,180%
277 01.A02.B70 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga 

durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
OG 1 40%

5 Per superfici di m² 0,50 ed oltre m² 10 10,41 104,1 € 83,75 OG 1 40% € 33,50 32,180%
278 01.A02.C10 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale 

utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, 
OG 1 40%
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15 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e 
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore

m² 1 10,72 10,72 € 8,62 OG 1 40% € 3,45 32,180%

279 01.A02.D00 Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per 
recupero e reinpiego,compreso lo scavo del fondo 

OG 1 40%

5 Per quantitativi fino a m² 10 m² 1 16,19 16,19 € 13,02 OG 1 40% € 5,21 32,180%
280 01.A02.D00 Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per 

recupero e reinpiego,compreso lo scavo del fondo 
OG 1 40%

10 Per quantitativi oltre m² 10 m² 1 13,85 13,85 € 11,14 OG 1 40% € 4,46 32,180%
281 01.A02.D10 Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o 

sienite anche con giunti bitumati o con manto di 
OG 1 40%

5 Per quantitativi fino a m² 10 m² 1 22,46 22,46 € 18,07 OG 1 40% € 7,23 32,180%
282 01.A02.G10 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, 

esclusi gli oneri di discarica
OG 1 40%

10 In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km m³ 1 1,57 1,57 € 1,26 OG 1 40% € 0,51 32,180%
283 01.A02.G10 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, 

esclusi gli oneri di discarica
OG 1 40%

20 In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza m³ 1 2,67 2,67 € 2,15 OG 1 40% € 0,86 32,180%
284 01.A02.G10 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, 

esclusi gli oneri di discarica
OG 1 40%

30 In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza m³ 1 4,63 4,63 € 3,72 OG 1 40% € 1,49 32,180%
285 01.A02.N00 ... OG 1 40%

10 Alle opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 
0,50, aumento del 200% al m²

% 0,4 200% 0,8 € 0,64 OG 1 40% € 0,26 32,180%

286 01.A04.B05 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 
32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, 

OG 1 40%

10 A mano m³ 1 172,22 172,22 € 138,55 OG 1 40% € 55,42 32,180%
287 01.A04.B05 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 

32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, 
OG 1 40%

20 Con betoniera m³ 1 88,91 88,91 € 71,53 OG 1 40% € 28,61 32,180%
288 01.A04.B12 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 

42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³  0,8 di ghiaietto, 
OG 1 40%

10 A mano m³ 1 180,65 180,65 € 145,33 OG 1 40% € 58,13 32,180%
289 01.A04.B12 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 

42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³  0,8 di ghiaietto, 
OG 1 40%

20 Con betoniera m³ 1 97,34 97,34 € 78,31 OG 1 40% € 31,32 32,180%
290 01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con 

cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, 
OG 1 40%

30 Eseguito con 250 kg/m³ m³ 1 73,57 73,57 € 59,19 OG 1 40% € 23,67 32,180%
291 01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con 

cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, 
OG 1 40%

50 Eseguito con 350 kg/m³ m³ 1 83,44 83,44 € 67,13 OG 1 40% € 26,85 32,180%
292 01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano OG 1 40%

5 In struttura di fondazione m³ 1 76,54 76,54 € 61,58 OG 1 40% € 24,63 32,180%
293 01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano OG 1 40%

10 In strutture in elevazione non armate m³ 1 95,32 95,32 € 76,69 OG 1 40% € 30,67 32,180%
294 01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano OG 1 40%

15 In strutture semplici armate m³ 1 113,82 113,82 € 91,57 OG 1 40% € 36,63 32,180%
295 01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso 

per la maggiore quantita' di materiale impiegato, 
OG 1 40%

5 Di calcestruzzo cementizio armato m³ 1 8,01 8,01 € 6,44 OG 1 40% € 2,58 32,180%
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296 01.A04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli 
schemi di esecuzione

OG 1 40%

15 In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C  per gli usi 
consentiti dalle norme vigenti

kg 1 1,53 1,53 € 1,23 OG 1 40% € 0,49 32,180%

297 01.A04.F65 Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in 
acciaio per intonaco strutturale, su pareti 

OG 1 40%

5 ... m² 1 12,89 12,89 € 10,37 OG 1 40% € 4,15 32,180%
298 01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature 

di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a 
OG 1 40%

10 In tondino da 4 a 12 mm di diametro kg 1 1,32 1,32 € 1,06 OG 1 40% € 0,42 32,180%
299 01.A04.G00 Elementi quali davanzali, copertine di muri dicinta, chiusini e telai, 

gradini e simili, lisciati con pastina di 
OG 1 40%

5 In getto cementizio di qualunque spessore, e dimensione, con 
armatura di ferro, dato a pie' di opera.

m³ 1 1.664,10 1.664,10 € 1.338,78 OG 1 40% € 535,51 32,180%

300 01.A04.G00 Elementi quali davanzali, copertine di muri dicinta, chiusini e telai, 
gradini e simili, lisciati con pastina di 

OG 1 40%

10 In getto cementizio di qualunque spessore, e dimensione, senza 
armatura di ferro, dato a pie' d'opera

m³ 1 939,31 939,31 € 755,68 OG 1 40% € 302,27 32,180%

301 01.A04.H30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, 
pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, 

OG 1 40%

5 In legname di qualunque forma m² 1 39,32 39,32 € 31,63 OG 1 40% € 12,65 32,180%
302 01.A04.H30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, 

pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, 
OG 1 40%

10 In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare 
grezzi in vista.

m² 1 43,78 43,78 € 35,22 OG 1 40% € 14,09 32,180%

303 01.A04.H50 Provvista e posa di lastre prefabbricate in cls, armate con rete 
elettrosaldata in acciaio B450C diam. mm 6, maglia cm 

OG 1 40%

5 Resistenza minima Rck 250, spessore minimo cm 10 per 
l'esecuzione di zoccolature e rivestimenti di pareti

m² 1 45,03 45,03 € 36,23 OG 1 40% € 14,49 32,180%
304 01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia OG 1 40%

45 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie 
complessiva di almeno m² 1

m² 10 44,18 441,8 € 355,43 OG 1 40% € 142,17 32,180%

305 01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia OG 1 40%
55 In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie 

complessiva di almeno m² 1
m² 10 31,45 314,5 € 253,02 OG 1 40% € 101,21 32,180%

306 01.A06.A30 Tramezzi e rivestimenti in blocchi o tavelle piene o forate in 
calcestruzzo e malta cementizia (ferro pagato a parte)

OG 1 40%

25 Dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno 
m² 1

m² 10 21,29 212,9 € 171,28 OG 1 40% € 68,51 32,180%

307 01.A06.A30 Tramezzi e rivestimenti in blocchi o tavelle piene o forate in 
calcestruzzo e malta cementizia (ferro pagato a parte)

OG 1 40%

35 Dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno 
m² 1

m² 10 24,29 242,9 € 195,41 OG 1 40% € 78,17 32,180%

308 01.A06.C00 Soffitto in rete metallica zincata (filo di mm 0,80 maglia di mm 8) data 
in opera tirata o chiodata, compresa 

OG 1 40%

5 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 m² 1 49,79 49,79 € 40,06 OG 1 40% € 16,02 32,180%
309 01.A06.C20 Soffitto in tavelle tipo perret dello spessore fino a cm 3,5, posate con 

malta cementizia, compresa l'armatura 
OG 1 40%

5 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 m² 1 69,62 69,62 € 56,01 OG 1 40% € 22,40 32,180%
310 01.A06.C40 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, 

pregipan, eterig esimili per pareti e 
OG 1 40%

5 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 m² 1 24,07 24,07 € 19,36 OG 1 40% € 7,75 32,180%
311 01.A06.N00 Compensazioni OG 1 40%
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5 Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 1, 
aumento del 100%

% 0,8 100% 0,8 € 0,64 OG 1 40% € 0,26 32,180%

312 01.A07.E50 Opere di puntellamento di travi e travetti di solai lignei, eseguite con 
elementi tubolari metallici e tavolati per i 

OG 1 40%

5 Per solai situati ad un massimo di m 4.50 dal piano di calpestio m² 1 43,83 43,83 € 35,26 OG 1 40% € 14,10 32,180%
313 01.A08.A10 Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi diametro  non 

superiore a 50 mm,  compresoil fissaggio degli stessi 
OG 1 40%

5 In muri grezzi m 10 15,41 154,1 € 123,97 OG 1 40% € 49,59 32,180%
314 01.A08.A10 Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi diametro  non 

superiore a 50 mm,  compresoil fissaggio degli stessi 
OG 1 40%

10 In muri intonacati compreso ripristino intonaco m 10 18,58 185,8 € 149,48 OG 1 40% € 59,79 32,180%
315 01.A08.A40 Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma 

o acciaio esclusa laprovvista del tassello
OG 1 40%

5 Su muratura in mattoni forati cad 20 2,36 47,2 € 37,97 OG 1 40% € 15,19 32,180%
316 01.A08.A40 Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma 

o acciaio esclusa laprovvista del tassello
OG 1 40%

10 Su muratura in mattoni pieni cad 20 2,95 59 € 47,47 OG 1 40% € 18,99 32,180%
317 01.A08.A40 Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma 

o acciaio esclusa laprovvista del tassello
OG 1 40%

15 Su calcestruzzo cad 20 4,13 82,6 € 66,45 OG 1 40% € 26,58 32,180%
318 01.A08.A60 Posa in opera di lavagne a muro, compresa l'esecuzione dei fori e la 

posa tasselli
OG 1 40%

5 Per la prima lavagna cad 1 51,19 51,19 € 41,18 OG 1 40% € 16,47 32,180%
319 01.A08.A60 Posa in opera di lavagne a muro, compresa l'esecuzione dei fori e la 

posa tasselli
OG 1 40%

10 Per ogni lavagna oltre la prima cad 1 45,29 45,29 € 36,44 OG 1 40% € 14,57 32,180%
320 01.A08.A70 Rimozione di lavagne a muro, compresa la smurazione di patte, 

ganci, tasselli e successivo ripristino della parete, 
OG 1 40%

5 Per la prima lavagna cad 1 26,76 26,76 € 21,53 OG 1 40% € 8,61 32,180%
321 01.A08.A70 Rimozione di lavagne a muro, compresa la smurazione di patte, 

ganci, tasselli e successivo ripristino della parete, 
OG 1 40%

10 Per ogni lavagna oltre la prima cad 1 20,85 20,85 € 16,77 OG 1 40% € 6,71 32,180%
322 01.A09.A39 Fornitura e posa in opera di gancio fermaneve da applicarsi a tetto a 

tegole curve con listellatura orizzontale
OG 1 40%

5 In rame cad 1 3,23 3,23 € 2,60 OG 1 40% € 1,04 32,180%
323 01.A09.A39 Fornitura e posa in opera di gancio fermaneve da applicarsi a tetto a 

tegole curve con listellatura orizzontale
OG 1 40%

10 In ferro zincato cad 1 2,15 2,15 € 1,73 OG 1 40% € 0,69 32,180%
324 01.A09.B22 Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente l'ispezione e 

preparazione della superficie da impermeabilizzare, 
OG 1 40%

5 Per impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere interrate, 
bacini, vasche, piscine, parcheggi, viadotti etc.

m² 1 9,74 9,74 € 7,84 OG 1 40% € 3,13 32,180%

325 01.A09.B26 Posa accessori ai manti sintetici in PVC per impermeabilizzazione 
comprensiva di fissaggio meccanico, saldatura dei 

OG 1 40%

5 Scossaline, profili, piattine m 1 7,1 7,1 € 5,71 OG 1 40% € 2,28 32,180%
326 01.A09.B70 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate 

previa imprimitura della superficie con primer 
OG 1 40%

5 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate 
elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto 

m² 10 22,27 222,7 € 179,16 OG 1 40% € 71,67 32,180%
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327 01.A09.B70 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate 
previa imprimitura della superficie con primer 

OG 1 40%

10 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate 
elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate co

m² 10 25,98 259,8 € 209,01 OG 1 40% € 83,60 32,180%

328 01.A09.B70 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate 
previa imprimitura della superficie con primer 

OG 1 40%

15 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate 
elastoplastomeriche, entrambe certificate icite, armate con te

m² 10 25,17 251,7 € 202,49 OG 1 40% € 81,00 32,180%

329 01.A09.C00 Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento 
totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di 

OG 1 40%

5 In tegole curve m² 20 19,99 399,8 € 321,64 OG 1 40% € 128,66 32,180%
330 01.A09.C00 Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento 

totale delle tegole, il fissaggio dei tegoloni di 
OG 1 40%

10 In tegole piane m² 20 12,8 256 € 205,95 OG 1 40% € 82,38 32,180%
331 01.A09.C15 Ripassamento di tetto con lastre di lamiera di alluminio OG 1 40%

5 Lastre tipo allusic m² 20 12,27 245,4 € 197,43 OG 1 40% € 78,97 32,180%
332 01.A09.E60 Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per 

impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici 
OG 1 40%

5 Senza protettivo elastico m² 30 11,62 348,6 € 280,45 OG 1 40% € 112,18 32,180%
333 01.A10.A20 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce 

idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, 
OG 1 40%

5 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore 
fino a cm 2

m² 10 20,34 203,4 € 163,64 OG 1 40% € 65,45 32,180%

334 01.A10.A20 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce 
idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, 

OG 1 40%

15 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore 
di cm 2,5

m² 10 25,95 259,5 € 208,77 OG 1 40% € 83,51 32,180%

335 01.A10.A20 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce 
idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, 

OG 1 40%

25 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore 
di cm 3.

m² 10 29,24 292,4 € 235,24 OG 1 40% € 94,09 32,180%

336 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, 
ecc, sia in piano che incurva, compresa 

OG 1 40%

5 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2 m² 10 24,94 249,4 € 200,64 OG 1 40% € 80,26 32,180%

337 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, 
ecc, sia in piano che incurva, compresa 

OG 1 40%

15 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 2,5 m² 10 30,9 309 € 248,59 OG 1 40% € 99,44 32,180%

338 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, 
ecc, sia in piano che incurva, compresa 

OG 1 40%

25 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3 m² 10 36,85 368,5 € 296,46 OG 1 40% € 118,58 32,180%
339 01.A10.A40 Rinzaffo di superfici comunque sagomate di canali od altre opere 

simili, eseguito con malta di cemento pozzolanico 
OG 1 40%

5 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore 
fino a cm 2 compreso:

m² 10 12,29 122,9 € 98,87 OG 1 40% € 39,55 32,180%

340 01.A10.A40 Rinzaffo di superfici comunque sagomate di canali od altre opere 
simili, eseguito con malta di cemento pozzolanico 

OG 1 40%

15 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore 
oltre cm 2 e sino a cm 2.5 compreso:

m² 10 13,93 139,3 € 112,07 OG 1 40% € 44,83 32,180%

341 01.A10.A40 Rinzaffo di superfici comunque sagomate di canali od altre opere 
simili, eseguito con malta di cemento pozzolanico 

OG 1 40%
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25 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore 
oltre cm 2.5 e sino a cm 3 compreso:

m² 10 15,57 155,7 € 125,26 OG 1 40% € 50,10 32,180%

342 01.A10.A70 Prerinzaffo per il risanamento di murature umide di ogni tipo eseguito 
con malta fluida di cemento nella proporzione di 

OG 1 40%

5 Per uno spessore di cm 0,5 circa e per una superficie oltre i 200 m² 
fino a 1000 m² .

m² 10 8,62 86,2 € 69,35 OG 1 40% € 27,74 32,180%

343 01.A10.A80 Rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta 
di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 

OG 1 40%

5 Per uno spessore di cm 2-2,5 m² 1 22,03 22,03 € 17,72 OG 1 40% € 7,09 32,180%
344 01.A10.A85 Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare,costituito 

da una applicazione di soluzioni antisaline 
OG 1 40%

5 Intonaco di spessore non inferiore a cm 2 m² 1 34,54 34,54 € 27,79 OG 1 40% € 11,12 32,180%
345 01.A10.A90 Intonaco su rinzaffo per il risanamento delle murature umide 

eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 
OG 1 40%

5 Per uno spessore di cm 0,2 circa m² 1 13,72 13,72 € 11,04 OG 1 40% € 4,42 32,180%
346 01.A10.B00 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su 

rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di 
OG 1 40%

5 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di 
almeno m² 1

m² 1 7,58 7,58 € 6,10 OG 1 40% € 2,44 32,180%

347 01.A10.B00 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su 
rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di 

OG 1 40%

65 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie 
complessiva di almeno m² 1

m² 1 12,31 12,31 € 9,90 OG 1 40% € 3,96 32,180%

348 01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in 
curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa 

OG 1 40%

5 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva 
di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5

m² 10 10,21 102,1 € 82,14 OG 1 40% € 32,86 32,180%

349 01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in 
curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa 

OG 1 40%

65 Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie 
complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5

m² 10 14,95 149,5 € 120,27 OG 1 40% € 48,11 32,180%

350 01.A10.B70 Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato 
eseguito con malta reoplastica e strutturale senza 

OG 1 40%

5 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 m² 1 62,05 62,05 € 49,92 OG 1 40% € 19,97 32,180%

351 01.A10.B70 Intonaco per risanamento strutture in muratura e in cls degradato 
eseguito con malta reoplastica e strutturale senza 

OG 1 40%

10 Per ogni cm in piu' di spessore m² 1 26,09 26,09 € 20,99 OG 1 40% € 8,40 32,180%
352 01.A10.C00 Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la 

formazione di zanche, raccordi e piccole sagome, 
OG 1 40%

5 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 m² 1 12,8 12,8 € 10,30 OG 1 40% € 4,12 32,180%
353 01.A10.C30 Rasatura con scagliola e additivi su tramezze inlatero gesso OG 1 40%

5 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 m² 1 4,84 4,84 € 3,89 OG 1 40% € 1,56 32,180%
354 01.A10.E20 Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, 

sottopassaggi mediante spicconatura delle parti 
OG 1 40%

5 Per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature m² 10 78,28 782,8 € 629,77 OG 1 40% € 251,91 32,180%

355 01.A10.E20 Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, 
sottopassaggi mediante spicconatura delle parti 

OG 1 40%

10 Per superfici orizzontali o verticali di cornicioni, solette, strutture a 
sbalzo, o superfici fortemente sagomate (bugna

m² 1 95,09 95,09 € 76,50 OG 1 40% € 30,60 32,180%

356 01.A10.N00 Compensazioni OG 1 40%
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5 Opere compensate a superficie, per quantitativi inferiori a m² 1 
aumento del 100%

% 0,8 100% 0,8 € 0,64 OG 1 40% € 0,26 32,180%

357 01.A11.A20 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per 
sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di 

OG 1 40%

5 Per un volume di almeno m³ 0,10 m³ 1 51,58 51,58 € 41,50 OG 1 40% € 16,60 32,180%
358 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 OG 1 40%

5 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza 
caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per su

m² 1 3,29 3,29 € 2,65 OG 1 40% € 1,06 32,180%

359 01.A11.N00 Compensazioni OG 1 40%
5 Opere compensate a volume, per quantitativi inferiori a m³ 0,10 

aumento del 50%
% 0,08 50% 0,04 € 0,03 OG 1 40% € 0,01 32,180%

360 01.A11.N00 Compensazioni OG 1 40%
10 Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 0,20 

aumenti del 300%
% 0,8 300% 2,4 € 1,93 OG 1 40% € 0,77 32,180%

361 01.A12.A30 Lisciatura dei piani di posa con mastice livellatore adesivo OG 1 40%
5 Per superfici di almeno m² 0,20 m² 10 7,94 79,4 € 63,88 OG 1 40% € 25,55 32,180%

362 01.A12.A40 Spalmatura di vernice antiumido a base di resine epossidiche 
tricomponenti, ogni ripresa

OG 1 40%

5 Per superfici di almeno m² 0,20 m² 1 9,17 9,17 € 7,38 OG 1 40% € 2,95 32,180%
363 01.A12.B50 Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle 

lastre, compresa ogni lavorazione complementare 
OG 1 40%

5 Compresa la lucidatura a piombo m² 10 48,69 486,9 € 391,71 OG 1 40% € 156,69 32,180%
364 01.A12.B50 Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle 

lastre, compresa ogni lavorazione complementare 
OG 1 40%

15 Esclusa la lucidatura a piombo m² 10 38,29 382,9 € 308,05 OG 1 40% € 123,22 32,180%
365 01.A12.B60 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore 

cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la 
OG 1 40%

5 Per una lunghezza di almeno m 2 m 1 6,25 6,25 € 5,03 OG 1 40% € 2,01 32,180%
366 01.A12.B70 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico 

anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto 
OG 1 40%

5 Per una superficie di almeno m² 0,20 m² 1 27,8 27,8 € 22,37 OG 1 40% € 8,95 32,180%
367 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di 

gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia 
OG 1 40%

5 Per una superficie di almeno m² 0,20 m² 50 29,44 1.472,00 € 1.184,23 OG 1 40% € 473,69 32,180%
368 01.A12.B90 Posa in opera di pavimentazioni sopraelevate in conglomerato a 

matrice granito, sabbia silicea o quarzo, compresa la 
OG 1 40%

5 Esclusa la provvista delle lastre m² 1 26,59 26,59 € 21,39 OG 1 40% € 8,56 32,180%
369 01.A12.E00 Posa in opera di linoleum per pavimentazioni OG 1 40%

5 In teli flessibili di qualsiasi spessore m² 10 16,02 160,2 € 128,88 OG 1 40% € 51,55 32,180%
370 01.A12.E10 Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore OG 1 40%

5 In teli flessibili incollati al sottofondo totalmente con adesivo m² 1 15,97 15,97 € 12,85 OG 1 40% € 5,14 32,180%
371 01.A12.E10 Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore OG 1 40%

10 In teli flessibili fissati al sottofondo con cemento. m² 1 22,64 22,64 € 18,21 OG 1 40% € 7,29 32,180%
372 01.A12.E10 Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore OG 1 40%

15 In piastrelloni di diversa dimensione incollati al sottofondo con 
adesivo.

m² 1 17,26 17,26 € 13,89 OG 1 40% € 5,55 32,180%
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373 01.A12.E20 Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - omogeneo,di 
qualsiasi spessore

OG 1 40%

5 Fornito in teli flessibili m² 1 15,88 15,88 € 12,78 OG 1 40% € 5,11 32,180%
374 01.A12.E20 Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - omogeneo,di 

qualsiasi spessore
OG 1 40%

10 Fornito in piastrelloni di diversa dimensione m² 1 17,17 17,17 € 13,81 OG 1 40% € 5,53 32,180%
375 01.A12.E22 Posa in opera di cordoni in PVC per unione di pavimenti mediante 

saldatura
OG 1 40%

5 Per pavimenti vinil-omogenei m 1 3,33 3,33 € 2,68 OG 1 40% € 1,07 32,180%
376 01.A12.E40 Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore OG 1 40%

5 Altezza fino cm 10 - quantitativi di almeno m 0,5 m 1 5,93 5,93 € 4,77 OG 1 40% € 1,91 32,180%
377 01.A12.E40 Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore OG 1 40%

10 Altezza oltre cm 10 - quantitativi almeno m 0,50 m 1 6,04 6,04 € 4,86 OG 1 40% € 1,94 32,180%
378 01.A12.E55 Posa in opera di rivestimento per gradini OG 1 40%

5 In profilati di gomma m 1 18,45 18,45 € 14,84 OG 1 40% € 5,94 32,180%
379 01.A12.G00 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o 

quadrate, con o senza bisello dato in opera con 
OG 1 40%

5 In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno 
m² 0,20

m² 10 32,16 321,6 € 258,73 OG 1 40% € 103,49 32,180%

380 01.A12.G20 Posa in opera di rivestimento di pareti esterne con tessere in gres, 
litoceramica, paste vetrosee simili, posate con 

OG 1 40%

5 Per superfici di almeno m² 0,20 m² 1 39,85 39,85 € 32,06 OG 1 40% € 12,82 32,180%
381 01.A12.G40 Posa in opera di rivestimento di pareti esterne con listelli grezzi in 

marmo o pietra, posati con malta di cemento; 
OG 1 40%

5 Per superfici di almeno m² 0,20 m² 1 42,65 42,65 € 34,31 OG 1 40% € 13,72 32,180%
382 01.A12.H10 Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui 

provvista sia compensata a metri cubi, per 
OG 1 40%

5 Per un volume di almeno m³ 0,10 m³ 1 921,34 921,34 € 741,22 OG 1 40% € 296,49 32,180%
383 01.A12.H20 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia 

compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, 
OG 1 40%

5 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1 m² 1 86,48 86,48 € 69,57 OG 1 40% € 27,83 32,180%

384 01.A12.H25 Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il rivestimento di pareti 
verticali, la cui provvista sia compensata a 

OG 1 40%

5 Di qualunque dimensione e spessore m² 1 49,68 49,68 € 39,97 OG 1 40% € 15,99 32,180%
385 01.A12.L00 Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di colorazione uniforme, 

disposti ad “opus incertum“ lavorati alla punta 
OG 1 40%

5 Per quantitativi di almeno m² 1 m² 1 48,23 48,23 € 38,80 OG 1 40% € 15,52 32,180%
386 01.A12.M00 Provvista e posa di regge (larghezza mm 35 circa) OG 1 40%

5 In metallo bianco, e per quantitativi di almeno m 0,50 m 1 12,66 12,66 € 10,19 OG 1 40% € 4,07 32,180%
387 01.A12.M00 Provvista e posa di regge (larghezza mm 35 circa) OG 1 40%

15 In ottone, e per quantitativi di almeno m 0,50 m 1 12,84 12,84 € 10,33 OG 1 40% € 4,13 32,180%
388 01.A12.M10 Provvista e posa di profilati parabordo per gradini OG 1 40%

10 In materia plastica e per quantitativi di almenom 0,50 m 1 15,26 15,26 € 12,28 OG 1 40% € 4,91 32,180%
389 01.A12.M20 Posa di coprispigoli in materia plastica OG 1 40%

5 Per quantitativi di almeno m 0,50 m 1 6,92 6,92 € 5,57 OG 1 40% € 2,23 32,180%
390 01.A12.N00 Compensazioni OG 1 40%

5 Opere compensate a volume,per quantitativi inferiori a m³ 0,10 
aumento del 50%

% 0,08 50% 0,04 € 0,03 OG 1 40% € 0,01 32,180%

391 01.A12.N00 Compensazioni OG 1 40%
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10 Opere compensate a superficie per quantitativi inferiori a m² 0,20 
aumento del 300%

% 0,183 300% 0,55 € 0,44 OG 1 40% € 0,18 32,180%

392 01.A12.N00 Compensazioni OG 1 40%
15 Opere compensate a metri, per quantitativi inferiori a m 0,50 

aumento del 100%
% 0,355 100% 0,36 € 0,29 OG 1 40% € 0,12 32,180%

393 01.A12.N00 Compensazioni OG 1 40%
20 Opere compensate a superficie per quantitativi compresi tra m² 0,20 

e m² 1,00 aumento del 150%
% 0,4 150% 0,6 € 0,48 OG 1 40% € 0,19 32,180%

394 01.A13.A10 Levigatura di superfici piane,misurate sullo sviluppo totale della 
superficie vista, effettuata in loco

OG 1 40%

5 Per pietre dure m² 1 22,47 22,47 € 18,08 OG 1 40% € 7,23 32,180%
395 01.A13.A10 Levigatura di superfici piane,misurate sullo sviluppo totale della 

superficie vista, effettuata in loco
OG 1 40%

10 Per marmi teneri, marmette e marmettoni a mosaico m² 1 11,24 11,24 € 9,04 OG 1 40% € 3,62 32,180%
396 01.A13.A10 Levigatura di superfici piane,misurate sullo sviluppo totale della 

superficie vista, effettuata in loco
OG 1 40%

15 Per marmi verdi, neri o serpentini m² 1 16,85 16,85 € 13,56 OG 1 40% € 5,42 32,180%
397 01.A13.A20 Lucidatura a piombo di superfici piane, misurata sullo sviluppo totale 

della superficie vista, effettuata in loco
OG 1 40%

5 Per pietre dure m² 1 24,34 24,34 € 19,58 OG 1 40% € 7,83 32,180%
398 01.A13.A20 Lucidatura a piombo di superfici piane, misurata sullo sviluppo totale 

della superficie vista, effettuata in loco
OG 1 40%

10 Per marmi teneri, marmette, ecc. m² 1 13,11 13,11 € 10,55 OG 1 40% € 4,22 32,180%
399 01.A13.A20 Lucidatura a piombo di superfici piane, misurata sullo sviluppo totale 

della superficie vista, effettuata in loco
OG 1 40%

15 Per marmi neri, verdi o serpentini. m² 1 18,73 18,73 € 15,07 OG 1 40% € 6,03 32,180%
400 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti 

sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di 
OG 1 40%

5 Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, 
sparsi con mezzi meccanici.

m³ 1 5,28 5,28 € 4,25 OG 1 40% € 1,70 32,180%

401 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti 
sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di 

OG 1 40%

10 Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico m³ 1 3,4 3,4 € 2,74 OG 1 40% € 1,09 32,180%
402 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti 

sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di 
OG 1 40%

15 Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico m³ 1 7,08 7,08 € 5,70 OG 1 40% € 2,28 32,180%

403 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti 
sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di 

OG 1 40%

20 Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, 
sparsi a mano.

m³ 1 11,19 11,19 € 9,00 OG 1 40% € 3,60 32,180%

404 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti 
sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di 

OG 1 40%

25 Ghiaia naturale sparsa a mano m³ 1 20,72 20,72 € 16,67 OG 1 40% € 6,67 32,180%
405 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti 

sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di 
OG 1 40%

30 Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano m³ 1 26,02 26,02 € 20,93 OG 1 40% € 8,37 32,180%
406 01.A21.A30 Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a 

mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego per la 
OG 1 40%

5 Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e pietrischetto m³ 1 30,54 30,54 € 24,57 OG 1 40% € 9,83 32,180%
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407 01.A21.A40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, 
conforme alle prescrizioni della citta' 

OG 1 40%

5 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20 m² 1 5,95 5,95 € 4,79 OG 1 40% € 1,91 32,180%

408 01.A21.A40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, 
conforme alle prescrizioni della citta' 

OG 1 40%

10 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm30 m² 1 9 9 € 7,24 OG 1 40% € 2,90 32,180%

409 01.A21.A40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, 
conforme alle prescrizioni della citta' 

OG 1 40%

15 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm35 m² 1 10,09 10,09 € 8,12 OG 1 40% € 3,25 32,180%

410 01.A21.A40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, 
conforme alle prescrizioni della citta' 

OG 1 40%

20 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm40 m² 1 11,37 11,37 € 9,15 OG 1 40% € 3,66 32,180%

411 01.A21.A40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, 
conforme alle prescrizioni della citta' 

OG 1 40%

25 Eseguita a macchina per uno spessore compresso pari a cm45, 
(steso in due strati)

m² 1 12,65 12,65 € 10,18 OG 1 40% € 4,07 32,180%

412 01.A21.A40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, 
conforme alle prescrizioni della citta' 

OG 1 40%

30 Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm20 m² 1 9,19 9,19 € 7,39 OG 1 40% € 2,96 32,180%
413 01.A21.A40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, 

conforme alle prescrizioni della citta' 
OG 1 40%

35 Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm30 m² 1 14,7 14,7 € 11,83 OG 1 40% € 4,73 32,180%
414 01.A21.A40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, 

conforme alle prescrizioni della citta' 
OG 1 40%

40 Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm35 m² 1 16,9 16,9 € 13,60 OG 1 40% € 5,44 32,180%
415 01.A21.A40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, 

conforme alle prescrizioni della citta' 
OG 1 40%

45 Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm40 m² 1 19,47 19,47 € 15,66 OG 1 40% € 6,27 32,180%
416 01.A21.A40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, 

conforme alle prescrizioni della citta' 
OG 1 40%

50 Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm45 m² 1 22,05 22,05 € 17,74 OG 1 40% € 7,10 32,180%
417 01.A21.A46 Provvista sul luogo d'impiego di misto granularestabilizzato a 

cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con 
OG 1 40%

5 Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione m³ 1 64,45 64,45 € 51,85 OG 1 40% € 20,74 32,180%
418 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 

fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 
OG 1 40%

5 Per spessore finito superiore a 30 cm m² 1 1,47 1,47 € 1,18 OG 1 40% € 0,47 32,180%
419 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 

fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 
OG 1 40%

10 Per spessore finito fino a 30 cm m² 1 1,09 1,09 € 0,88 OG 1 40% € 0,35 32,180%
420 01.A21.B70 Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la formazione di 

pavimentazione, provvisti in prossimita' del luogo 
OG 1 40%

10 Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8 m² 1 46,05 46,05 € 37,05 OG 1 40% € 14,82 32,180%
421 01.A21.B80 Disfacimento di pavimentazione, compreso lo sca-vo del fondo 

sabbioso, la cernita dei cubetti utilizzabili, il loro 
OG 1 40%

5 In cubetti di porfido, di sienite o diorite m² 1 12,51 12,51 € 10,06 OG 1 40% € 4,03 32,180%
422 01.A21.C00 Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido, di sienite 

o diorite; anche sulla sede dei binari 
OG 1 40%
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5 Con emulsione bituminosa m² 1 19,72 19,72 € 15,86 OG 1 40% € 6,35 32,180%
423 01.A22.A20 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la 

riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura 
OG 1 40%

5 Per superfici dei rappezzi fino al 50%  del tratto di pavimentazione da 
riparare

m² 1 0,89 0,89 € 0,72 OG 1 40% € 0,29 32,180%

424 01.A22.A20 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la 
riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura 

OG 1 40%

10 Per superficie dei rappezzi oltre al 50%  del tratto di pavimentazione 
da riparare

m² 1 1,39 1,39 € 1,12 OG 1 40% € 0,45 32,180%

425 01.A22.A20 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la 
riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura 

OG 1 40%

15 Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti m² 1 0,67 0,67 € 0,54 OG 1 40% € 0,22 32,180%

426 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  di 
bitume modificato in ragione di

OG 1 40%

10 Kg 0,800/m² m² 1 0,95 0,95 € 0,76 OG 1 40% € 0,31 32,180%
427 01.A22.A82 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la 

riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, 
OG 1 40%

10 Steso a mano dello spessore compresso di cm 8 m² 1 15,69 15,69 € 12,62 OG 1 40% € 5,05 32,180%
428 01.A22.A82 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la 

riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, 
OG 1 40%

20 Steso a mano dello spessore compresso di cm 10 m² 1 19,62 19,62 € 15,78 OG 1 40% € 6,31 32,180%
429 01.A22.B08 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo 

drenante - fonoassorbente costituita da bitume di 
OG 1 40%

5 In ragione di kg 1/m² m² 1 1,05 1,05 € 0,84 OG 1 40% € 0,34 32,180%
430 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di 

usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche 
OG 1 40%

25 Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 m² 1 7,55 7,55 € 6,07 OG 1 40% € 2,43 32,180%
431 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di 

usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche 
OG 1 40%

30 Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 m² 1 9,89 9,89 € 7,96 OG 1 40% € 3,18 32,180%
432 01.A22.B20 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme 

tecniche della citta', stesa in opera a perfetta 
OG 1 40%

15 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 2 m² 1 5,33 5,33 € 4,29 OG 1 40% € 1,72 32,180%
433 01.A22.B20 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme 

tecniche della citta', stesa in opera a perfetta 
OG 1 40%

20 Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3 m² 1 7,99 7,99 € 6,43 OG 1 40% € 2,57 32,180%
434 01.A22.G30 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa confezionata con 

bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme 
OG 1 40%

15 Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 2 m² 1 6,91 6,91 € 5,56 OG 1 40% € 2,22 32,180%
435 01.A22.G30 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa confezionata con 

bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme 
OG 1 40%

20 Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 3 m² 1 10,37 10,37 € 8,34 OG 1 40% € 3,34 32,180%
436 01.A23.A80 Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di 

cemento e sabbia ( dosatura : 600 kg di cemento tipo 
OG 1 40%

5 Per superficie di almeno m² 0,20 m² 1 10,66 10,66 € 8,58 OG 1 40% € 3,43 32,180%
437 01.A23.A80 Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di 

cemento e sabbia ( dosatura : 600 kg di cemento tipo 
OG 1 40%

10 Per superfici inferiori a m² 0,20 m² 1 19,52 19,52 € 15,70 OG 1 40% € 6,28 32,180%
438 01.A23.A90 Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e 

simili, delle dimensioni in uso (larghezza 
OG 1 40%

5 Con scavo eseguito a mano m 1 34,41 34,41 € 27,68 OG 1 40% € 11,07 32,180%
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439 01.A23.B00 Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 
6, compreso: - l'eventuale dissodamento di 

OG 1 40%

5 Con scavo eseguito a mano m 1 28,55 28,55 € 22,97 OG 1 40% € 9,19 32,180%
440 01.A23.B50 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, 

retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far 
OG 1 40%

5 Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far 
posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco

m 1 14,02 14,02 € 11,28 OG 1 40% € 4,51 32,180%

441 01.A23.B50 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, 
retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far 

OG 1 40%

10 Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far 
posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di 

m 1 20,51 20,51 € 16,50 OG 1 40% € 6,60 32,180%

442 01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla 
distanza di m 50

OG 1 40%

5 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6 m 1 11,21 11,21 € 9,02 OG 1 40% € 3,61 32,180%
443 01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla 

distanza di m 50
OG 1 40%

10 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12 m 1 17,87 17,87 € 14,38 OG 1 40% € 5,75 32,180%
444 01.A23.B70 Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di 

marciapiedi, compreso il caricoil trasporto manuale e 
OG 1 40%

5 Lastre in pietra di luserna o simili m² 1 17,87 17,87 € 14,38 OG 1 40% € 5,75 32,180%
445 01.A23.B95 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione 

degli stessi, per ripristini, con taglio 
OG 1 40%

5 In conglomerato bituminoso m 1 5,12 5,12 € 4,12 OG 1 40% € 1,65 32,180%
446 01.A23.C00 Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto 

ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, 
OG 1 40%

5 Manto in asfalto colato o malta bituminosa m² 1 11,42 11,42 € 9,19 OG 1 40% € 3,67 32,180%
447 01.A23.C40 Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme, 

lavorata a punta fina a tutta squadratura, nei 
OG 1 40%

5 Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre. m² 1 98,9 98,9 € 79,57 OG 1 40% € 31,83 32,180%
448 02.P02.A12 Formazione di fori del diametro fino a cm 5 e profondità fino a cm 

100, eseguiti nelle murature di mattoni o miste di 
OG 1 40%

10 ... cad 1 72,71 72,71 € 58,50 OG 1 40% € 23,40 32,180%
449 02.P02.A26 Demolizione di controsoffitti in cannicciato, rete metallica o tavelle OG 1 40%

10 ... m² 1 17,73 17,73 € 14,26 OG 1 40% € 5,71 32,180%
450 02.P02.A74 Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di 

risulta in un raggio di km 8, esclusi eventuali 
OG 1 40%

10 ... m³ 1 115,43 115,43 € 92,86 OG 1 40% € 37,15 32,180%
451 07.A19.S30 Chiusini OG 1 40%

20 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la 
rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di

cad 5 35,84 179,2 € 144,17 OG 1 40% € 57,67 32,180%

452 07.A19.S30 Chiusini OG 1 40%
25 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la 

rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di
cad 5 53,41 267,05 € 214,84 OG 1 40% € 85,94 32,180%

453 07.A19.S30 Chiusini OG 1 40%
30 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la 

rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di
cad 5 132,88 664,4 € 534,51 OG 1 40% € 213,81 32,180%

454 07.A19.S30 Chiusini OG 1 40%
35 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la 

rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di
cad 2 148,48 296,96 € 238,91 OG 1 40% € 95,56 32,180%

455 07.A19.S30 Chiusini OG 1 40%
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40 Modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la 
demolizione parziale del manufatto fino ad un massimo 

cad 2 195,37 390,74 € 314,35 OG 1 40% € 125,74 32,180%

456 07.A19.S30 Chiusini OG 1 40%
45 Modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la 

demolizione parziale del manufatto fino ad un massimo 
cad 2 218,81 437,62 € 352,07 OG 1 40% € 140,83 32,180%

457 09.P01.A25 F/POSA DI DISSUASORI PER VOLATILI Fornitura e posa in opera 
di dissuasori antigabbiano realizzati in elementi di filo 

OG 1 40%

5 ... m 10 9,92 99,2 € 79,81 OG 1 40% € 31,92 32,180%
OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE OS 3 43%

OS 3 43%
458 01.P08.A03 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1 OS 3 43%

5 diametro esterno cm 4 cad 1 0,86 0,86 € 0,69 OS 3 43% € 0,30 34,594%
459 01.P08.A03 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1 OS 3 43%

10 diametro esterno cm 5 cad 1 1,08 1,08 € 0,87 OS 3 43% € 0,37 34,594%
460 01.P08.A03 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1 OS 3 43%

15 diametro esterno cm 6,3 cad 1 1,44 1,44 € 1,16 OS 3 43% € 0,50 34,594%
461 01.P08.A03 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1 OS 3 43%

20 diametro esterno cm 8 cad 1 2,14 2,14 € 1,72 OS 3 43% € 0,74 34,594%
462 01.P08.A03 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1 OS 3 43%

25 diametro esterno cm 10 cad 1 2,83 2,83 € 2,28 OS 3 43% € 0,98 34,594%
463 01.P08.A03 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1 OS 3 43%

30 diametro esterno cm 12,5 cad 1 4,16 4,16 € 3,35 OS 3 43% € 1,44 34,594%
464 01.P08.A03 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1 OS 3 43%

35 diametro esterno cm 14 cad 1 5,31 5,31 € 4,27 OS 3 43% € 1,84 34,594%
465 01.P08.A03 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1 OS 3 43%

40 diametro esterno cm 16 cad 1 6,29 6,29 € 5,06 OS 3 43% € 2,18 34,594%
466 01.P08.A03 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 1 OS 3 43%

45 diametro esterno cm 20 cad 1 9,66 9,66 € 7,77 OS 3 43% € 3,34 34,594%
467 01.P08.A10 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3 OS 3 43%

3 diametro esterno cm 4 cad 1 2,32 2,32 € 1,87 OS 3 43% € 0,80 34,594%
468 01.P08.A10 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3 OS 3 43%

5 diametro esterno cm 5 cad 1 2,91 2,91 € 2,34 OS 3 43% € 1,01 34,594%
469 01.P08.A10 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3 OS 3 43%

10 diametro esterno cm 6,3 cad 1 3,93 3,93 € 3,16 OS 3 43% € 1,36 34,594%
470 01.P08.A10 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3 OS 3 43%

15 diametro esterno cm 8 cad 1 5,82 5,82 € 4,68 OS 3 43% € 2,01 34,594%
471 01.P08.A10 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3 OS 3 43%

20 diametro esterno cm 10 cad 1 7,69 7,69 € 6,19 OS 3 43% € 2,66 34,594%
472 01.P08.A10 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3 OS 3 43%

25 diametro esterno cm 12 O cm 12,5 cad 1 11,3 11,3 € 9,09 OS 3 43% € 3,91 34,594%
473 01.P08.A10 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3 OS 3 43%

30 diametro esterno cm 14 cad 1 14,57 14,57 € 11,72 OS 3 43% € 5,04 34,594%
474 01.P08.A10 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3 OS 3 43%

35 diametro esterno cm 16 cad 1 17,24 17,24 € 13,87 OS 3 43% € 5,96 34,594%
475 01.P08.A10 Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3 OS 3 43%

40 diametro esterno cm 20 cad 1 26,69 26,69 € 21,47 OS 3 43% € 9,23 34,594%
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476 01.P08.A13 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 
lunghezza m 1

OS 3 43%

5 diametro esterno cm 5 cad 1 2,01 2,01 € 1,62 OS 3 43% € 0,70 34,594%
477 01.P08.A13 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 1
OS 3 43%

10 diametro esterno cm 6,3 cad 1 2,3 2,3 € 1,85 OS 3 43% € 0,80 34,594%
478 01.P08.A13 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 1
OS 3 43%

15 diametro esterno cm 8 cad 1 2,97 2,97 € 2,39 OS 3 43% € 1,03 34,594%
479 01.P08.A13 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 1
OS 3 43%

20 diametro esterno cm 10 cad 1 3,75 3,75 € 3,02 OS 3 43% € 1,30 34,594%
480 01.P08.A13 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 1
OS 3 43%

25 diametro esterno cm 12,5 cad 1 4,72 4,72 € 3,80 OS 3 43% € 1,63 34,594%
481 01.P08.A13 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 1
OS 3 43%

30 diametro esterno cm 14 cad 1 5,48 5,48 € 4,41 OS 3 43% € 1,90 34,594%
482 01.P08.A13 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 1
OS 3 43%

35 diametro esterno cm 16 cad 1 6,75 6,75 € 5,43 OS 3 43% € 2,34 34,594%
483 01.P08.A13 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 1
OS 3 43%

40 diametro esterno cm 20 cad 1 10,39 10,39 € 8,36 OS 3 43% € 3,59 34,594%
484 01.P08.A18 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 3
OS 3 43%

5 diametro esterno cm5 cad 1 5,42 5,42 € 4,36 OS 3 43% € 1,87 34,594%
485 01.P08.A18 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 3
OS 3 43%

10 diametro esterno cm6,3 cad 1 6,15 6,15 € 4,95 OS 3 43% € 2,13 34,594%
486 01.P08.A18 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 3
OS 3 43%

15 diametro esterno cm8 cad 1 7,93 7,93 € 6,38 OS 3 43% € 2,74 34,594%
487 01.P08.A18 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 3
OS 3 43%

20 diametro esterno cm10 cad 1 10,01 10,01 € 8,05 OS 3 43% € 3,46 34,594%
488 01.P08.A18 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 3
OS 3 43%

25 diametro esterno cm12,5 cad 1 12,64 12,64 € 10,17 OS 3 43% € 4,37 34,594%
489 01.P08.A18 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 3
OS 3 43%

30 diametro esterno cm14 cad 1 14,67 14,67 € 11,80 OS 3 43% € 5,07 34,594%
490 01.P08.A18 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 3
OS 3 43%

35 diametro esterno cm16 cad 1 18,1 18,1 € 14,56 OS 3 43% € 6,26 34,594%
491 01.P08.A18 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, 

lunghezza m 3
OS 3 43%

40 diametro esterno cm20 cad 1 27,97 27,97 € 22,50 OS 3 43% € 9,68 34,594%
492 01.P08.A21 Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/1 conformi alle norme UNI 

7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico 
OS 3 43%

5 diametro esterno cm 11 m 1 4,33 4,33 € 3,48 OS 3 43% € 1,50 34,594%
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493 01.P08.A21 Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/1 conformi alle norme UNI 
7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico 

OS 3 43%

10 diametro esterno cm 12,5 m 1 4,95 4,95 € 3,98 OS 3 43% € 1,71 34,594%
494 01.P08.A21 Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/1 conformi alle norme UNI 

7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico 
OS 3 43%

15 diametro esterno cm 16 m 1 7,76 7,76 € 6,24 OS 3 43% € 2,68 34,594%
495 01.P08.A21 Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/1 conformi alle norme UNI 

7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico 
OS 3 43%

20 diametro esterno cm 20 m 1 12,22 12,22 € 9,83 OS 3 43% € 4,23 34,594%
496 01.P08.A21 Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/1 conformi alle norme UNI 

7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico 
OS 3 43%

25 diametro esterno cm 25 m 1 18,86 18,86 € 15,17 OS 3 43% € 6,52 34,594%
497 01.P08.A21 Tubi in PVC rigido per fognature,tipo 303/1 conformi alle norme UNI 

7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico 
OS 3 43%

30 diametro esterno cm 31,5 m 1 30,2 30,2 € 24,30 OS 3 43% € 10,45 34,594%
498 01.P08.A24 Curve a 45 gradi in PVC serie normale OS 3 43%

15 diametro esterno cm 6,3 cad 1 0,73 0,73 € 0,59 OS 3 43% € 0,25 34,594%
499 01.P08.A24 Curve a 45 gradi in PVC serie normale OS 3 43%

20 diametro esterno cm 8 cad 1 0,86 0,86 € 0,69 OS 3 43% € 0,30 34,594%
500 01.P08.A24 Curve a 45 gradi in PVC serie normale OS 3 43%

25 diametro esterno cm 10 cad 1 1,22 1,22 € 0,98 OS 3 43% € 0,42 34,594%
501 01.P08.A24 Curve a 45 gradi in PVC serie normale OS 3 43%

30 diametro esterno cm 12,5 cad 1 2,05 2,05 € 1,65 OS 3 43% € 0,71 34,594%
502 01.P08.A24 Curve a 45 gradi in PVC serie normale OS 3 43%

40 diametro esterno cm 16 cad 1 4,59 4,59 € 3,69 OS 3 43% € 1,59 34,594%
503 01.P08.A25 Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

10 diametro esterno cm 6,3 cad 1 1,24 1,24 € 1,00 OS 3 43% € 0,43 34,594%
504 01.P08.A25 Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

15 diametro esterno cm 8 cad 1 1,54 1,54 € 1,24 OS 3 43% € 0,53 34,594%
505 01.P08.A25 Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

20 diametro esterno cm 10 cad 1 1,91 1,91 € 1,54 OS 3 43% € 0,66 34,594%
506 01.P08.A25 Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

25 diametro esterno cm 12,5 cad 1 2,76 2,76 € 2,22 OS 3 43% € 0,95 34,594%
507 01.P08.A25 Curve a 45 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

35 diametro esterno cm 16 cad 1 4,7 4,7 € 3,78 OS 3 43% € 1,63 34,594%
508 01.P08.A28 Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle 

norme UNI 7447/85
OS 3 43%

10 diametro esterno cm 12,5 cad 1 2,98 2,98 € 2,40 OS 3 43% € 1,03 34,594%
509 01.P08.A28 Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle 

norme UNI 7447/85
OS 3 43%

15 diametro esterno cm 16 cad 1 5,62 5,62 € 4,52 OS 3 43% € 1,94 34,594%
510 01.P08.A28 Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle 

norme UNI 7447/85
OS 3 43%

25 diametro esterno cm 25 cad 1 32,89 32,89 € 26,46 OS 3 43% € 11,38 34,594%
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511 01.P08.A28 Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle 
norme UNI 7447/85

OS 3 43%

30 diametro esterno cm 31,5 cad 1 59,34 59,34 € 47,74 OS 3 43% € 20,53 34,594%
512 01.P08.A28 Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle 

norme UNI 7447/85
OS 3 43%

35 diametro esterno cm 40 cad 1 138,18 138,18 € 111,17 OS 3 43% € 47,80 34,594%
513 01.P08.A28 Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle 

norme UNI 7447/85
OS 3 43%

40 diametro esterno cm 50 cad 1 198,17 198,17 € 159,43 OS 3 43% € 68,55 34,594%
514 01.P08.A30 Curve a 90° in PVC serie normale OS 3 43%

15 diametro esterno cm 6,3 cad 1 0,76 0,76 € 0,61 OS 3 43% € 0,26 34,594%
515 01.P08.A30 Curve a 90° in PVC serie normale OS 3 43%

20 diametro esterno cm 8 cad 1 1,06 1,06 € 0,85 OS 3 43% € 0,37 34,594%
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516 01.P08.A30 Curve a 90° in PVC serie normale OS 3 43%
25 diametro esterno cm 10 cad 1 1,57 1,57 € 1,26 OS 3 43% € 0,54 34,594%

517 01.P08.A30 Curve a 90° in PVC serie normale OS 3 43%
30 diametro esterno cm 12,5 cad 1 2,72 2,72 € 2,19 OS 3 43% € 0,94 34,594%

518 01.P08.A30 Curve a 90° in PVC serie normale OS 3 43%
40 diametro esterno cm 16 cad 1 5,51 5,51 € 4,43 OS 3 43% € 1,91 34,594%

519 01.P08.A35 Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 
7443/85

OS 3 43%

10 diametro esterno cm 6,3 cad 1 1,33 1,33 € 1,07 OS 3 43% € 0,46 34,594%
520 01.P08.A35 Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

15 diametro esterno cm 8 cad 1 1,8 1,8 € 1,45 OS 3 43% € 0,62 34,594%
521 01.P08.A35 Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

20 diametro esterno cm 10 cad 1 2,11 2,11 € 1,70 OS 3 43% € 0,73 34,594%
522 01.P08.A35 Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

25 diametro esterno cm 12,5 cad 1 3,28 3,28 € 2,64 OS 3 43% € 1,13 34,594%
523 01.P08.A35 Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 

7443/85
OS 3 43%

35 diametro esterno cm 16 cad 1 5,8 5,8 € 4,67 OS 3 43% € 2,01 34,594%
524 01.P08.A38 Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle 

norme UNI 7447/85
OS 3 43%

10 diametro esterno cm 12,5 cad 1 3,6 3,6 € 2,90 OS 3 43% € 1,25 34,594%
525 01.P08.A38 Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle 

norme UNI 7447/85
OS 3 43%

15 diametro esterno cm 16 cad 1 6,94 6,94 € 5,58 OS 3 43% € 2,40 34,594%
526 01.P08.A38 Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle 

norme UNI 7447/85
OS 3 43%

20 diametro esterno cm 20 cad 1 12,32 12,32 € 9,91 OS 3 43% € 4,26 34,594%
527 01.P08.A38 Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle 

norme UNI 7447/85
OS 3 43%

25 diametro esterno cm 25 cad 1 40,39 40,39 € 32,49 OS 3 43% € 13,97 34,594%
528 01.P08.A38 Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle 

norme UNI 7447/85
OS 3 43%

30 diametro esterno cm 31.5 cad 1 75,41 75,41 € 60,67 OS 3 43% € 26,09 34,594%
529 01.P08.A38 Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle 

norme UNI 7447/85
OS 3 43%

35 diametro esterno cm 40 cad 1 199,24 199,24 € 160,29 OS 3 43% € 68,92 34,594%
530 01.P08.A38 Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle 

norme UNI 7447/85
OS 3 43%

40 diametro esterno cm 50 cad 1 322,43 322,43 € 259,40 OS 3 43% € 111,54 34,594%
531 01.P08.A40 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale OS 3 43%

15 diametro esterno cm 6,3 cad 1 1,6 1,6 € 1,29 OS 3 43% € 0,55 34,594%
532 01.P08.A40 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale OS 3 43%

20 diametro esterno cm 8 cad 1 2,57 2,57 € 2,07 OS 3 43% € 0,89 34,594%
533 01.P08.A40 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale OS 3 43%

25 diametro esterno cm 10 cad 1 3,44 3,44 € 2,77 OS 3 43% € 1,19 34,594%
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534 01.P08.A40 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale OS 3 43%
30 diametro esterno cm 12,5 cad 1 4,88 4,88 € 3,93 OS 3 43% € 1,69 34,594%

535 01.P08.A40 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale OS 3 43%
40 diametro esterno cm 16 cad 1 9,09 9,09 € 7,31 OS 3 43% € 3,14 34,594%

536 01.P08.A40 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC serie normale OS 3 43%
45 diametro esterno cm 20 cad 1 18,74 18,74 € 15,08 OS 3 43% € 6,48 34,594%

537 01.P08.A45 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle 
norme UNI 7443/85

OS 3 43%

10 diametro esterno cm 6,3 cad 1 1,8 1,8 € 1,45 OS 3 43% € 0,62 34,594%
538 01.P08.A45 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle 

norme UNI 7443/85
OS 3 43%

15 diametro esterno cm 8 cad 1 2,65 2,65 € 2,13 OS 3 43% € 0,92 34,594%
539 01.P08.A45 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle 

norme UNI 7443/85
OS 3 43%

25 diametro esterno cm 12,5 cad 1 5,08 5,08 € 4,09 OS 3 43% € 1,76 34,594%
540 01.P08.A45 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle 

norme UNI 7443/85
OS 3 43%

35 diametro esterno cm 16 cad 1 9,09 9,09 € 7,31 OS 3 43% € 3,14 34,594%
541 01.P08.A45 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle 

norme UNI 7443/85
OS 3 43%

40 diametro esterno cm 20 cad 1 19,6 19,6 € 15,77 OS 3 43% € 6,78 34,594%
542 01.P08.A48 Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme 

UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura
OS 3 43%

10 diametro esterno cm 12.5 cad 1 9,99 9,99 € 8,04 OS 3 43% € 3,46 34,594%
543 01.P08.A48 Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme 

UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura
OS 3 43%

15 diametro esterno cm 16 cad 1 22,6 22,6 € 18,18 OS 3 43% € 7,82 34,594%
544 01.P08.A48 Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme 

UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura
OS 3 43%

20 diametro esterno cm 20 cad 1 32,89 32,89 € 26,46 OS 3 43% € 11,38 34,594%
545 01.P08.A48 Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme 

UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura
OS 3 43%

25 diametro esterno cm 25 cad 1 49,27 49,27 € 39,64 OS 3 43% € 17,04 34,594%
546 01.P08.A48 Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme 

UNI 7447/85, munite di tappo di chiusura
OS 3 43%

30 diametro esterno cm 31,5 cad 1 78,09 78,09 € 62,82 OS 3 43% € 27,01 34,594%
547 01.P08.A49 Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle 

norme UNI 7447/85
OS 3 43%

10 diametro esterno cm12.5 cad 1 31,6 31,6 € 25,42 OS 3 43% € 10,93 34,594%
548 01.P08.A49 Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle 

norme UNI 7447/85
OS 3 43%

15 diametro esterno cm16 cad 1 48,64 48,64 € 39,13 OS 3 43% € 16,83 34,594%
549 01.P08.A49 Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle 

norme UNI 7447/85
OS 3 43%

20 diametro esterno cm20 cad 1 69,52 69,52 € 55,93 OS 3 43% € 24,05 34,594%
550 01.P08.A50 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale OS 3 43%

15 diametro esterno cm 6,3 cad 1 2,52 2,52 € 2,03 OS 3 43% € 0,87 34,594%
551 01.P08.A50 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale OS 3 43%

25 diametro esterno cm 10 cad 1 4,59 4,59 € 3,69 OS 3 43% € 1,59 34,594%
552 01.P08.A50 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale OS 3 43%
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30 diametro esterno cm 12,5 cad 1 7,94 7,94 € 6,39 OS 3 43% € 2,75 34,594%
553 01.P08.A50 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale OS 3 43%

40 diametro esterno cm 16 cad 1 17,35 17,35 € 13,96 OS 3 43% € 6,00 34,594%
554 01.P08.A50 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC serie normale OS 3 43%

45 diametro esterno cm 20 cad 1 33,41 33,41 € 26,88 OS 3 43% € 11,56 34,594%
555 01.P08.A55 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conforme alle 

norme UNI 7443/85
OS 3 43%

5 diametro esterno cm 8 cad 1 6,2 6,2 € 4,99 OS 3 43% € 2,14 34,594%
556 01.P08.A55 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conforme alle 

norme UNI 7443/85
OS 3 43%

15 diametro esterno cm 12,5 cad 1 11,78 11,78 € 9,48 OS 3 43% € 4,08 34,594%
557 01.P08.A55 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conforme alle 

norme UNI 7443/85
OS 3 43%

25 diametro esterno cm 16 cad 1 29,46 29,46 € 23,70 OS 3 43% € 10,19 34,594%
558 01.P08.A55 Braghe doppie a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conforme alle 

norme UNI 7443/85
OS 3 43%

30 diametro esterno cm 20 cad 1 44,13 44,13 € 35,50 OS 3 43% € 15,27 34,594%
559 01.P08.A60 Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale OS 3 43%

15 diametro esterno cm 6,3 cad 1 3,7 3,7 € 2,98 OS 3 43% € 1,28 34,594%
560 01.P08.A60 Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale OS 3 43%

20 diametro esterno cm 8 cad 1 4,26 4,26 € 3,43 OS 3 43% € 1,47 34,594%
561 01.P08.A60 Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale OS 3 43%

30 diametro esterno cm 12,5 cad 1 8,89 8,89 € 7,15 OS 3 43% € 3,08 34,594%
562 01.P08.A60 Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale OS 3 43%

40 diametro esterno cm 16 cad 1 17,79 17,79 € 14,31 OS 3 43% € 6,15 34,594%
563 01.P08.A60 Raccordi con ispezione e tappo in PVC, serie normale OS 3 43%

45 diametro esterno cm 20 cad 1 28,39 28,39 € 22,84 OS 3 43% € 9,82 34,594%
564 01.P08.A65 Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle 

norme UNI 7443/85
OS 3 43%

5 diametro esterno cm 6,3 cad 1 4,44 4,44 € 3,57 OS 3 43% € 1,54 34,594%
565 01.P08.A65 Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle 

norme UNI 7443/85
OS 3 43%

15 diametro esterno cm 10 cad 1 8,18 8,18 € 6,58 OS 3 43% € 2,83 34,594%
566 01.P08.A65 Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle 

norme UNI 7443/85
OS 3 43%

20 diametro esterno cm 12,5 cad 1 10,66 10,66 € 8,58 OS 3 43% € 3,69 34,594%
567 01.P08.A65 Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle 

norme UNI 7443/85
OS 3 43%

30 diametro esterno cm 16 cad 1 23,46 23,46 € 18,87 OS 3 43% € 8,12 34,594%
568 01.P08.A65 Raccordi con ispezione e tappo, in PVC rigido tipo 302 conformi alle 

norme UNI 7443/85
OS 3 43%

35 diametro esterno cm 20 cad 1 32,36 32,36 € 26,03 OS 3 43% € 11,19 34,594%
569 01.P08.A78 Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 

7447/85
OS 3 43%

5 diametro esterno cm 12,5 cad 1 13,61 13,61 € 10,95 OS 3 43% € 4,71 34,594%
570 01.P08.A78 Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 

7447/85
OS 3 43%

10 diametro esterno cm 16 cad 1 15,85 15,85 € 12,75 OS 3 43% € 5,48 34,594%
571 01.P08.A78 Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 

7447/85
OS 3 43%
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15 diametro esterno cm 20 cad 1 18,42 18,42 € 14,82 OS 3 43% € 6,37 34,594%
572 01.P08.A78 Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 

7447/85
OS 3 43%

20 diametro esterno cm 25 cad 1 29,36 29,36 € 23,62 OS 3 43% € 10,16 34,594%
573 01.P08.A78 Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 

7447/85
OS 3 43%

25 diametro esterno cm 31,5 cad 1 42,96 42,96 € 34,56 OS 3 43% € 14,86 34,594%
574 01.P08.A78 Innesti a sella in PVC rigido tipo 303, conformi alle norme UNI 

7447/85
OS 3 43%

30 diametro esterno cm 40 cad 1 55,28 55,28 € 44,47 OS 3 43% € 19,12 34,594%
575 01.P08.B60 Canali di gronda in polivinile OS 3 43%

5 diametro esterno cm 12,5 m 1 1,75 1,75 € 1,41 OS 3 43% € 0,61 34,594%
576 01.P08.B65 Fornitura canale di gronda in PVC con larghezza nella parte 

superiore di cm 14.5 e sviluppo totale di cm 30 con 
OS 3 43%

10 di colore marrone testa di moro m 1 6,46 6,46 € 5,20 OS 3 43% € 2,23 34,594%
577 01.P08.B67 Fornitura di tubo pluviale in PVC OS 3 43%

5 diametro cm8 m 5 2,59 12,95 € 10,42 OS 3 43% € 4,48 34,594%
578 01.P08.B67 Fornitura di tubo pluviale in PVC OS 3 43%

10 diametro cm10 m 5 2,91 14,55 € 11,71 OS 3 43% € 5,03 34,594%
579 01.P08.B68 Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni OS 3 43%

5 curva a 45 gradi - diametro mm 80 cad 1 2,26 2,26 € 1,82 OS 3 43% € 0,78 34,594%
580 01.P08.B68 Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni OS 3 43%

10 curva a 45 gradi - diametro mm 100 cad 1 3,24 3,24 € 2,61 OS 3 43% € 1,12 34,594%
581 01.P08.B68 Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni OS 3 43%

15 braga semplice a 45 gradi - diametro mm 80 cad 1 3,64 3,64 € 2,93 OS 3 43% € 1,26 34,594%
582 01.P08.B68 Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni OS 3 43%

20 braga semplice a 45 gradi - diametro mm 100 cad 1 5,16 5,16 € 4,15 OS 3 43% € 1,79 34,594%
583 01.P08.B70 Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile OS 3 43%

5 giunto con scarico diametro esterno cm 12,5 cad 1 5,3 5,3 € 4,26 OS 3 43% € 1,83 34,594%
584 01.P08.B70 Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile OS 3 43%

20 angolare 90 gradi con giunto diam. est. cm 12,5 cad 1 4,45 4,45 € 3,58 OS 3 43% € 1,54 34,594%
585 01.P08.B70 Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile OS 3 43%

35 staffe plastificate per sostegno canali d. mm 125 cad 1 2,51 2,51 € 2,02 OS 3 43% € 0,87 34,594%
586 01.P08.B70 Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile OS 3 43%

50 collari zincati con zanca regolabile diam. cm 6,3 cad 1 0,91 0,91 € 0,73 OS 3 43% € 0,31 34,594%
587 01.P08.B70 Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile OS 3 43%

55 collari zincati con zanca regolabile diam. cm 8 cad 1 0,91 0,91 € 0,73 OS 3 43% € 0,31 34,594%
588 01.P08.B70 Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile OS 3 43%

60 collari zincati con zanca regolabile diam. cm 10 cad 1 0,91 0,91 € 0,73 OS 3 43% € 0,31 34,594%
589 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

10 diametro mm 40-spessore mm 3 m 10 1,27 12,7 € 10,22 OS 3 43% € 4,39 34,594%
590 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

15 diametro mm 50-spessore mm 3 m 10 1,62 16,2 € 13,03 OS 3 43% € 5,60 34,594%
591 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

20 diametro mm 63-spessore mm 3 m 10 2,06 20,6 € 16,57 OS 3 43% € 7,13 34,594%
592 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

30 diametro mm 90-spessore mm 3,5 m 20 3,46 69,2 € 55,67 OS 3 43% € 23,94 34,594%
593 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
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35 diametro mm 110-spessore mm 4,3 m 5 5,27 26,35 € 21,20 OS 3 43% € 9,12 34,594%
594 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

40 diametro mm 125-spessore mm 4,9 m 1 6,8 6,8 € 5,47 OS 3 43% € 2,35 34,594%
595 01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

45 diametro mm 160-spessore mm 6,2 m 1 11,04 11,04 € 8,88 OS 3 43% € 3,82 34,594%
596 01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%

10 diametro  mm 40 cad 1 0,94 0,94 € 0,76 OS 3 43% € 0,33 34,594%
597 01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%

15 diametro  mm 50 cad 5 0,99 4,95 € 3,98 OS 3 43% € 1,71 34,594%
598 01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%

20 diametro  mm 63 cad 5 1,42 7,1 € 5,71 OS 3 43% € 2,46 34,594%
599 01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%

30 diametro  mm 90 cad 5 3,62 18,1 € 14,56 OS 3 43% € 6,26 34,594%
600 01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%

35 diametro  mm 110 cad 5 3,97 19,85 € 15,97 OS 3 43% € 6,87 34,594%
601 01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%

40 diametro  mm 125 cad 1 5,17 5,17 € 4,16 OS 3 43% € 1,79 34,594%
602 01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%

10 diametro  mm 40 cad 1 0,99 0,99 € 0,80 OS 3 43% € 0,34 34,594%
603 01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%

15 diametro  mm 50 cad 5 1,08 5,4 € 4,34 OS 3 43% € 1,87 34,594%
604 01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%

20 diametro  mm 63 cad 1 1,85 1,85 € 1,49 OS 3 43% € 0,64 34,594%
605 01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%

30 diametro  mm 90 cad 5 4,14 20,7 € 16,65 OS 3 43% € 7,16 34,594%
606 01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%

35 diametro  mm 110 cad 5 4,47 22,35 € 17,98 OS 3 43% € 7,73 34,594%
607 01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%

40 diametro  mm 125 cad 1 5,17 5,17 € 4,16 OS 3 43% € 1,79 34,594%
608 01.P08.G20 Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit OS 3 43%

45 diametro  mm 160 cad 1 13,61 13,61 € 10,95 OS 3 43% € 4,71 34,594%
609 01.P08.G40 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%

15 diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50 cad 1 2,11 2,11 € 1,70 OS 3 43% € 0,73 34,594%
610 01.P08.G40 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%

20 diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63 cad 1 2,85 2,85 € 2,29 OS 3 43% € 0,99 34,594%
611 01.P08.G40 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%

30 diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90 cad 1 4,47 4,47 € 3,60 OS 3 43% € 1,55 34,594%
612 01.P08.G40 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%

35 diametro maggiore mm 110 - min da mm 40 a mm 110 cad 1 5,58 5,58 € 4,49 OS 3 43% € 1,93 34,594%
613 01.P08.G40 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%

40 diametro maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125 cad 1 6,3 6,3 € 5,07 OS 3 43% € 2,18 34,594%
614 01.P08.G40 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%

45 diametro maggiore mm 160 - min da mm 75 a mm 160 cad 1 19,81 19,81 € 15,94 OS 3 43% € 6,85 34,594%
615 01.P08.G50 Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

5 diametro mm 75/75/75 cad 1 3,55 3,55 € 2,86 OS 3 43% € 1,23 34,594%
616 01.P08.G50 Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

10 diametro mm 90/90/90 cad 1 4,56 4,56 € 3,67 OS 3 43% € 1,58 34,594%
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617 01.P08.G50 Braghe doppie a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
15 diametri mm 110/40/40, 110/50/50, 110/110/110 cad 1 11,99 11,99 € 9,65 OS 3 43% € 4,15 34,594%

618 01.P08.G60 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%
15 diametro maggiore mm 50, minore mm 40-50 cad 1 2,11 2,11 € 1,70 OS 3 43% € 0,73 34,594%

619 01.P08.G60 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%
20 diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50-63 cad 1 2,85 2,85 € 2,29 OS 3 43% € 0,99 34,594%

620 01.P08.G60 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%
30 diametro maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90 cad 1 4,5 4,5 € 3,62 OS 3 43% € 1,56 34,594%

621 01.P08.G60 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%
35 diametro maggiore mm 110- min.da mm 40 a mm 110 cad 1 5,58 5,58 € 4,49 OS 3 43% € 1,93 34,594%

622 01.P08.G60 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%
40 diametro maggiore mm 125- min da mm 50 a mm 125 cad 1 6,3 6,3 € 5,07 OS 3 43% € 2,18 34,594%

623 01.P08.G60 Braghe semplici a 88 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE OS 3 43%
45 diametro maggiore mm 160- min da mm 110 a mm 160 cad 1 19,81 19,81 € 15,94 OS 3 43% € 6,85 34,594%

624 01.P08.G80 Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
5 diametro  mm 50/40/40 cad 1 2,27 2,27 € 1,83 OS 3 43% € 0,79 34,594%

625 01.P08.G80 Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
10 diametro  mm 63/50/50 cad 1 2,85 2,85 € 2,29 OS 3 43% € 0,99 34,594%

626 01.P08.G80 Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
15 diametro  mm 75/50/50, 75/63/63 cad 1 3,62 3,62 € 2,91 OS 3 43% € 1,25 34,594%

627 01.P08.G80 Braghe ad Y A 60 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%
20 diametro  mm 110/90/90, 110/110/110 cad 11 5,99 65,89 € 53,01 OS 3 43% € 22,79 34,594%

628 01.P08.G90 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in 
polietilene duro tipo Geberit - PE

OS 3 43%

5 diametro  mm 63/63 cad 1 7,41 7,41 € 5,96 OS 3 43% € 2,56 34,594%
629 01.P08.G90 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in 

polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

15 diametro  mm 90/90 cad 1 11,37 11,37 € 9,15 OS 3 43% € 3,93 34,594%
630 01.P08.G90 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in 

polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

20 diametro  mm 110/110 cad 1 12,95 12,95 € 10,42 OS 3 43% € 4,48 34,594%
631 01.P08.G90 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in 

polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

25 diametro  mm 125/110 cad 1 15,53 15,53 € 12,49 OS 3 43% € 5,37 34,594%
632 01.P08.G90 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con cappa di chiusura a vite in 

polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

30 diametro  mm 160/110 cad 1 28,6 28,6 € 23,01 OS 3 43% € 9,89 34,594%
633 01.P08.H00 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed 

anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit - 
OS 3 43%

5 diametro  mm 110 cad 1 58,48 58,48 € 47,05 OS 3 43% € 20,23 34,594%
634 01.P08.H00 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed 

anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit - 
OS 3 43%

10 diametro  mm 125 cad 1 73,37 73,37 € 59,03 OS 3 43% € 25,38 34,594%
635 01.P08.H00 Pezzi d'ispezione a 90 gradi con coperchi ovali di chiusura ed 

anelloni di fissaggio in polietilene duro tipo Geberit - 
OS 3 43%

15 diametro  mm 160 cad 1 105,51 105,51 € 84,88 OS 3 43% € 36,50 34,594%
636 01.P08.H10 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - 

PE
OS 3 43%

10 diametro maggiore mm 50, minore mm 32-40 cad 1 0,61 0,61 € 0,49 OS 3 43% € 0,21 34,594%
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637 01.P08.H10 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - 
PE

OS 3 43%

15 diametro maggiore mm 63, minore mm 40-50 cad 1 0,78 0,78 € 0,63 OS 3 43% € 0,27 34,594%
638 01.P08.H10 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - 

PE
OS 3 43%

25 diametro maggiore mm 90, minore 40-50-63-75 cad 1 1,08 1,08 € 0,87 OS 3 43% € 0,37 34,594%
639 01.P08.H10 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - 

PE
OS 3 43%

30 diametro maggiore mm 110, minore 40-50-63-75-90 cad 1 1,34 1,34 € 1,08 OS 3 43% € 0,46 34,594%
640 01.P08.H10 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - 

PE
OS 3 43%

35 diametro maggiore mm 125, minore mm 63-75-90-110 cad 1 2,39 2,39 € 1,92 OS 3 43% € 0,83 34,594%
641 01.P08.H10 Riduzioni centriche od eccentriche in polietilene duro tipo Geberit - 

PE
OS 3 43%

40 diametro maggiore mm 160, minore mm 110-125-140 cad 1 25,17 25,17 € 20,25 OS 3 43% € 8,71 34,594%
642 01.P08.H30 Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale 

in polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

10 diametro  mm 40 cad 5 3,32 16,6 € 13,35 OS 3 43% € 5,74 34,594%
643 01.P08.H30 Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale 

in polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

15 diametro  mm 50 cad 5 3,37 16,85 € 13,56 OS 3 43% € 5,83 34,594%
644 01.P08.H30 Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale 

in polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

20 diametro  mm 63 cad 5 4 20 € 16,09 OS 3 43% € 6,92 34,594%
645 01.P08.H30 Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale 

in polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

30 diametro  mm 90 cad 5 5,17 25,85 € 20,80 OS 3 43% € 8,94 34,594%
646 01.P08.H30 Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale 

in polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

35 diametro  mm 110 cad 1 5,99 5,99 € 4,82 OS 3 43% € 2,07 34,594%
647 01.P08.H30 Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale 

in polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

40 diametro  mm 125 cad 1 8,33 8,33 € 6,70 OS 3 43% € 2,88 34,594%
648 01.P08.H30 Manicotti lunghi di dilatazione per montaggio verticale ed orizzontale 

in polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

45 diametro  mm 160 cad 1 14,03 14,03 € 11,29 OS 3 43% € 4,85 34,594%
649 01.P08.H40 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - 

PE
OS 3 43%

10 diametro  mm 40 cad 5 1,68 8,4 € 6,76 OS 3 43% € 2,91 34,594%
650 01.P08.H40 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - 

PE
OS 3 43%

15 diametro  mm 50 cad 1 1,85 1,85 € 1,49 OS 3 43% € 0,64 34,594%
651 01.P08.H40 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - 

PE
OS 3 43%

20 diametro  mm 63 cad 1 2,66 2,66 € 2,14 OS 3 43% € 0,92 34,594%
652 01.P08.H40 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - 

PE
OS 3 43%

30 diametro  mm 90 cad 1 4 4 € 3,22 OS 3 43% € 1,38 34,594%
653 01.P08.H40 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - 

PE
OS 3 43%

35 diametro  mm 110 cad 1 4,57 4,57 € 3,68 OS 3 43% € 1,58 34,594%
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654 01.P08.H40 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - 
PE

OS 3 43%

40 diametro  mm 125 cad 1 6,2 6,2 € 4,99 OS 3 43% € 2,14 34,594%
655 01.P08.H40 Manicotti d'innesto con guarnizione in polietilene duro tipo Geberit - 

PE
OS 3 43%

45 diametro  mm 160 cad 1 9,84 9,84 € 7,92 OS 3 43% € 3,40 34,594%
656 01.P08.H50 Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

5 diametro  mm 40 cad 5 1,99 9,95 € 8,00 OS 3 43% € 3,44 34,594%
657 01.P08.H50 Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

10 diametro  mm 50 cad 5 2,27 11,35 € 9,13 OS 3 43% € 3,93 34,594%
658 01.P08.H50 Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

15 diametro  mm 63 cad 5 3,14 15,7 € 12,63 OS 3 43% € 5,43 34,594%
659 01.P08.H50 Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

25 diametro  mm 90 cad 5 3,97 19,85 € 15,97 OS 3 43% € 6,87 34,594%
660 01.P08.H50 Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

30 diametro  mm 110 cad 5 4,5 22,5 € 18,10 OS 3 43% € 7,78 34,594%
661 01.P08.H50 Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

35 diametro  mm 125 cad 1 5,68 5,68 € 4,57 OS 3 43% € 1,96 34,594%
662 01.P08.H50 Manicotti per saldatura elettrica in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

40 diametro  mm 160 cad 1 9,53 9,53 € 7,67 OS 3 43% € 3,30 34,594%
663 01.P08.H60 Colletti di fissaggio con anello in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

10 diametro  mm 40 cad 1 0,61 0,61 € 0,49 OS 3 43% € 0,21 34,594%
664 01.P08.H60 Colletti di fissaggio con anello in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

15 diametro  mm 50 cad 1 0,61 0,61 € 0,49 OS 3 43% € 0,21 34,594%
665 01.P08.H60 Colletti di fissaggio con anello in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

20 diametro  mm 63 cad 1 1,08 1,08 € 0,87 OS 3 43% € 0,37 34,594%
666 01.P08.H60 Colletti di fissaggio con anello in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

30 diametro  mm 90 cad 1 2,39 2,39 € 1,92 OS 3 43% € 0,83 34,594%
667 01.P08.H60 Colletti di fissaggio con anello in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

35 diametro  mm 110 cad 1 2,66 2,66 € 2,14 OS 3 43% € 0,92 34,594%
668 01.P08.H60 Colletti di fissaggio con anello in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

40 diametro  mm 160 cad 1 10,35 10,35 € 8,33 OS 3 43% € 3,58 34,594%
669 01.P08.H80 Raccordi a vite completi di dado premistoppa,anello di premistoppa, 

guarnizione di gomma, bocchettone filettato in 
OS 3 43%

10 diametro  mm 40 cad 1 1,9 1,9 € 1,53 OS 3 43% € 0,66 34,594%
670 01.P08.H80 Raccordi a vite completi di dado premistoppa,anello di premistoppa, 

guarnizione di gomma, bocchettone filettato in 
OS 3 43%

15 diametro  mm 50 cad 1 2,11 2,11 € 1,70 OS 3 43% € 0,73 34,594%
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671 01.P08.H80 Raccordi a vite completi di dado premistoppa,anello di premistoppa, 
guarnizione di gomma, bocchettone filettato in 

OS 3 43%

20 diametro  mm 63 cad 1 2,9 2,9 € 2,33 OS 3 43% € 1,00 34,594%
672 01.P08.H80 Raccordi a vite completi di dado premistoppa,anello di premistoppa, 

guarnizione di gomma, bocchettone filettato in 
OS 3 43%

30 diametro  mm 90 cad 1 5,68 5,68 € 4,57 OS 3 43% € 1,96 34,594%
673 01.P08.H80 Raccordi a vite completi di dado premistoppa,anello di premistoppa, 

guarnizione di gomma, bocchettone filettato in 
OS 3 43%

35 diametro  mm 110 cad 1 6,5 6,5 € 5,23 OS 3 43% € 2,25 34,594%
674 01.P08.H90 Raccordi da saldare con guarnizione e dado in polietilene duro tipo 

Geberit - PE
OS 3 43%

5 diametro  mm 40X1“1/4 cad 1 1,89 1,89 € 1,52 OS 3 43% € 0,65 34,594%
675 01.P08.H90 Raccordi da saldare con guarnizione e dado in polietilene duro tipo 

Geberit - PE
OS 3 43%

10 diametro  mm 40X1“1/2 cad 1 1,89 1,89 € 1,52 OS 3 43% € 0,65 34,594%
676 01.P08.H90 Raccordi da saldare con guarnizione e dado in polietilene duro tipo 

Geberit - PE
OS 3 43%

20 diametro  mm 50X1“1/4 cad 1 2,39 2,39 € 1,92 OS 3 43% € 0,83 34,594%
677 01.P08.H90 Raccordi da saldare con guarnizione e dado in polietilene duro tipo 

Geberit - PE
OS 3 43%

25 diametro  mm 50X1“1/2 cad 1 2,39 2,39 € 1,92 OS 3 43% € 0,83 34,594%
678 01.P08.L10 Manicotti per vasi a pavimento in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

5 diametro  mm 90-H. cm 7 cad 1 3,39 3,39 € 2,73 OS 3 43% € 1,17 34,594%
679 01.P08.L10 Manicotti per vasi a pavimento in polietilene duro tipo Geberit - PE OS 3 43%

10 diametro  mm 110-H. cm 7 cad 1 3,39 3,39 € 2,73 OS 3 43% € 1,17 34,594%
680 01.P08.L20 Manicotti prolungati per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE OS 3 43%

5 diametro  mm 90-H. cm 12,5 cad 1 3,62 3,62 € 2,91 OS 3 43% € 1,25 34,594%
681 01.P08.L20 Manicotti prolungati per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - PE OS 3 43%

10 diametro  mm 110-H. cm 12,5 cad 1 3,62 3,62 € 2,91 OS 3 43% € 1,25 34,594%
682 01.P08.L30 Curve ad 88 gradi 1/2 per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - 

PE
OS 3 43%

5 diametro  mm 90 cad 1 9,14 9,14 € 7,35 OS 3 43% € 3,16 34,594%
683 01.P08.L30 Curve ad 88 gradi 1/2 per vasi a pavimento in polietilene duro tipo - 

PE
OS 3 43%

10 diametro  mm 110 cad 1 9,14 9,14 € 7,35 OS 3 43% € 3,16 34,594%
684 01.P08.L50 Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio per 

elementi in polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

5 diametro  mm 40 cad 1 2,56 2,56 € 2,06 OS 3 43% € 0,89 34,594%
685 01.P08.L50 Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio per 

elementi in polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

10 diametro  mm 50 cad 1 2,78 2,78 € 2,24 OS 3 43% € 0,96 34,594%
686 01.P08.L50 Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio per 

elementi in polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

15 diametro  mm 63 cad 1 3,12 3,12 € 2,51 OS 3 43% € 1,08 34,594%
687 01.P08.L50 Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio per 

elementi in polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

25 diametro  mm 90 cad 1 3,12 3,12 € 2,51 OS 3 43% € 1,08 34,594%
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688 01.P08.L50 Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio per 
elementi in polietilene duro tipo Geberit - PE

OS 3 43%

30 diametro  mm 110 cad 1 3,12 3,12 € 2,51 OS 3 43% € 1,08 34,594%
689 01.P08.L50 Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio per 

elementi in polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

35 diametro  mm 125 cad 1 3,48 3,48 € 2,80 OS 3 43% € 1,20 34,594%
690 01.P08.L50 Braccialetti zincati con manicotto completo di staffa di fissaggio per 

elementi in polietilene duro tipo Geberit - PE
OS 3 43%

40 diametro  mm 160 cad 1 3,9 3,9 € 3,14 OS 3 43% € 1,35 34,594%
691 01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione 

(pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, 
OS 3 43%

5 tubo diam. 16 mm in barre da m 5 m 20 5,9 118 € 94,93 OS 3 43% € 40,82 34,594%
692 01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione 

(pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, 
OS 3 43%

10 tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50 m 1 5,53 5,53 € 4,45 OS 3 43% € 1,91 34,594%
693 01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione 

(pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, 
OS 3 43%

15 tubo diam. 20 mm in barre da m 5 m 10 8,04 80,4 € 64,68 OS 3 43% € 27,81 34,594%
694 01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione 

(pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, 
OS 3 43%

20 tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50 m 1 7,55 7,55 € 6,07 OS 3 43% € 2,61 34,594%
695 01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione 

(pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, 
OS 3 43%

25 tubo diam. 26 mm in barre da m 5 m 1 10,55 10,55 € 8,49 OS 3 43% € 3,65 34,594%
696 01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione 

(pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, 
OS 3 43%

30 tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50 m 1 9,81 9,81 € 7,89 OS 3 43% € 3,39 34,594%
697 01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione 

(pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, 
OS 3 43%

50 Curve a 90 gradi di tubo - diametro  mm 16 m 1 4,4 4,4 € 3,54 OS 3 43% € 1,52 34,594%
698 01.P08.L65 Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pressione 

(pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, 
OS 3 43%

55 Curve a 90 gradi di tubo - diametro  mm 20 m 1 6,03 6,03 € 4,85 OS 3 43% € 2,09 34,594%
699 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in 

metal-plastico multistrato
OS 3 43%

5 Gomito maschio 90 gradi diam. da 16 A 26 cad 1 10,16 10,16 € 8,17 OS 3 43% € 3,51 34,594%
700 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in 

metal-plastico multistrato
OS 3 43%

10 Gomito femmina 90 gradi diam. da 16 A 26 cad 1 10,23 10,23 € 8,23 OS 3 43% € 3,54 34,594%
701 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in 

metal-plastico multistrato
OS 3 43%

15 gomito intermedio 90 g.tubo - tubo diam. da 16 a 26 cad 1 11,04 11,04 € 8,88 OS 3 43% € 3,82 34,594%
702 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in 

metal-plastico multistrato
OS 3 43%

18 gomito intermedio 45 g. tubo - tubo diametro  26 cad 1 11,9 11,9 € 9,57 OS 3 43% € 4,12 34,594%
703 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in 

metal-plastico multistrato
OS 3 43%

32 gomito 90 g. press. con dado per coll. da 16 a 20 cad 1 11,04 11,04 € 8,88 OS 3 43% € 3,82 34,594%
704 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in 

metal-plastico multistrato
OS 3 43%

36 raccordo A T di vario tipo diametro  da 16 a 26 cad 1 13,11 13,11 € 10,55 OS 3 43% € 4,54 34,594%
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705 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in 
metal-plastico multistrato

OS 3 43%

40 raccordo diritto maschio diametro  da 16 a 26 cad 1 3,88 3,88 € 3,12 OS 3 43% € 1,34 34,594%
706 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in 

metal-plastico multistrato
OS 3 43%

42 raccordo diritto femmina diametro  da 16 a 26 cad 1 5,58 5,58 € 4,49 OS 3 43% € 1,93 34,594%
707 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in 

metal-plastico multistrato
OS 3 43%

60 nipplo da pressare con dado diametri da 16 a 20 cad 1 6,4 6,4 € 5,15 OS 3 43% € 2,21 34,594%
708 01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in 

metal-plastico multistrato
OS 3 43%

62 riduzione diametro  20/16 - 26/16 - 26/20 cad 1 6,49 6,49 € 5,22 OS 3 43% € 2,25 34,594%
709 01.P08.M00 Tubazioni in polietilene PE nero a bassa densita' pn 6 per condotte a 

pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
OS 3 43%

20 diametro  esterno mm 40-spessore mm2.5 m 1 1,26 1,26 € 1,01 OS 3 43% € 0,44 34,594%
710 01.P08.M00 Tubazioni in polietilene PE nero a bassa densita' pn 6 per condotte a 

pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
OS 3 43%

25 diametro  esterno mm 50-spessore mm 4.3 m 10 1,9 19 € 15,29 OS 3 43% € 6,57 34,594%
711 01.P08.M00 Tubazioni in polietilene PE nero a bassa densita' pn 6 per condotte a 

pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
OS 3 43%

30 diametro  esterno mm 63-spessore mm 5.4 m 10 3,03 30,3 € 24,38 OS 3 43% € 10,48 34,594%
712 01.P08.M00 Tubazioni in polietilene PE nero a bassa densita' pn 6 per condotte a 

pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
OS 3 43%

40 diametro  esterno mm 90-spessore mm 7.8 m 10 6,09 60,9 € 48,99 OS 3 43% € 21,07 34,594%
713 01.P08.M05 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a 

pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
OS 3 43%

15 diametro  esterno mm 32-spessore mm 3 m 10 0,92 9,2 € 7,40 OS 3 43% € 3,18 34,594%
714 01.P08.M05 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a 

pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
OS 3 43%

20 diametro  esterno mm 40-spessore mm 3.7 m 10 1,43 14,3 € 11,50 OS 3 43% € 4,95 34,594%
715 01.P08.M05 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a 

pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
OS 3 43%

25 diametro  esterno mm 50-spessore mm 4.6 m 10 2,21 22,1 € 17,78 OS 3 43% € 7,65 34,594%
716 01.P08.M05 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a 

pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
OS 3 43%

30 diametro  esterno mm 63-spessore mm 5.8 m 1 3,48 3,48 € 2,80 OS 3 43% € 1,20 34,594%
717 01.P08.M05 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per condotte a 

pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
OS 3 43%

40 diametro  esterno mm 90-spessore mm 8.2 m 1 7,01 7,01 € 5,64 OS 3 43% € 2,43 34,594%
718 01.P08.M10 Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

15 diametro  esterno mm32X32 cad 5 5,89 29,45 € 23,69 OS 3 43% € 10,19 34,594%
719 01.P08.M10 Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

20 diametro  esterno mm40X40 cad 5 9,65 48,25 € 38,82 OS 3 43% € 16,69 34,594%
720 01.P08.M10 Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

25 diametro  esterno mm50X50 cad 1 13,28 13,28 € 10,68 OS 3 43% € 4,59 34,594%
721 01.P08.M10 Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

30 diametro  esterno mm63X63 cad 5 18,32 91,6 € 73,69 OS 3 43% € 31,69 34,594%
722 01.P08.M15 Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10 OS 3 43%

10 diametro  esterno mm 32X20, 32X25 cad 2 5,48 10,96 € 8,82 OS 3 43% € 3,79 34,594%
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723 01.P08.M15 Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10 OS 3 43%

15 diametro  esterno mm 40X32, 40X25 cad 1 9,43 9,43 € 7,59 OS 3 43% € 3,26 34,594%
724 01.P08.M15 Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10 OS 3 43%

20 diametro  esterno mm 50X25, 50X32, 50X40 cad 2 12,22 24,44 € 19,66 OS 3 43% € 8,45 34,594%
725 01.P08.M15 Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene pe nero PN 6,PN 10 OS 3 43%

25 diametro  esterno mm 63X32, 63X40, 63X50 cad 1 17,35 17,35 € 13,96 OS 3 43% € 6,00 34,594%
726 01.P08.M18 Manicotto di riparazione per tubazioni in PE OS 3 43%

5 diametro  esterno mm 50 cad 1 13,81 13,81 € 11,11 OS 3 43% € 4,78 34,594%
727 01.P08.M18 Manicotto di riparazione per tubazioni in PE OS 3 43%

10 diametro  esterno mm 63 cad 1 18,52 18,52 € 14,90 OS 3 43% € 6,41 34,594%
728 01.P08.M20 Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10 OS 3 43%

15 diam. esterno 32X3/4“,32X1“ cad 1 3,14 3,14 € 2,53 OS 3 43% € 1,09 34,594%
729 01.P08.M20 Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10 OS 3 43%

20 diam. esterno 40X1“1/4,40X1“1/2,40X2“ cad 1 6,45 6,45 € 5,19 OS 3 43% € 2,23 34,594%
730 01.P08.M20 Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10 OS 3 43%

25 diam. esterno 50X1“1/2,50X2“ cad 1 7,82 7,82 € 6,29 OS 3 43% € 2,71 34,594%
731 01.P08.M20 Raccordo maschio per tubazioni in polietilene penero pn 6, pn 10 OS 3 43%

30 diam. esterno 63X2“,63X1“1/2 cad 1 11,25 11,25 € 9,05 OS 3 43% € 3,89 34,594%
732 01.P08.M25 Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

15 diam. esterno 32X1“ cad 1 3,44 3,44 € 2,77 OS 3 43% € 1,19 34,594%
733 01.P08.M25 Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

20 diam. esterno 40X1“1/4,40X1“ cad 1 5,89 5,89 € 4,74 OS 3 43% € 2,04 34,594%
734 01.P08.M25 Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

25 diam. esterno 50X1“1/2 cad 1 7,92 7,92 € 6,37 OS 3 43% € 2,74 34,594%
735 01.P08.M25 Raccordo femmina per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

30 diam. esterno 63X2“ cad 1 11,25 11,25 € 9,05 OS 3 43% € 3,89 34,594%
736 01.P08.M30 Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

15 diametro  esterno mm 32X32 cad 2 5,79 11,58 € 9,32 OS 3 43% € 4,01 34,594%
737 01.P08.M30 Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

20 diametro  esterno mm 40X40 cad 2 10,16 20,32 € 16,35 OS 3 43% € 7,03 34,594%
738 01.P08.M30 Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

25 diametro  esterno mm 50X50 cad 2 14,24 28,48 € 22,91 OS 3 43% € 9,85 34,594%
739 01.P08.M30 Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10 OS 3 43%

30 diametro  esterno mm 63X63 cad 2 17,35 34,7 € 27,92 OS 3 43% € 12,00 34,594%
740 01.P08.M35 Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in 

polietilene PE nero pn 6,pn 10
OS 3 43%
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15 diametro  esterno mm 32X1“ cad 1 4,16 4,16 € 3,35 OS 3 43% € 1,44 34,594%
741 01.P08.M35 Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in 

polietilene PE nero pn 6,pn 10
OS 3 43%

20 diametro  esterno mm 40X2“ cad 2 8,33 16,66 € 13,40 OS 3 43% € 5,76 34,594%
742 01.P08.M35 Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in 

polietilene PE nero pn 6,pn 10
OS 3 43%

25 diametro  esterno mm 50X2“ cad 1 11,25 11,25 € 9,05 OS 3 43% € 3,89 34,594%
743 01.P08.M35 Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata f. per tubazioni in 

polietilene PE nero pn 6,pn 10
OS 3 43%

30 diametro  esterno mm 63X2“ cad 1 15,31 15,31 € 12,32 OS 3 43% € 5,30 34,594%
744 01.P08.M40 Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in 

polietilene PE nero pn 6,pn 10
OS 3 43%

15 diametro  esterno mm 32X1“ cad 2 4,16 8,32 € 6,69 OS 3 43% € 2,88 34,594%
745 01.P08.M40 Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in 

polietilene PE nero pn 6,pn 10
OS 3 43%

20 diametro  esterno mm 40X1“1/4 cad 1 8,33 8,33 € 6,70 OS 3 43% € 2,88 34,594%
746 01.P08.M40 Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in 

polietilene PE nero pn 6,pn 10
OS 3 43%

25 diametro  esterno mm 50X1“1/2 cad 2 11,25 22,5 € 18,10 OS 3 43% € 7,78 34,594%
747 01.P08.M40 Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata m. per tubazioni in 

polietilene PE nero pn 6,pn 10
OS 3 43%

30 diametro  esterno mm 63X2“ cad 1 15,31 15,31 € 12,32 OS 3 43% € 5,30 34,594%
748 01.P08.M45 Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero 

pn 6, pn 10
OS 3 43%

15 diametro  esterno mm 32X32X32 cad 1 8,63 8,63 € 6,94 OS 3 43% € 2,99 34,594%
749 01.P08.M45 Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero 

pn 6, pn 10
OS 3 43%

20 diametro  esterno mm 40X40X40 cad 1 14,24 14,24 € 11,46 OS 3 43% € 4,93 34,594%
750 01.P08.M45 Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero 

pn 6, pn 10
OS 3 43%

25 diametro  esterno mm 50X50X50 cad 1 19,38 19,38 € 15,59 OS 3 43% € 6,70 34,594%
751 01.P08.M45 Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero 

pn 6, pn 10
OS 3 43%

30 diametro  esterno mm 63X63X63 cad 1 27,42 27,42 € 22,06 OS 3 43% € 9,49 34,594%
752 01.P08.M80 Raccordi filettati di polipropilene OS 3 43%

5 nipplo - diametro  1/2“ cad 2 0,36 0,72 € 0,58 OS 3 43% € 0,25 34,594%
753 01.P08.M80 Raccordi filettati di polipropilene OS 3 43%

10 nipplo - diametro  3/4“ cad 2 0,42 0,84 € 0,68 OS 3 43% € 0,29 34,594%
754 01.P08.M80 Raccordi filettati di polipropilene OS 3 43%

15 nipplo - diametro  1“ cad 2 0,67 1,34 € 1,08 OS 3 43% € 0,46 34,594%
755 01.P08.M80 Raccordi filettati di polipropilene OS 3 43%

20 nipplo - diametro  1“1/4 cad 1 1,09 1,09 € 0,88 OS 3 43% € 0,38 34,594%
756 01.P08.M80 Raccordi filettati di polipropilene OS 3 43%

25 nipplo - diametro  1“1/2 cad 1 1,33 1,33 € 1,07 OS 3 43% € 0,46 34,594%
757 01.P08.M80 Raccordi filettati di polipropilene OS 3 43%

30 nipplo - diametro  2“ cad 1 1,84 1,84 € 1,48 OS 3 43% € 0,64 34,594%
758 01.P08.M80 Raccordi filettati di polipropilene OS 3 43%

55 manicotto - diametro  1/2“ cad 2 1,09 2,18 € 1,75 OS 3 43% € 0,75 34,594%
759 01.P08.M80 Raccordi filettati di polipropilene OS 3 43%

60 manicotto - diametro  3/4“ cad 2 1,84 3,68 € 2,96 OS 3 43% € 1,27 34,594%
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760 01.P08.M80 Raccordi filettati di polipropilene OS 3 43%
65 gomito a 90 gradi - diametro  1/2“ cad 5 1,09 5,45 € 4,38 OS 3 43% € 1,89 34,594%

761 01.P08.M80 Raccordi filettati di polipropilene OS 3 43%
70 gomito a 90 gradi - diametr0 3/4“ cad 2 1,58 3,16 € 2,54 OS 3 43% € 1,09 34,594%

762 01.P08.N40 Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per 
raccolta e smaltimento acqua

OS 3 43%

5 dimensioni cm 15x15-scarico diametro  cm 12.5 cad 1 4,84 4,84 € 3,89 OS 3 43% € 1,67 34,594%
763 01.P08.N40 Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per 

raccolta e smaltimento acqua
OS 3 43%

10 dimensioni cm 20x20-scarico diametro  cm 9 cad 1 9,41 9,41 € 7,57 OS 3 43% € 3,26 34,594%
764 01.P08.N40 Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per 

raccolta e smaltimento acqua
OS 3 43%

15 dimensioni cm 25x25-scarico diametro  cm 10 cad 1 12,64 12,64 € 10,17 OS 3 43% € 4,37 34,594%
765 01.P08.N40 Provvista di chiusino sifonato carrabile in PVC rigido antiurto per 

raccolta e smaltimento acqua
OS 3 43%

20 dimensioni cm 30x30-scarico diametro  cm 10-20 cad 1 15,53 15,53 € 12,49 OS 3 43% € 5,37 34,594%
766 01.P08.N60 Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con 

riquadro nella parte superiore, idoneo ad 
OS 3 43%

5 dimensioni cm 20x20 altezza cm 20 cad 1 9,24 9,24 € 7,43 OS 3 43% € 3,20 34,594%
767 01.P08.N60 Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con 

riquadro nella parte superiore, idoneo ad 
OS 3 43%

10 dimensioni cm 30x30 altezza cm 30 cad 1 18,96 18,96 € 15,25 OS 3 43% € 6,56 34,594%
768 01.P08.N60 Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con 

riquadro nella parte superiore, idoneo ad 
OS 3 43%

15 dimensioni cm 40x40 altezza cm 40 cad 1 32,36 32,36 € 26,03 OS 3 43% € 11,19 34,594%
769 01.P08.N60 Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con 

riquadro nella parte superiore, idoneo ad 
OS 3 43%

20 Dimensioni cm 55x55 altezza cm 44.5 cad 1 46,17 46,17 € 37,14 OS 3 43% € 15,97 34,594%
770 01.P08.N65 Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata 

minima garantita di q10-11 di carico 
OS 3 43%

5 dimensioni cm20X20 cad 1 13,39 13,39 € 10,77 OS 3 43% € 4,63 34,594%
771 01.P08.N65 Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata 

minima garantita di q10-11 di carico 
OS 3 43%

10 dimensioni cm30X30 cad 1 24,85 24,85 € 19,99 OS 3 43% € 8,60 34,594%
772 01.P08.N65 Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata 

minima garantita di q10-11 di carico 
OS 3 43%

15 dimensioni cm40X40 cad 1 38,78 38,78 € 31,20 OS 3 43% € 13,42 34,594%
773 01.P08.N65 Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata 

minima garantita di q10-11 di carico 
OS 3 43%

20 dimensioni cm55X55 cad 1 83,13 83,13 € 66,88 OS 3 43% € 28,76 34,594%
774 01.P12.H10 Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali OS 3 43%

5 Sino a 3/4 di pollice kg 10 2,96 29,6 € 23,81 OS 3 43% € 10,24 34,594%
775 01.P12.H10 Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali OS 3 43%

10 Da 1 pollice kg 10 2,65 26,5 € 21,32 OS 3 43% € 9,17 34,594%
776 01.P12.H20 Tubi metallici OS 3 43%

5 In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc. kg 1 1,34 1,34 € 1,08 OS 3 43% € 0,46 34,594%
777 01.P22.A10 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, 

con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi 
OS 3 43%

20 cm 59x48x19 cad 3 35,08 105,24 € 84,67 OS 3 43% € 36,41 34,594%
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778 01.P22.A15 Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per 
montaggio in batteria con un fianco non smaltato

OS 3 43%

5 cm 90x45x21 cad 1 118,06 118,06 € 94,98 OS 3 43% € 40,84 34,594%
779 01.P22.A60 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con 

scarico a pavimento o a parete
OS 3 43%

15 cm 56x37x39 cad 2 66,3 132,6 € 106,68 OS 3 43% € 45,87 34,594%
780 01.P22.A60 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con 

scarico a pavimento o a parete
OS 3 43%

20 cm 41x34x32 - per scuole materne cad 2 66,75 133,5 € 107,40 OS 3 43% € 46,18 34,594%
781 01.P22.C02 Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due fori, con due 

rubinetti e bocca di erogazione alta girevole, 
OS 3 43%

15 Da 1/2“ senza aeratore, tipo pesante cad 1 45,85 45,85 € 36,89 OS 3 43% € 15,86 34,594%
782 01.P22.C02 Batteria a miscela in ottone cromato per lavabo due fori, con due 

rubinetti e bocca di erogazione alta girevole, 
OS 3 43%

20 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 47,97 47,97 € 38,59 OS 3 43% € 16,59 34,594%
783 01.P22.C26 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,con 

deviatore per attacco lavatrice o doccetta,bocca girevole
OS 3 43%

10 Da 1/2“ ad S, sporgenza cm 18, tipo corrente cad 3 34,84 104,52 € 84,09 OS 3 43% € 36,16 34,594%
784 01.P22.C26 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,con 

deviatore per attacco lavatrice o doccetta,bocca girevole
OS 3 43%

15 Da 1/2“ ad U, sporgenza cm 17,5 tipo pesante cad 1 42,97 42,97 € 34,57 OS 3 43% € 14,86 34,594%
785 01.P22.C28 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca 

alta girevole sporgenza cm 13
OS 3 43%

15 Da 1/2 senza aeratore, tipo pesante cad 3 34,84 104,52 € 84,09 OS 3 43% € 36,16 34,594%
786 01.P22.C28 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, bocca 

alta girevole sporgenza cm 13
OS 3 43%

20 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 34,84 34,84 € 28,03 OS 3 43% € 12,05 34,594%
787 01.P22.C32 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca 

girevole ad s sporgenza cm 18
OS 3 43%

15 Da 1/2“ senza aeratore, tipo pesante cad 2 34,84 69,68 € 56,06 OS 3 43% € 24,10 34,594%
788 01.P22.C32 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca 

girevole ad s sporgenza cm 18
OS 3 43%

20 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 34,84 34,84 € 28,03 OS 3 43% € 12,05 34,594%
789 01.P22.C34 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca 

girevole ad U sporgenza cm 17,5
OS 3 43%

15 Da 1/2“ senza aeratore, tipo pesante cad 2 34,84 69,68 € 56,06 OS 3 43% € 24,10 34,594%
790 01.P22.C34 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello,bocca 

girevole ad U sporgenza cm 17,5
OS 3 43%

20 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 34,84 34,84 € 28,03 OS 3 43% € 12,05 34,594%
791 01.P22.C38 Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo OS 3 43%

15 Da 1/2“,senza aeratore,tipo pesante cad 1 14,24 14,24 € 11,46 OS 3 43% € 4,93 34,594%
792 01.P22.C38 Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo OS 3 43%

20 Da 1/2“, con aeratore,tipo pesante cad 5 16,37 81,85 € 65,85 OS 3 43% € 28,31 34,594%
793 01.P22.C40 Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper lavabo, bocca 

girevole alta sporgenza cm 13
OS 3 43%

15 Da 1/2“ senza aeratore, tipo pesante cad 5 17,59 87,95 € 70,76 OS 3 43% € 30,43 34,594%
794 01.P22.C40 Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper lavabo, bocca 

girevole alta sporgenza cm 13
OS 3 43%

20 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 19,14 19,14 € 15,40 OS 3 43% € 6,62 34,594%
795 01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli OS 3 43%

25 Da 1/2“ con rompigetto - sede normale - tipo corrente cad 5 10,64 53,2 € 42,80 OS 3 43% € 18,40 34,594%
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796 01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli OS 3 43%
30 Da 1/2“ con aeratore - sede normale - tipo corrente cad 5 10,64 53,2 € 42,80 OS 3 43% € 18,40 34,594%

797 01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli OS 3 43%
50 Da 1/2“ lungo con rosone - tipo corrente cad 1 10,64 10,64 € 8,56 OS 3 43% € 3,68 34,594%

798 01.P22.C44 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli OS 3 43%
55 Da 1/2“ con rompigetto - sede normale - tipo pesante cad 1 13,91 13,91 € 11,19 OS 3 43% € 4,81 34,594%

799 01.P22.C48 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza 
portagomma

OS 3 43%

20 Da 1/2“ x 3/4“ con portagom - sede inclinata - corrente cad 1 10,64 10,64 € 8,56 OS 3 43% € 3,68 34,594%
800 01.P22.C48 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza 

portagomma
OS 3 43%

30 Da 1/2“ x 3/4“ senza portagomma - normale - corrente cad 1 10,64 10,64 € 8,56 OS 3 43% € 3,68 34,594%
801 01.P22.C48 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza 

portagomma
OS 3 43%

40 Da 1/2“ x 3/4“ senza portagom - sede inclinata - corr. cad 1 10,64 10,64 € 8,56 OS 3 43% € 3,68 34,594%
802 01.P22.C48 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza 

portagomma
OS 3 43%

60 Da 1/2“ x 3/4“ con portagomma - sede inclin - pesante cad 1 13,91 13,91 € 11,19 OS 3 43% € 4,81 34,594%
803 01.P22.C50 Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca 

girevole ad s sporgenza cm 18
OS 3 43%

25 Da 1/2“ senza aeratore,tipo pesante cad 1 13,91 13,91 € 11,19 OS 3 43% € 4,81 34,594%
804 01.P22.C50 Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca 

girevole ad s sporgenza cm 18
OS 3 43%

30 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 13,91 13,91 € 11,19 OS 3 43% € 4,81 34,594%
805 01.P22.C54 Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca 

girevole alta, sporgenzacm 13
OS 3 43%

15 Da 1/2“senza aeratore,tipo pesante cad 1 13,91 13,91 € 11,19 OS 3 43% € 4,81 34,594%
806 01.P22.C54 Rubinetto semplice a parete in ottone cromato per lavello con bocca 

girevole alta, sporgenzacm 13
OS 3 43%

20 Da 1/2“con aeratore,tipo pesante cad 1 13,91 13,91 € 11,19 OS 3 43% € 4,81 34,594%
807 01.P22.C62 Bocca di erogazione girevole alta in ottone cromato OS 3 43%

10 Da 3/4“,  sporgenza cm 20 cad 1 5,43 5,43 € 4,37 OS 3 43% € 1,88 34,594%
808 01.P22.C62 Bocca di erogazione girevole alta in ottone cromato OS 3 43%

20 Da 3/4“,  sporgenza cm 30 cad 1 7,46 7,46 € 6,00 OS 3 43% € 2,58 34,594%
809 01.P22.C64 Bocca di erogazione girevole ad u in ottone cromato OS 3 43%

10 Da 3/4“ sporgenza cm 20 cad 1 5,43 5,43 € 4,37 OS 3 43% € 1,88 34,594%
810 01.P22.C66 Bocca di erogazione girevole ad s in ottone cromato OS 3 43%

10 Da 3/4“,  sporgenza cm 20 cad 1 5,43 5,43 € 4,37 OS 3 43% € 1,88 34,594%
811 01.P22.C68 Bocca di erogazione fusa in ottone cromato OS 3 43%

10 Da 3/4“, sporgenza cm14 con aeratore cad 1 14,92 14,92 € 12,00 OS 3 43% € 5,16 34,594%
812 01.P22.C78 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio 

chiuso, a due pezzi
OS 3 43%

cad 2 OS 3 43%
cad 2 OS 3 43%

4 7,77 31,08 € 25,00 OS 3 43% € 10,75 34,594%
813 01.P22.C78 Rubinetti di arresto da incasso in ottone cromato, con cappuccio 

chiuso, a due pezzi
OS 3 43%

25 Da 1“ diritto cad 1 12,36 12,36 € 9,94 OS 3 43% € 4,28 34,594%
814 01.P22.C86 Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per 

intercettazione
OS 3 43%

10 Da 1/2“ diritto
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5 Da 3/4“ cad 2 12,78 25,56 € 20,56 OS 3 43% € 8,84 34,594%
815 01.P22.C86 Saracinesche ad incasso in ottone cromato con cappuccio, per 

intercettazione
OS 3 43%

10 Da1“ cad 2 15,02 30,04 € 24,17 OS 3 43% € 10,39 34,594%
816 01.P22.C88 Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 

10, attacchi a manicotto,per intercettazione
OS 3 43%

5 Da1/2“ cad 1 7,99 7,99 € 6,43 OS 3 43% € 2,76 34,594%
817 01.P22.C88 Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 

10, attacchi a manicotto,per intercettazione
OS 3 43%

10 Da3/4“ cad 1 9,6 9,6 € 7,72 OS 3 43% € 3,32 34,594%
818 01.P22.C88 Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 

10, attacchi a manicotto,per intercettazione
OS 3 43%

15 Da 1“ cad 1 14,24 14,24 € 11,46 OS 3 43% € 4,93 34,594%
819 01.P22.C88 Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 

10, attacchi a manicotto,per intercettazione
OS 3 43%

20 Da1“1/4 cad 1 18,69 18,69 € 15,04 OS 3 43% € 6,47 34,594%
820 01.P22.C88 Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo yenkis) serie pn 

10, attacchi a manicotto,per intercettazione
OS 3 43%

25 Da1“1/2 cad 1 26,71 26,71 € 21,49 OS 3 43% € 9,24 34,594%
821 01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in 

p.t.f.e.
OS 3 43%

10 Da 1/2“ - mm 15 cad 1 5,54 5,54 € 4,46 OS 3 43% € 1,92 34,594%
822 01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in 

p.t.f.e.
OS 3 43%

15 Da 3/4“ - mm 20 cad 2 7,46 14,92 € 12,00 OS 3 43% € 5,16 34,594%
823 01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in 

p.t.f.e.
OS 3 43%

20 Da 1“ - mm 25 cad 2 9,06 18,12 € 14,58 OS 3 43% € 6,27 34,594%
824 01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in 

p.t.f.e.
OS 3 43%

25 Da 1 1/4“ - mm 32 cad 2 13,91 27,82 € 22,38 OS 3 43% € 9,62 34,594%
825 01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in 

p.t.f.e.
OS 3 43%

30 Da 1 1/2“ - mm 40 cad 2 19,25 38,5 € 30,97 OS 3 43% € 13,32 34,594%
826 01.P22.C90 Rubinetto in ottone cromato per vaschette di cacciata OS 3 43%

10 Da1/2“ cad 1 3,52 3,52 € 2,83 OS 3 43% € 1,22 34,594%
827 01.P22.E10 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno - doccia, 

con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm120
OS 3 43%

20 Da 1/2“ con aeratore,tipo pesante cad 1 66,34 66,34 € 53,37 OS 3 43% € 22,95 34,594%
828 01.P22.E12 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno, senza 

doccia e senza deviatore
OS 3 43%

20 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 1 38,62 38,62 € 31,07 OS 3 43% € 13,36 34,594%
829 01.P22.E14 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per doccia alta OS 3 43%

10 Da 1/2“ tipo pesante cad 1 24,6 24,6 € 19,79 OS 3 43% € 8,51 34,594%
830 01.P22.E42 Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori OS 3 43%

5 Da 3/4“ a parete con rosone cad 5 17,25 86,25 € 69,39 OS 3 43% € 29,84 34,594%
831 01.P22.E42 Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori OS 3 43%

10 Da 1“ a parete con rosone cad 1 18,25 18,25 € 14,68 OS 3 43% € 6,31 34,594%
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832 01.P22.E42 Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori OS 3 43%

25 Da 3/4“ da incasso con placca cad 1 20,37 20,37 € 16,39 OS 3 43% € 7,05 34,594%
833 01.P22.E42 Rubinetti a flusso rapido in ottone cromato com-pleti di accessori OS 3 43%

30 Da 1“ da incasso con placca cad 5 22,15 110,75 € 89,10 OS 3 43% € 38,31 34,594%
834 01.P22.E44 Tubi di raccordo in ottone cromato per rubinettoesterno a flusso 

rapido con rosone
OS 3 43%

5 Da 3/4“ a s con rosone diam. 25 mm cad 1 8,53 8,53 € 6,86 OS 3 43% € 2,95 34,594%
835 01.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi OS 3 43%

15 Da 1“ ad S con tappo ispez -piletta - tappo caten. cad 5 10,23 51,15 € 41,15 OS 3 43% € 17,69 34,594%
836 01.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi OS 3 43%

25 Da 1“ a V, regolazione telescopica cad 5 8,32 41,6 € 33,47 OS 3 43% € 14,39 34,594%
837 01.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi OS 3 43%

35 Da 1“ a bottig - con canotti - rosone - regolaz teles. cad 5 6,6 33 € 26,55 OS 3 43% € 11,42 34,594%
838 01.P22.E64 Sifoni in ottone cromato per lavabi OS 3 43%

45 Da 1“a bott - piletta a t p - tappo a caten.- c.s. cad 1 8,32 8,32 € 6,69 OS 3 43% € 2,88 34,594%
839 01.P22.E66 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua 

regolabile, completi di accessori e tubi di 
OS 3 43%

5 Da 1 1/4“ x 32 mm a bottiglia cad 2 8,48 16,96 € 13,64 OS 3 43% € 5,87 34,594%
840 01.P22.E66 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavabo, con entrata acqua 

regolabile, completi di accessori e tubi di 
OS 3 43%

15 Da 1 1/4“ x 40 mm a V cad 1 4,67 4,67 € 3,76 OS 3 43% € 1,62 34,594%
841 01.P22.E68 Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a 

catenella
OS 3 43%

5 Da 1“ con troppopieno - racc 2 pezzi liscio cad 2 2,4 4,8 € 3,86 OS 3 43% € 1,66 34,594%
842 01.P22.E68 Pilette in ottone cromato per lavabi, completedi accessori, tappo a 

catenella
OS 3 43%

10 Da 1 1/4“ troppopieno - racc 2 pezzi liscio cad 2 2,71 5,42 € 4,36 OS 3 43% € 1,87 34,594%
843 01.P22.E78 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e 

rosone
OS 3 43%

5 Da 1 1/4“x 40 mm a V cad 1 6,51 6,51 € 5,24 OS 3 43% € 2,25 34,594%
844 01.P22.E78 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e 

rosone
OS 3 43%

15 Da 1 1/2“x 40 mm a V cad 2 6,51 13,02 € 10,47 OS 3 43% € 4,50 34,594%
845 01.P22.E78 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e 

rosone
OS 3 43%

25 Da 1 1/4“x 40 mm a V - a due bracci cad 1 8,48 8,48 € 6,82 OS 3 43% € 2,93 34,594%
846 01.P22.E78 Sifoni in PP bianco tipo Geberit per lavelli completi di canotto e 

rosone
OS 3 43%

35 Da 1 1/2“x 40 mm a V - a due bracci cad 2 8,48 16,96 € 13,64 OS 3 43% € 5,87 34,594%
847 01.P22.E90 Sifone per vasca da bagno normale o a sedile in PP grigio tipo 

Geberit con piletta in acciaiolegato e rosone cromato, 
OS 3 43%

5 Colonna di scarico completa da 1 1/4“ cad 1 17,49 17,49 € 14,07 OS 3 43% € 6,05 34,594%
848 01.P22.F10 Sifone per piatto doccia in PP grigio tipo Geberit, senza troppopieno, 

scarico girevole con raccordo, guarnizioni, 
OS 3 43%

5 Da 1 1/4“ cad 1 8,15 8,15 € 6,56 OS 3 43% € 2,82 34,594%
849 01.P22.F20 Sifone per piatto doccia,in pe tipo Geberit, piletta a griglia cromata da 

1 1/2“ con guarnizione, completo di canotti
OS 3 43%

5 A v da 1 1/2“ cad 1 23,95 23,95 € 19,27 OS 3 43% € 8,29 34,594%
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850 01.P22.F40 Bracci doccia a parete in ottone cromato OS 3 43%
5 Da 1/2“ con soffione fuso,tipo americano cad 1 54,38 54,38 € 43,75 OS 3 43% € 18,81 34,594%

851 01.P22.F50 Tubo flessibile metallico per doccia OS 3 43%
5 Da 1/2“ cm100 cad 2 3,8 7,6 € 6,11 OS 3 43% € 2,63 34,594%

852 01.P22.F50 Tubo flessibile metallico per doccia OS 3 43%
15 Da 1/2“ cm150 cad 3 5,44 16,32 € 13,13 OS 3 43% € 5,65 34,594%

853 01.P22.F52 Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8“x3/8“ OS 3 43%
20 Cm 30 cad 1 2,16 2,16 € 1,74 OS 3 43% € 0,75 34,594%

854 01.P22.F55 Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8“x1/2“ OS 3 43%
20 Cm 30 cad 5 2,24 11,2 € 9,01 OS 3 43% € 3,87 34,594%

855 01.P22.F58 Tubetti flessibili in acciaio inox da 1/2“x1/2“ OS 3 43%
20 Cm 30 cad 10 2,34 23,4 € 18,83 OS 3 43% € 8,09 34,594%

856 01.P22.F60 Doccetta a mano in plastica OS 3 43%
5 Da 1/2“ cad 5 4,35 21,75 € 17,50 OS 3 43% € 7,52 34,594%

857 01.P22.H20 Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere 
cromate

OS 3 43%

5 In materiale plastico - colori vari cad 1 10,85 10,85 € 8,73 OS 3 43% € 3,75 34,594%
858 01.P22.H22 Getti a vela in ottone cromato per vasi alla turca OS 3 43%

10 Da 1“ con attacco alla parete cad 1 12,6 12,6 € 10,14 OS 3 43% € 4,36 34,594%
859 01.P22.H60 Vaschette di cacciata a parete complete di galleggiante e tirante OS 3 43%

20 In plastica tipo pesante da litri 10-12 cad 5 39,17 195,85 € 157,56 OS 3 43% € 67,75 34,594%
860 01.P22.H62 Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna 

e tubo di cacciata
OS 3 43%

5 Da litri 10,  tipo leggero cad 5 25,1 125,5 € 100,97 OS 3 43% € 43,42 34,594%
861 01.P22.H62 Vaschette di cacciata a zaino in plastica, complete di batteria interna 

e tubo di cacciata
OS 3 43%

10 Da litri 10,  tipo pesante cad 9 50,07 450,63 € 362,53 OS 3 43% € 155,89 34,594%
862 01.P22.H66 Catena a tirante OS 3 43%

5 Per vaschetta di cacciata alta cad 10 1,31 13,1 € 10,54 OS 3 43% € 4,53 34,594%
863 01.P22.L30 Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda OS 3 43%

5 Del diametro  di 3/8 di pollice cad 15 0,04 0,6 € 0,48 OS 3 43% € 0,21 34,594%
864 01.P22.L30 Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda OS 3 43%

10 Del diametro  di 1/2 di pollice cad 13 0,05 0,65 € 0,52 OS 3 43% € 0,22 34,594%
865 01.P22.L30 Guarnizioni per premistoppa ai rubinetti per acqua fredda e calda OS 3 43%

15 Del diametro  di 3/4 di pollice cad 4 0,07 0,28 € 0,23 OS 3 43% € 0,10 34,594%
866 01.P22.L60 Guarnizioni di fibra e di gomma di qualsiasi spessore,  per rubinetti OS 3 43%

5 Del diametro  interno da 3/8“ a 1“ cad 11 0,06 0,66 € 0,53 OS 3 43% € 0,23 34,594%
867 01.P22.M40 Polmoncini per flussometri OS 3 43%

10 Del diametro  di pollici 3/4 cad 4 2,24 8,96 € 7,21 OS 3 43% € 3,10 34,594%
868 01.P24.E25 Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina 

per il sollevamento dei materiali estratti sino 
OS 3 43%

5 Pressione pompa oltre 200 atm. h 21 85,73 1.800,33 € 1.448,37 OS 3 43% € 622,80 34,594%
869 01.P24.E30 Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per 

pulizia e disostruzione condotti o canali interrati,  
OS 3 43%

5 ... h 10 56,46 564,6 € 454,22 OS 3 43% € 195,32 34,594%
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870 01.A02.B80 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del 
rivestimento

OS 3 43%

5 Staffe, ganci e simili cad 2 5,32 10,64 € 8,56 OS 3 43% € 3,68 34,594%
871 01.A02.B80 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del 

rivestimento
OS 3 43%

10 Doccioni di gronda o tubi di discesa m 10 3,39 33,9 € 27,27 OS 3 43% € 11,73 34,594%
872 01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di 

tubazioni metalliche, di componenti d'impianti 
OS 3 43%

5 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. kg 10 1,97 19,7 € 15,85 OS 3 43% € 6,81 34,594%
873 01.A08.A20 Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di 

apparecchi idraulico - sanitari
OS 3 43%

5 Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi ai rivestimenti, 
materiali esclusi

cad 10 109,12 1.091,20 € 877,88 OS 3 43% € 377,49 34,594%

874 01.A08.B10 Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro  e 
dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, 

OS 3 43%

5 In materiale plastico m 10 25,88 258,8 € 208,21 OS 3 43% € 89,53 34,594%
875 01.A08.B30 Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di qualunque diametro  e 

spessore per discese pluviali, condotti di 
OS 3 43%

5 In ghisa catramata kg 8 8,07 64,56 € 51,94 OS 3 43% € 22,33 34,594%
876 01.A19.A10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, 

dati in opera
OS 3 43%

5 In lamiera di rame kg 15 27,16 407,4 € 327,76 OS 3 43% € 140,93 34,594%
877 01.A19.A20 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato 

del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio 
OS 3 43%

5 Del diametro  di cm 8 m 30 18,02 540,6 € 434,92 OS 3 43% € 187,01 34,594%
878 01.A19.A20 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato 

del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio 
OS 3 43%

10 Del diametro  di cm 9 m 10 18,21 182,1 € 146,50 OS 3 43% € 63,00 34,594%
879 01.A19.A20 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato 

del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio 
OS 3 43%

15 Del diametro  di cm 10 m 20 19,72 394,4 € 317,30 OS 3 43% € 136,44 34,594%
880 01.A19.A20 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato 

del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio 
OS 3 43%

20 Del diametro  di cm 12 m 1 22,19 22,19 € 17,85 OS 3 43% € 7,68 34,594%
881 01.A19.A30 Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera OS 3 43%

5 Del diametro  di cm 8 m 10 14,21 142,1 € 114,32 OS 3 43% € 49,16 34,594%
882 01.A19.A30 Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera OS 3 43%

10 Del diametro  di cm 10 m 10 16,67 166,7 € 134,11 OS 3 43% € 57,67 34,594%
883 01.A19.A30 Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera OS 3 43%

15 Del diametro  di cm 12 m 1 19,1 19,1 € 15,37 OS 3 43% € 6,61 34,594%
884 01.A19.A40 Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature OS 3 43%

5 In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 8 m 5 33,03 165,15 € 132,86 OS 3 43% € 57,13 34,594%
885 01.A19.A40 Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature OS 3 43%

10 In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 9. m 1 34,46 34,46 € 27,72 OS 3 43% € 11,92 34,594%
886 01.A19.A40 Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature OS 3 43%

15 In lamiera di ferro zincato del n.28 e diametro  cm 10 m 5 35,89 179,45 € 144,37 OS 3 43% € 62,08 34,594%
887 01.A19.A40 Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature OS 3 43%

20 In lamiera di ferro zincato del n.28 e di diametro cm 12 m 1 37,53 37,53 € 30,19 OS 3 43% € 12,98 34,594%
888 01.A19.A40 Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature OS 3 43%

25 In lamiera di rame del n.28 e di diametro  cm 8 m 5 45,65 228,25 € 183,63 OS 3 43% € 78,96 34,594%
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889 01.A19.A40 Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature OS 3 43%
30 In lamiera di rame del n.28 e di diametro  cm 9 m 1 47,73 47,73 € 38,40 OS 3 43% € 16,51 34,594%

890 01.A19.A40 Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature OS 3 43%
35 In lamiera di rame del n.28 e di diametro  cm 10 m 5 49,81 249,05 € 200,36 OS 3 43% € 86,16 34,594%

891 01.A19.A40 Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature OS 3 43%
40 In lamiera di rame del n.28 e di diametro  cm 12 m 1 52,75 52,75 € 42,44 OS 3 43% € 18,25 34,594%

892 01.A19.A40 Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature OS 3 43%
65 In polivinile tipo pesante del diametro  di cm 8 m 5 27,06 135,3 € 108,85 OS 3 43% € 46,81 34,594%

893 01.A19.A40 Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature OS 3 43%
70 In polivinile tipo pesante del diametro  di cm 10 m 5 29,1 145,5 € 117,06 OS 3 43% € 50,33 34,594%

894 01.A19.A40 Volute per pluviali date in opera, comprese le saldature OS 3 43%
75 In polivinile tipo pesante del diametro  di cm 12 m 1 31,88 31,88 € 25,65 OS 3 43% € 11,03 34,594%

895 01.A19.B00 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato 
del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza 

OS 3 43%

5 Dello sviluppo di cm 25 m 5 24,61 123,05 € 98,99 OS 3 43% € 42,57 34,594%
896 01.A19.B00 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato 

del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza 
OS 3 43%

10 Dello sviluppo di cm 33 m 1 27,15 27,15 € 21,84 OS 3 43% € 9,39 34,594%
897 01.A19.B00 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato 

del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza 
OS 3 43%

15 Dello sviluppo di cm 40 m 5 29,46 147,3 € 118,50 OS 3 43% € 50,96 34,594%
898 01.A19.B00 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zincato 

del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza 
OS 3 43%

20 Dello sviluppo di cm 50 m 1 39,13 39,13 € 31,48 OS 3 43% € 13,54 34,594%
899 01.A19.B10 Doccioni di gronda in polivinile dati in opera OS 3 43%

5 Dello sviluppo di cm 40 m 1 29,84 29,84 € 24,01 OS 3 43% € 10,32 34,594%
900 01.A19.B10 Doccioni di gronda in polivinile dati in opera OS 3 43%

10 Dello sviluppo di cm 50 m 1 32,04 32,04 € 25,78 OS 3 43% € 11,08 34,594%
901 01.A19.B20 Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le 

provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o 
OS 3 43%

5 Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza m 30 23,72 711,6 € 572,49 OS 3 43% € 246,17 34,594%
902 01.A19.B20 Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le 

provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o 
OS 3 43%

10 Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza m 30 28,01 840,3 € 676,03 OS 3 43% € 290,69 34,594%
903 01.A19.C10 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature OS 3 43%

5 In lamiera di ferro zincato del n.26 m² 10 45,17 451,7 € 363,40 OS 3 43% € 156,26 34,594%
904 01.A19.C20 Ripassamento di faldali e converse comprese leoccorrenti saldature 

e la coloritura con una ripresa di catramina. la 
OS 3 43%

5 In lamiera di ferro zincato o rame m² 10 28,46 284,6 € 228,96 OS 3 43% € 98,45 34,594%
905 01.A19.E00 Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e rubinetti di 

arresto e simili) inserite sulle tubazioni 
OS 3 43%

5 Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto, con 
annessa raccorderia in ghisa malleabile

kg 1 10,28 10,28 € 8,27 OS 3 43% € 3,56 34,594%

906 01.A19.E10 Posa in opera di lastre per cucchiaie di gabinetti, sottofondi di orinatoi 
e di docce e per altri usi consimili, 

OS 3 43%

5 In piombo kg 1 13,79 13,79 € 11,09 OS 3 43% € 4,77 34,594%
907 01.A19.E12 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte 

a pressione per acqua potabile, compresa la posa 
OS 3 43%

5 Per diametri esterni da mm 16 a mm 26 m 20 7,79 155,8 € 125,34 OS 3 43% € 53,90 34,594%
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908 01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di 
fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte 

OS 3 43%

5 Del diametro  di mm 32, 40 e 50 m 10 6,24 62,4 € 50,20 OS 3 43% € 21,59 34,594%
909 01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di 

fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte 
OS 3 43%

10 Del diametro  di mm 63 e 75 m 10 9,32 93,2 € 74,98 OS 3 43% € 32,24 34,594%
910 01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di 

fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte 
OS 3 43%

15 Del diametro  di mm 90 e 110 m 30 12,41 372,3 € 299,52 OS 3 43% € 128,79 34,594%
911 01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di 

fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte 
OS 3 43%

20 Del diametro  di mm 125 e 160 m 30 18,57 557,1 € 448,19 OS 3 43% € 192,72 34,594%
912 01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di 

fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte 
OS 3 43%

25 Del diametro  di mm 200 e 250 m 1 24,72 24,72 € 19,89 OS 3 43% € 8,55 34,594%
913 01.A19.E16 Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, PN6, per 

condotte a pressione per acqua potabile, 
OS 3 43%

5 Per tubi di diametro  esterno mm 20, 25 e 32 m 10 6,13 61,3 € 49,32 OS 3 43% € 21,21 34,594%
914 01.A19.E16 Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, PN6, per 

condotte a pressione per acqua potabile, 
OS 3 43%

10 Per tubi di diametro  esterno mm 40, 50 e 63 m 1 12,27 12,27 € 9,87 OS 3 43% € 4,24 34,594%
915 01.A19.E20 Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di 

accessori, esclusa la provvista degli accessori 
OS 3 43%

5 Per la prima vaschetta riparata cad 20 39,97 799,4 € 643,12 OS 3 43% € 276,54 34,594%
916 01.A19.E20 Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di 

accessori, esclusa la provvista degli accessori 
OS 3 43%

10 Per ogni vaschetta riparata oltre la prima, eseguita con lo stesso 
ordinativo e nello stesso fabbricato

cad 30 19,99 599,7 € 482,46 OS 3 43% € 207,46 34,594%

917 01.A19.E30 Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, 
comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone, 

OS 3 43%

5 Per il primo rubinetto o sifone riparato cad 20 24,98 499,6 € 401,93 OS 3 43% € 172,83 34,594%
918 01.A19.E30 Sostituzione o riparazione di rubinetti o di sifoni a bottiglia, 

comprendente lo smontaggio del rubinetto o del sifone, 
OS 3 43%

10 Per ogni rubinetto o sifone riparato oltre il primo, eseguito con lo 
stesso ordinativo e nello stesso fabbricato

cad 40 6,66 266,4 € 214,32 OS 3 43% € 92,16 34,594%

919 01.A19.E40 Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi, 
comprendente lo smontaggio, l'eventuale sostituzione di 

OS 3 43%

5 Per il primo flussometro riparato cad 10 24,98 249,8 € 200,97 OS 3 43% € 86,42 34,594%
920 01.A19.E40 Sostituzione o riparazione di flussometri, o flussi rapidi, 

comprendente lo smontaggio, l'eventuale sostituzione di 
OS 3 43%

10 Per ogni flussometro riparato oltre il primo, eseguito con lo stesso 
ordinativo e nello stesso fabbricato

cad 20 6,66 133,2 € 107,16 OS 3 43% € 46,08 34,594%

921 01.A19.E50 Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca 
ed orinatoi a parete, comprendente lo 

OS 3 43%

5 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler litri 
80/100.

cad 10 92,01 920,1 € 740,23 OS 3 43% € 318,30 34,594%

922 01.A19.E60 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano 
di fabbricato, compresa la salita o discesa dei 

OS 3 43%

5 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc. cad 10 38,29 382,9 € 308,05 OS 3 43% € 132,46 34,594%

923 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

53  di  82



OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA’ANNO 2013
AREA SUD LOTTO 4

PROGETTO DEFINITIVO

N.O. Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni U. M. Quantità
Prezzo 
Unitario

Importo lordo 
(compreso 
24,30%)

Importo netto            
(depurato del 

24,30%)
Categ. d'opera

Quota 
Manodopera      

(D.M.           11-
12-1978)

Importo 
Manodopera 

Incidenza 
manodopera 

lorda per 
categoria

5 Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della 
rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o

cad 1 107,96 107,96 € 86,85 OS 3 43% € 37,35 34,594%

924 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

10 Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di 
accessori, con rubinetteria per acqua calda e fredda e sc

cad 1 12,65 12,65 € 10,18 OS 3 43% € 4,38 34,594%

925 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

15 Lavello per cucina ad una vasca con scolapiatti incorporato, 
completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelat

cad 1 110,42 110,42 € 88,83 OS 3 43% € 38,20 34,594%

926 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

20 Lavello per cucina a due vasche con scolapiatti incorporato, 
completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelat

cad 3 112,87 338,61 € 272,41 OS 3 43% € 117,14 34,594%

927 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

25 Lavello a due vasche senza scolapiatti completo di accessori, 
compresa la posa della rubinetteria o gruppo miscelatore, 

cad 1 104,28 104,28 € 83,89 OS 3 43% € 36,07 34,594%

928 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

30 Lavelli e pilozzi ad una vasca senza scolapiatti completi di accessori, 
compresa la posa della rubinetteria o gruppo mis

cad 1 90,05 90,05 € 72,45 OS 3 43% € 31,15 34,594%

929 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

35 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di un rubinetto, 
curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scar

cad 3 65,09 195,27 € 157,10 OS 3 43% € 67,55 34,594%

930 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

40 Lavabo completo di accessori, compresa la posa di batteria a 
miscela formato da due rubinetti, bocca di erogazione al ce

cad 1 79,03 79,03 € 63,58 OS 3 43% € 27,34 34,594%

931 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

45 Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo 
miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico

cad 1 71,23 71,23 € 57,30 OS 3 43% € 24,64 34,594%

932 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

50 Lavapiedi completo di accessori, compresa la posa dei rubinetti per 
acqua calda e fredda o gruppo miscelatore, piletta d

cad 1 74,41 74,41 € 59,86 OS 3 43% € 25,74 34,594%

933 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

55 Vuotatoio completo di accessori, compresa la posa di rubinetti a 
passo rapido, piletta di scarico, sifone di scarico e t

cad 1 65,39 65,39 € 52,61 OS 3 43% € 22,62 34,594%

934 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

60 Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di 
batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua ca

cad 1 81,51 81,51 € 65,58 OS 3 43% € 28,20 34,594%

935 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

65 Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di 
batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua cald

cad 1 87,64 87,64 € 70,51 OS 3 43% € 30,32 34,594%
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936 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

70 Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posa di 
gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, pilet

cad 1 69,24 69,24 € 55,70 OS 3 43% € 23,95 34,594%

937 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

75 Bidet con doccetta completo di accessori, compresa la posa di 
gruppo miscelatore monoforo, comando doccetta, curvetta di

cad 1 75,37 75,37 € 60,64 OS 3 43% € 26,07 34,594%

938 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

85 Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni,compresa la posa di 
un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di scari

cad 1 78,38 78,38 € 63,06 OS 3 43% € 27,11 34,594%

939 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

90 Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni,compresa la posa di 
gruppo miscelatore per acquacalda e fredda, piletta 

cad 1 84,51 84,51 € 67,99 OS 3 43% € 29,24 34,594%

940 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

95 Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualunque tipo e dimensione, 
completa di accessori, gruppomiscelatore esterno,docci

cad 1 112,64 112,64 € 90,62 OS 3 43% € 38,97 34,594%

941 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

100 Vasca da bagno lunga od a sedile, di qualsiasi tipo e dimensione, 
completa di accessori, gruppomiscelatore incassato a p

cad 1 115,32 115,32 € 92,78 OS 3 43% € 39,89 34,594%

942 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

105 Vasca poliban completa di accessori, gruppo miscelatore, braccio 
doccia, doccetta, piletta e sifone

cad 1 116,55 116,55 € 93,77 OS 3 43% € 40,32 34,594%

943 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

110 Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore 
meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta

cad 1 110,13 110,13 € 88,60 OS 3 43% € 38,10 34,594%

944 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

115 Braccio fisso a parete con soffione per doccia collettiva cad 1 27,98 27,98 € 22,51 OS 3 43% € 9,68 34,594%
945 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 

compreso l'allacciamento alle tubazioni di 
OS 3 43%

120 Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/8“ cad 1 11,66 11,66 € 9,38 OS 3 43% € 4,03 34,594%

946 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

125 Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 1/2“ cad 1 13,32 13,32 € 10,72 OS 3 43% € 4,61 34,594%

947 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

130 Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4“ cad 1 14,99 14,99 € 12,06 OS 3 43% € 5,19 34,594%
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948 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

135 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo da-1/2“ cad 1 9,99 9,99 € 8,04 OS 3 43% € 3,46 34,594%
949 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 

compreso l'allacciamento alle tubazioni di 
OS 3 43%

140 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4“ a 1“ cad 1 13,32 13,32 € 10,72 OS 3 43% € 4,61 34,594%

950 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

145 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 1 1/4“ a 1 
1/2“

cad 1 16,66 16,66 € 13,40 OS 3 43% € 5,76 34,594%

951 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

150 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 2“ a 2 1/2“ cad 1 18,32 18,32 € 14,74 OS 3 43% € 6,34 34,594%

952 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

155 Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3“ cad 1 19,99 19,99 € 16,08 OS 3 43% € 6,92 34,594%
953 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 

compreso l'allacciamento alle tubazioni di 
OS 3 43%

160 Latrina alla turca, completa di accessori e scarico cad 1 107,96 107,96 € 86,85 OS 3 43% € 37,35 34,594%
954 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 

compreso l'allacciamento alle tubazioni di 
OS 3 43%

165 Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento 
o a parete, completa di accessori e scarico

cad 1 80,97 80,97 € 65,14 OS 3 43% € 28,01 34,594%

955 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

170 Flusso rapido per latrina completo di accessori,alimentazione e 
scarico

cad 1 36,64 36,64 € 29,48 OS 3 43% € 12,68 34,594%

956 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

185 Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, 
alimentazione e scarico

cad 1 59,96 59,96 € 48,24 OS 3 43% € 20,74 34,594%

957 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

190 Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', 
completa di accessori, alimentazione e scarico

cad 10 61,34 613,4 € 493,48 OS 3 43% € 212,20 34,594%

958 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 
compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

OS 3 43%

195 Sedili in plastica per vasi all'inglese cad 1 9,31 9,31 € 7,49 OS 3 43% € 3,22 34,594%
959 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, 

compreso l'allacciamento alle tubazioni di 
OS 3 43%

200 Lancia di lavaggio, completa di accessori cad 1 21,32 21,32 € 17,15 OS 3 43% € 7,38 34,594%
960 01.A19.G20 Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per 

lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura 
OS 3 43%

5 Mensole da cm 35 per lavabi cad 4 21,36 85,44 € 68,74 OS 3 43% € 29,56 34,594%
961 01.A19.G20 Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per 

lavabi, lavelli e simili, compresa la rottura 
OS 3 43%

10 Mensoloni da cm 40 per lavelli e lavabi a canale cad 2 23,25 46,5 € 37,41 OS 3 43% € 16,09 34,594%
962 01.A19.H05 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito 

con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato 
OS 3 43%

5 Sgombero e trasporto della risulta alle discariche cad 2 236,1 472,2 € 379,89 OS 3 43% € 163,35 34,594%
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963 01.A19.H10 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito 
con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità 

OS 3 43%

10 ... cad 2 177,53 355,06 € 285,65 OS 3 43% € 122,83 34,594%
964 01.A19.H15 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in 

batteria con allacciamento diretto e senza 
OS 3 43%

5 ... cad 2 102,68 205,36 € 165,21 OS 3 43% € 71,04 34,594%
965 01.A19.H20 Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda realizzato in 

batteria con allacciamento diretto e senza 
OS 3 43%

5 ... cad 2 72,87 145,74 € 117,25 OS 3 43% € 50,42 34,594%
966 01.A19.H25 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo 

lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet 
OS 3 43%

5 ... cad 2 191,39 382,78 € 307,95 OS 3 43% € 132,42 34,594%
967 01.A19.H30 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo 

lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet 
OS 3 43%

5 ... cad 2 98,88 197,76 € 159,10 OS 3 43% € 68,41 34,594%
968 01.A19.H35 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla 

turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con 
OS 3 43%

5 ... cad 2 270,73 541,46 € 435,61 OS 3 43% € 187,31 34,594%
969 01.A19.H40 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca, realizzato 

in batteria con allacciamento diretto e senza 
OS 3 43%

5 ... cad 2 126,33 252,66 € 203,27 OS 3 43% € 87,40 34,594%
970 01.A25.A50 Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e 

successivo ricollocamento del suggello, 
OS 3 43%

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cad 30 20,5 615 € 494,77 OS 3 43% € 212,75 34,594%
971 01.A25.A60 Disostruzione di scarichi per gabinetti, esclusa ogni eventuale rottura 

di murature, tubazioni, ecc.
OS 3 43%

5 Limitatamente al sifone e al collettore orizzontale. il prezzo va 
considerato per ogni batteria o parte di essa ostruita

cad 16 79,74 1.275,84 € 1.026,42 OS 3 43% € 441,36 34,594%

972 01.A25.A70 Disostruzione di scarichi igienici, esclusa ogni eventuale rottura di 
pavimenti, tubazioni, ecc.

OS 3 43%

5 Griglie di scarico, sifoni a pavimento o scarichi per lavabi cad 30 32,49 974,7 € 784,15 OS 3 43% € 337,19 34,594%
973 05.P68.A60 Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi 

dimensione, compresi i materiali di consumo per 
OS 3 43%

5 Di qualsiasi dimensione cad 2 11,49 22,98 € 18,49 OS 3 43% € 7,95 34,594%
974 05.P68.A70 Distacco dall'impianto di saracinesche ovalvole a vite o a flange per 

sostituzione o demolizione
OS 3 43%

5 A vite o a flange cad 1 3,17 3,17 € 2,55 OS 3 43% € 1,10 34,594%
975 05.P68.A80 Distacco dall'impianto di valvole e detentori per radiatori, per 

riparazioni o sostituzioni
OS 3 43%

5 Di qualsiasi diametro cad 1 2,21 2,21 € 1,78 OS 3 43% € 0,76 34,594%
976 05.P68.B20 Riattacco agli impianti di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi 

dimensione, compresi i materiali di consumo
OS 3 43%

5 Di qualsiasi dimensione cad 1 15,84 15,84 € 12,74 OS 3 43% € 5,48 34,594%
977 05.P68.B30 Riattacco di valvole o detentori perradiatori OS 3 43%

5 Di qualsiasi diam. cad 1 2,85 2,85 € 2,29 OS 3 43% € 0,99 34,594%
OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, 
PLASTICI, METALLICI E VETROSI

OS 6 40%

OS 6 40%
978 NP06 SOST CERNIERE PORTE QUALS TIPO CON CERN A CARDINE 

REGOL CON CUSC SFERE  E/O CUSC  RULLI CONIC-
CUSCINETTO INFER  E SUPER

cad 1 413,34 413,34 € 332,53 OS 6 40% € 133,01 32,180%
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979 NP07 SOST CERNIERE PORTE QUALS TIPO CON CERN A CARDINE 
REGOL CON CUSC SFERE  E/O CUSC  RULLI CONICI- 
CUSCINETTO INFERIORE 

cad 1 282,49 282,49 € 227,26 OS 6 40% € 90,91 32,180%

980 NP08 SOST CERNIERE PORTE QUALS TIPO CON CERN A CARDINE 
REGOL CON CUSC SFERE E/O CUSC RULLI CONIC-CUSCIN 
INFER O SUPER-NO FOND

cad 1 164,75 164,75 € 132,54 OS 6 40% € 53,02 32,180%

981 NP18 RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, 
RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO)  IL PRIMO CM

cad 1 33,2 33,2 € 26,71 OS 6 40% € 10,68 32,180%

982 NP19 RIPARAZIONI DI SERRAMENTI, RECINZIONI, PARAPETTI, 
RINGHIERE, ECC. IN ACCIAIO (FERRO)  PER OGNI CM SUCC

centimetri 1 1,4 1,4 € 1,13 OS 6 40% € 0,45 32,180%

983 NP49 PROVV E POSA DI CERN PORTE DI QUALS TIPO,  ANCHE IN 
SOST DI CERN PORTE ESIST,  CON   CERN CON CUSCIN 
SFERE O RULLI CONIC

cad 1 53,37 53,37 € 42,94 OS 6 40% € 17,17 32,180%

984 NP51 VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA 
QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, PER 
OGNI PORTA 

cad 3 6,11 18,33 € 14,75 OS 6 40% € 5,90 32,180%

985 NP52 VERIFICA PERIODICA DI PORTA PER USCITA DI SICUREZZA 
QUALSIASI FORMA, DIMENSIONE, MAGGIORAZIONE PER 
SECONDA ANTA 

cad 1 2,28 2,28 € 1,83 OS 6 40% € 0,73 32,180%

986 NP53 VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI 
FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E 
RESISTENZA AL FUOCO.  PRIMA

cad 1 54,84 54,84 € 44,12 OS 6 40% € 17,65 32,180%

987 NP54 “VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI 
FORMA, DIMENSIONE, NUMERO BATTENTI, TIPO E 
RESISTENZA AL FUOCO.  PORT

cad 5 9 45 € 36,20 OS 6 40% € 14,48 32,180%

988 NP55 “VERIFICA PERIODICA DI PORTA ANTINCENDIO QUALSIASI 
FORMA, DIMENSIONE, TIPO E RESISTENZA AL FUOCO.  
MAGGIORAZIONE PER SEC

cad 1 4,45 4,45 € 3,58 OS 6 40% € 1,43 32,180%

989 NP56 SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONE PER PORTA ANTINCENDIO DI 
QUALSIASI TIPO 

ml 1 20,35 20,35 € 16,37 OS 6 40% € 6,55 32,180%

990 NP57 RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO: 
SOSTITUZIONE DI CERNIERA  

cad 2 52,97 105,94 € 85,23 OS 6 40% € 34,09 32,180%

991 NP58 RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO:  
RIPARAZIONE DI CERNIERA 

cad 2 21,22 42,44 € 34,14 OS 6 40% € 13,66 32,180%

992 NP59 RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO:  
SOSTITUZIONE  DEL DISPOSITIVO DELLA SUCCESSIONE DI 
CHIUSURA DEI BAT

cad 1 29,95 29,95 € 24,09 OS 6 40% € 9,64 32,180%

993 NP60 RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO:  
RIFACIMENTO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI 
DEL VANO PORT

cad 1 289,66 289,66 € 233,03 OS 6 40% € 93,21 32,180%

994 NP61 RIPARAZIONE DI PORTA ANTINCENDIO DI QUALSIASI TIPO:  
RINFORZO DEGLI ANCORAGGI DELLE ZANCHE AGLI STIPITI 
DEL VANO PORTA 

cad 1 1.422,60 1.422,60 € 1.144,49 OS 6 40% € 457,80 32,180%

995 NP62 “REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI QUALSIASI TIPO 
PER IL PRIMO  MANIGLIONE REVISIONATO SE SINGOLO 
INTERVENTO

cad 1 51,91 51,91 € 41,76 OS 6 40% € 16,70 32,180%

996 NP63 “REVISIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI QUALSIASI TIPO 
DOPO IL PRIMO MANIGLIONE  REVISIONATO O PER IL PRIMO 
SE SINGOLO...

cad 1 20,58 20,58 € 16,56 OS 6 40% € 6,62 32,180%

997 NP64 SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO 
LATERALE PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE 
SINGOLO INTERVENTO

cad 1 41,96 41,96 € 33,76 OS 6 40% € 13,50 32,180%

998 NP65 SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO 
LATERALE PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL PRIMO 

cad 1 9,71 9,71 € 7,81 OS 6 40% € 3,12 32,180%
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999 NP66 SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO ALTO E 
BASSO PER IL PRIMO MANIGLIONE SOSTITUITO SE SINGOLO 
INTERVENTO

cad 1 45,3 45,3 € 36,44 OS 6 40% € 14,58 32,180%

1000 NP67 SOSTITUZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO A SCROCCO 
ALTO E BASSO PER I SUCCESSIVI MANIGLIONI OLTRE IL 
PRIMO

cad 1 12,94 12,94 € 10,41 OS 6 40% € 4,16 32,180%

1001 NP68 REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL 
CARICAMENTO, PER LA PRIMA PORTA REGOLATA SE 
SINGOLO INTERVENTO

cad 1 36,96 36,96 € 29,73 OS 6 40% € 11,89 32,180%

1002 NP69 REGOLAZIONE DELLA MOLLA DI AUTOCHIUSURA MEDIANTE IL 
CARICAMENTO, PER LE SUCCESSIVE PORTE OLTRE LA PRIMA

cad 5 5,18 25,9 € 20,84 OS 6 40% € 8,33 32,180%

1003 NP73 SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E 
INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E 
NUMERO DI BATTENTI 

mq 1 281,74 281,74 € 226,66 OS 6 40% € 90,66 32,180%

1004 01.P08.B10 Porte interne complete di telaio, stipite e controstipite, n.3 cerniere, 
serratura, maniglie, pannello bilaminato 

OS 6 40%

5 in PVC antiurto m² 1,76 140 246,4 € 198,23 OS 6 40% € 79,29 32,180%
1005 01.P08.B15 Porte interne e divisori per box di servizi igienici delle scuole 

materne, formate da lastre di stratificato plastico 
OS 6 40%

5 per ogni mm di spessore m² 1,76 13,28 23,37 € 18,80 OS 6 40% € 7,52 32,180%
1006 01.P08.B20 Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in 

tinte unite
OS 6 40%

10 spessore mm 0,9 m² 1 3,95 3,95 € 3,18 OS 6 40% € 1,27 32,180%
1007 01.P08.B20 Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in 

tinte unite
OS 6 40%

20 spessore mm 1,5 m² 1 5,74 5,74 € 4,62 OS 6 40% € 1,85 32,180%
1008 01.P08.B22 Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in 

tinte unite, con superficie operata
OS 6 40%

10 spessore mm 0,9 m² 1 4,95 4,95 € 3,98 OS 6 40% € 1,59 32,180%
1009 01.P08.B22 Lastre di laminato plastico con rivestimento semplice, a disegni o in 

tinte unite, con superficie operata
OS 6 40%

20 spessore mm 1,5 m² 1 6,6 6,6 € 5,31 OS 6 40% € 2,12 32,180%
1010 01.P08.B26 Lastre di laminato plastico a superficie metallica satinata OS 6 40%

15 con effetto alluminio-spessore mm 0,9 m² 1 14,57 14,57 € 11,72 OS 6 40% € 4,69 32,180%
1011 01.P08.B26 Lastre di laminato plastico a superficie metallica satinata OS 6 40%

30 con effetto alluminio-spessore mm 1,2 m² 1 15,75 15,75 € 12,67 OS 6 40% € 5,07 32,180%
1012 01.P08.B45 Pannelli di truciolare rivestito di laminato plastico in tinte unite, legno, 

o variegate
OS 6 40%

5 spessore mm 16 m² 1 7,62 7,62 € 6,13 OS 6 40% € 2,45 32,180%
1013 01.P08.B45 Pannelli di truciolare rivestito di laminato plastico in tinte unite, legno, 

o variegate
OS 6 40%

15 spessore mm 20 m² 1 8,33 8,33 € 6,70 OS 6 40% € 2,68 32,180%
1014 01.P08.B55 Pannelli di legno truciolare “nobilitato“, tipo bilaminato con PVC, a 

tinte unite o legno
OS 6 40%

5 spessore mm10 m² 1 6,23 6,23 € 5,01 OS 6 40% € 2,00 32,180%
1015 01.P08.B55 Pannelli di legno truciolare “nobilitato“, tipo bilaminato con PVC, a 

tinte unite o legno
OS 6 40%

15 spessore mm14 m² 1 6,81 6,81 € 5,48 OS 6 40% € 2,19 32,180%
1016 01.P08.B55 Pannelli di legno truciolare “nobilitato“, tipo bilaminato con PVC, a 

tinte unite o legno
OS 6 40%

30 spessore mm20 m² 1 7,74 7,74 € 6,23 OS 6 40% € 2,49 32,180%
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1017 01.P08.C10 Coprispigoli in materia plastica di qualunque colore OS 6 40%
5 ... m 1 0,71 0,71 € 0,57 OS 6 40% € 0,23 32,180%

1018 01.P08.C50 Profilati parabordo per gradini OS 6 40%
5 in materia plastica m 1 2,85 2,85 € 2,29 OS 6 40% € 0,92 32,180%

1019 01.P08.E00 Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache anche 
operate

OS 6 40%

10 spessore mm 4 m² 1 27,64 27,64 € 22,24 OS 6 40% € 8,89 32,180%
1020 01.P08.E00 Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache anche 

operate
OS 6 40%

15 spessore mm 5 m² 1 34,49 34,49 € 27,75 OS 6 40% € 11,10 32,180%
1021 01.P08.E00 Lastre metacrilato estruso calandrato lucide od opache anche 

operate
OS 6 40%

20 spessore mm 6 m² 1 41,35 41,35 € 33,27 OS 6 40% € 13,31 32,180%
1022 01.P08.F00 Stecche per avvolgibili OS 6 40%

5 in plastica pesante m 1 1,01 1,01 € 0,81 OS 6 40% € 0,33 32,180%
1023 01.P12.A05 Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per calcestruzzo 

armato ordinario
OS 6 40%

10 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 
mm

kg 1 0,71 0,71 € 0,57 OS 6 40% € 0,23 32,180%

1024 01.P12.A05 Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per calcestruzzo 
armato ordinario

OS 6 40%

20 Rete metallica elettrosaldata kg 1 1,33 1,33 € 1,07 OS 6 40% € 0,43 32,180%
1025 01.P12.A07 Acciaio trafilato a freddo, classe tecnica B450A, per calcestruzzo 

armato ordinario ad aderenza migliorata
OS 6 40%

5 Ottenute in barre raddrizzate da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 
mm

kg 1 0,68 0,68 € 0,55 OS 6 40% € 0,22 32,180%

1026 01.P12.A07 Acciaio trafilato a freddo, classe tecnica B450A, per calcestruzzo 
armato ordinario ad aderenza migliorata

OS 6 40%

10 Rete metallica elettrosaldata kg 1 1,23 1,23 € 0,99 OS 6 40% € 0,40 32,180%
1027 01.P12.E00 Profilati in ferro a doppio T OS 6 40%

5 Altezza da mm 80 kg 1 0,76 0,76 € 0,61 OS 6 40% € 0,24 32,180%
1028 01.P12.E10 Profilati laminati di qualunque tipo con altezza superiore a mm 80 

(esclusi doppi T)
OS 6 40%

5 In ferro (base + extra) kg 1 0,75 0,75 € 0,60 OS 6 40% € 0,24 32,180%
1029 01.P12.E10 Profilati laminati di qualunque tipo con altezza superiore a mm 80 

(esclusi doppi T)
OS 6 40%

10 In lega leggera cromo-alluminio kg 1 4,23 4,23 € 3,40 OS 6 40% € 1,36 32,180%
1030 01.P12.E10 Profilati laminati di qualunque tipo con altezza superiore a mm 80 

(esclusi doppi T)
OS 6 40%

25 In rame kg 1 5,32 5,32 € 4,28 OS 6 40% € 1,71 32,180%
1031 01.P12.E20 Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore a mm 80 OS 6 40%

5 In ferro (base + extra) kg 1 0,72 0,72 € 0,58 OS 6 40% € 0,23 32,180%
1032 01.P12.E20 Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore a mm 80 OS 6 40%

10 In acciaio barre da mina kg 1 1,98 1,98 € 1,59 OS 6 40% € 0,64 32,180%
1033 01.P12.E20 Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore a mm 80 OS 6 40%

15 In lega leggera cromo-alluminio kg 1 4,49 4,49 € 3,61 OS 6 40% € 1,44 32,180%
1034 01.P12.E20 Profilati laminati di qualunque tipo con altezza inferiore a mm 80 OS 6 40%
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30 In rame kg 1 4,93 4,93 € 3,97 OS 6 40% € 1,59 32,180%
1035 01.P12.E50 Profilati tubolare trafilato OS 6 40%

3 In ferro zincato kg 1 1,38 1,38 € 1,11 OS 6 40% € 0,44 32,180%
1036 01.P12.E50 Profilati tubolare trafilato OS 6 40%

5 In ferro kg 1 1,01 1,01 € 0,81 OS 6 40% € 0,33 32,180%
1037 01.P12.E50 Profilati tubolare trafilato OS 6 40%

10 In lega di alluminio kg 1 4,14 4,14 € 3,33 OS 6 40% € 1,33 32,180%
1038 01.P12.E70 Profilati in ferro plastificati per recinzioni OS 6 40%

5 ... kg 1 1,27 1,27 € 1,02 OS 6 40% € 0,41 32,180%
1039 01.P12.F00 Lamiere in ferro in misure commerciali OS 6 40%

5 Nere, liscie, di spessore fino a mm 2 kg 1 0,93 0,93 € 0,75 OS 6 40% € 0,30 32,180%
1040 01.P12.F00 Lamiere in ferro in misure commerciali OS 6 40%

10 Nere, liscie, di spessore superiore a mm 2 kg 1 0,91 0,91 € 0,73 OS 6 40% € 0,29 32,180%
1041 01.P12.F00 Lamiere in ferro in misure commerciali OS 6 40%

15 Zincate liscie fino a mm 2 kg 1 1,37 1,37 € 1,10 OS 6 40% € 0,44 32,180%
1042 01.P12.F00 Lamiere in ferro in misure commerciali OS 6 40%

20 Nere ondulate, di spessore fino a mm 2 kg 1 1,03 1,03 € 0,83 OS 6 40% € 0,33 32,180%
1043 01.P12.F00 Lamiere in ferro in misure commerciali OS 6 40%

25 Nere ondulate, di spessore superiore a mm 2 kg 1 1,01 1,01 € 0,81 OS 6 40% € 0,33 32,180%
1044 01.P12.F00 Lamiere in ferro in misure commerciali OS 6 40%

30 Zincate ondulate fino a mm 2 kg 1 1,4 1,4 € 1,13 OS 6 40% € 0,45 32,180%
1045 01.P12.F10 Lamiere di ferro con nervature (grecate) longitudinali per coperture OS 6 40%

5 Di spessore 8/10 mm -zincate m² 1 9,38 9,38 € 7,55 OS 6 40% € 3,02 32,180%
1046 01.P12.H20 Tubi metallici OS 6 40%

15 In lega cromo-alluminio kg 1 3,9 3,9 € 3,14 OS 6 40% € 1,26 32,180%
1047 01.P12.H20 Tubi metallici OS 6 40%

20 In lega leggera di alluminio kg 1 3,9 3,9 € 3,14 OS 6 40% € 1,26 32,180%
1048 01.P12.H20 Tubi metallici OS 6 40%

25 In piombo kg 1 1,31 1,31 € 1,05 OS 6 40% € 0,42 32,180%
1049 01.P12.H20 Tubi metallici OS 6 40%

30 In rame kg 1 5,89 5,89 € 4,74 OS 6 40% € 1,90 32,180%
1050 01.P12.H30 Pezzi speciali per tubi in ghisa per fognature OS 6 40%

5 ... kg 1 1,34 1,34 € 1,08 OS 6 40% € 0,43 32,180%
1051 01.P12.H40 Raccordi in ghisa malleabile OS 6 40%

10 Zincati kg 1 8,49 8,49 € 6,83 OS 6 40% € 2,73 32,180%
1052 01.P12.L00 Filo di ferro OS 6 40%

15 Zincato e attorcigliato kg 1 2,14 2,14 € 1,72 OS 6 40% € 0,69 32,180%
1053 01.P12.L10 Filo di ferro plastificato per posa in tensione di rete metallica, 

diametro  2,7mm
OS 6 40%

5 ... kg 1 1,59 1,59 € 1,28 OS 6 40% € 0,51 32,180%
1054 01.P12.M00 Rete metallica di filo di ferro zincato OS 6 40%

10 Tipo plastificato a maglia di mm 50x50 kg 1 1,74 1,74 € 1,40 OS 6 40% € 0,56 32,180%
1055 01.P12.M00 Rete metallica di filo di ferro zincato OS 6 40%

15 Tipo plastificato a maglia di mm 30x30 kg 1 2,29 2,29 € 1,84 OS 6 40% € 0,74 32,180%
1056 01.P12.M00 Rete metallica di filo di ferro zincato OS 6 40%

20 Tipo plastificato a maglia di mm 25x25 kg 1 2,72 2,72 € 2,19 OS 6 40% € 0,88 32,180%
1057 01.P12.M10 Rete tipo moscarola OS 6 40%
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5 Di nylon kg 1 1,16 1,16 € 0,93 OS 6 40% € 0,37 32,180%
1058 01.P12.M10 Rete tipo moscarola OS 6 40%

10 Di plastica kg 1 2,16 2,16 € 1,74 OS 6 40% € 0,70 32,180%
1059 01.P12.M10 Rete tipo moscarola OS 6 40%

15 Di alluminio kg 1 4,81 4,81 € 3,87 OS 6 40% € 1,55 32,180%
1060 01.P12.M30 Rete elettrosaldata per recinzioni e simili OS 6 40%

5 Plastificata kg 1 3,03 3,03 € 2,44 OS 6 40% € 0,98 32,180%
1061 01.P12.M30 Rete elettrosaldata per recinzioni e simili OS 6 40%

10 Zincata kg 1 3,8 3,8 € 3,06 OS 6 40% € 1,22 32,180%
1062 01.P12.M35 Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi 

consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione 
OS 6 40%

10 maglia cm 10x10 m² 1 2,29 2,29 € 1,84 OS 6 40% € 0,74 32,180%
1063 01.P12.M35 Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi 

consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione 
OS 6 40%

20 maglia cm 22x22 m² 1 1,23 1,23 € 0,99 OS 6 40% € 0,40 32,180%
1064 01.P13.B20 Persiane avvolgibili a stecche orientabili e sovrapponibili a completa 

chiusura, complete di accessori, guide laterali, 
OS 6 40%

5 In lega di alluminio verniciato a fuoco m² 1 113,49 113,49 € 91,30 OS 6 40% € 36,52 32,180%
1065 01.P13.B20 Persiane avvolgibili a stecche orientabili e sovrapponibili a completa 

chiusura, complete di accessori, guide laterali, 
OS 6 40%

10 In profilati in lega di alluminio 6060 con auto-orientamento delle 
stecche a persiana abbassata

m² 1 120,45 120,45 € 96,90 OS 6 40% € 38,76 32,180%

1066 01.P13.C00 Cancello riducibile formato da montanti in ferro ad U e diagonali in 
ferro a sospensione superiore mediante cuscinetti 

OS 6 40%

5 Delle dimensioni di mm 15x15x15. m² 1 89,37 89,37 € 71,90 OS 6 40% € 28,76 32,180%
1067 01.P13.C00 Cancello riducibile formato da montanti in ferro ad U e diagonali in 

ferro a sospensione superiore mediante cuscinetti 
OS 6 40%

10 Delle dimensioni di mm 20x15x20. m² 1 91,67 91,67 € 73,75 OS 6 40% € 29,50 32,180%
1068 01.P13.C00 Cancello riducibile formato da montanti in ferro ad U e diagonali in 

ferro a sospensione superiore mediante cuscinetti 
OS 6 40%

15 Delle dimensioni di mm 30x22x30. m² 1 146,69 146,69 € 118,01 OS 6 40% € 47,21 32,180%
1069 01.P13.C10 Cancello riducibile formato da montanti in ferro zincato ad U e 

diagonali in ferro zincato a sospensione superiore 
OS 6 40%

5 Delle dimensioni di mm 15x15x15 m² 1 93,97 93,97 € 75,60 OS 6 40% € 30,24 32,180%
1070 01.P13.C10 Cancello riducibile formato da montanti in ferro zincato ad U e 

diagonali in ferro zincato a sospensione superiore 
OS 6 40%

10 Delle dimensioni di mm 20x15x20 m² 1 99,8 99,8 € 80,29 OS 6 40% € 32,12 32,180%
1071 01.P13.C10 Cancello riducibile formato da montanti in ferro zincato ad U e 

diagonali in ferro zincato a sospensione superiore 
OS 6 40%

15 Delle dimensioni di mm 30x22x30 m² 1 232,78 232,78 € 187,27 OS 6 40% € 74,91 32,180%
1072 01.P13.E00 Tende alla veneziana a lamelle standard flessibili in lega di alluminio, 

di larghezza inferiore a 60mm, verniciatura a 
OS 6 40%

5 Tipo per esterno m² 1 63,55 63,55 € 51,13 OS 6 40% € 20,45 32,180%
1073 01.P13.E00 Tende alla veneziana a lamelle standard flessibili in lega di alluminio, 

di larghezza inferiore a 60mm, verniciatura a 
OS 6 40%

10 Tipo per interno m² 1 60,02 60,02 € 48,29 OS 6 40% € 19,31 32,180%
1074 01.P13.E40 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI 

EN 124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a 
OS 6 40%

5 Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi cad 1 281,29 281,29 € 226,30 OS 6 40% € 90,52 32,180%
1075 01.P13.E50 Ghisa grigia prima fusione per chiusini carregiabili, griglie e simili OS 6 40%

62  di  82



OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA’ANNO 2013
AREA SUD LOTTO 4

PROGETTO DEFINITIVO

N.O. Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni U. M. Quantità
Prezzo 
Unitario

Importo lordo 
(compreso 
24,30%)

Importo netto            
(depurato del 

24,30%)
Categ. d'opera

Quota 
Manodopera      

(D.M.           11-
12-1978)

Importo 
Manodopera 

Incidenza 
manodopera 

lorda per 
categoria

5 Peso fino a kg 30 kg 1 1,38 1,38 € 1,11 OS 6 40% € 0,44 32,180%
1076 01.P13.E50 Ghisa grigia prima fusione per chiusini carregiabili, griglie e simili OS 6 40%

10 Peso oltre kg 30 kg 1 1,14 1,14 € 0,92 OS 6 40% € 0,37 32,180%
1077 01.P13.F00 Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti OS 6 40%

5 In lamiera di ferro zincato kg 1 1,89 1,89 € 1,52 OS 6 40% € 0,61 32,180%
1078 01.P13.F00 Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti OS 6 40%

10 In lamiera di rame kg 1 5,66 5,66 € 4,55 OS 6 40% € 1,82 32,180%
1079 01.P13.F00 Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti OS 6 40%

15 In acciaio inox kg 1 5,89 5,89 € 4,74 OS 6 40% € 1,90 32,180%
1080 01.P13.F10 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali OS 6 40%

5 Cantonale cm 30x30 cad 1 10,43 10,43 € 8,39 OS 6 40% € 3,36 32,180%
1081 01.P13.F10 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali OS 6 40%

10 Testate cad 1 1,84 1,84 € 1,48 OS 6 40% € 0,59 32,180%
1082 01.P13.F10 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali OS 6 40%

15 Cicogne o tiranti cad 1 1,11 1,11 € 0,89 OS 6 40% € 0,36 32,180%
1083 01.P13.F10 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali OS 6 40%

25 Gomiti per pluviali cad 1 2,47 2,47 € 1,99 OS 6 40% € 0,79 32,180%
1084 01.P13.F10 Pezzi speciali in lamiera zincata, per canali di gronda e tubi pluviali OS 6 40%

30 Collari per pluviali cad 1 1,84 1,84 € 1,48 OS 6 40% € 0,59 32,180%
1085 01.P13.F50 Volute in lamiera di ferro zincato con tutte le lavorazioni occorrenti OS 6 40%

5 ... cad 1 5,16 5,16 € 4,15 OS 6 40% € 1,66 32,180%
1086 01.P13.G00 Serratura da inlardare completa di ferrogliere mostrine e due chiavi 

maschie con sede per maniglia, su serramenti
OS 6 40%

3 In legno, a due giri, o da mezzo giro cad 1 3,22 3,22 € 2,59 OS 6 40% € 1,04 32,180%
1087 01.P13.G20 Serratura per cancelli a due chiavi maschie con ferrogliera OS 6 40%

5 Tipo a due giri cad 1 8,4 8,4 € 6,76 OS 6 40% € 2,70 32,180%
1088 01.P13.G20 Serratura per cancelli a due chiavi maschie con ferrogliera OS 6 40%

10 Tipo a due giri e mezzo cad 1 9,87 9,87 € 7,94 OS 6 40% € 3,18 32,180%
1089 01.P13.G20 Serratura per cancelli a due chiavi maschie con ferrogliera OS 6 40%

15 Tipo a due giri e mezzo con sede per maniglia cad 1 10,89 10,89 € 8,76 OS 6 40% € 3,50 32,180%
1090 01.P13.G40 Serratura (tipo Yale o similare) OS 6 40%

5 Per serrande cad 1 10,52 10,52 € 8,46 OS 6 40% € 3,39 32,180%
1091 01.P13.G40 Serratura (tipo Yale o similare) OS 6 40%

10 Per cancelli riducibili cad 1 17,22 17,22 € 13,85 OS 6 40% € 5,54 32,180%
1092 01.P13.G40 Serratura (tipo Yale o similare) OS 6 40%

15 Con ferrogliera, mostrine, tre chiavi 6 giri cad 1 18,22 18,22 € 14,66 OS 6 40% € 5,86 32,180%
1093 01.P13.G40 Serratura (tipo Yale o similare) OS 6 40%

20 A tre chiavi e 4 giri e mezzo cad 1 10,89 10,89 € 8,76 OS 6 40% € 3,50 32,180%
1094 01.P13.G60 Serratura a scatola con ferrogliera con sede per maniglia OS 6 40%

5 Due chiavi maschie - due giri o a mezzo giro cad 1 6,18 6,18 € 4,97 OS 6 40% € 1,99 32,180%
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1095 01.P13.G60 Serratura a scatola con ferrogliera con sede per maniglia OS 6 40%
10 Due chiavi maschie - due giri e mezzo cad 1 6,72 6,72 € 5,41 OS 6 40% € 2,16 32,180%

1096 01.P13.G80 Serratura elettrica a scatola con ferrogliera,due giri con chiavi, tipo 
Yale

OS 6 40%

5 Per portoncini in legno. cad 1 76,73 76,73 € 61,73 OS 6 40% € 24,69 32,180%
1097 01.P13.G80 Serratura elettrica a scatola con ferrogliera,due giri con chiavi, tipo 

Yale
OS 6 40%

10 Per cancelli esterni cad 1 89,01 89,01 € 71,61 OS 6 40% € 28,64 32,180%
1098 01.P13.H60 Serratura per porte gabinetti a mezzo giro con chiave femmina, 

cricchetto e arresto sul mezzogiro completa di viti, 
OS 6 40%

5 ... cad 1 4,19 4,19 € 3,37 OS 6 40% € 1,35 32,180%
1099 01.P13.H70 Serratura di sicurezza OS 6 40%

5 Tipo a 4 giri laterali cad 1 69,93 69,93 € 56,26 OS 6 40% € 22,50 32,180%
1100 01.P13.H70 Serratura di sicurezza OS 6 40%

10 Tipo a 4 giri laterale e 2 aste cad 1 99,91 99,91 € 80,38 OS 6 40% € 32,15 32,180%
1101 01.P13.H70 Serratura di sicurezza OS 6 40%

15 Tipo a 4 giri laterale e 4 aste cad 2 134,72 269,44 € 216,77 OS 6 40% € 86,71 32,180%
1102 01.P13.M00 Pannelli in grigliato di ferro elettrosaldato con relative piantane per il 

fissaggio al suolo
OS 6 40%

5 Zincato a caldo kg 1 3,88 3,88 € 3,12 OS 6 40% € 1,25 32,180%
1103 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante 

termico, idrofugo, completa di serratura e 
OS 6 40%

5 REI 60 ad un battente cm 80x200 cad 1 432,17 432,17 € 347,68 OS 6 40% € 139,07 32,180%
1104 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante 

termico, idrofugo, completa di serratura e 
OS 6 40%

10 REI 60 ad un battente cm 90x200 cad 1 462,32 462,32 € 371,94 OS 6 40% € 148,78 32,180%
1105 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante 

termico, idrofugo, completa di serratura e 
OS 6 40%

15 REI 60 ad un battente cm 100x200 cad 1 511,89 511,89 € 411,82 OS 6 40% € 164,73 32,180%
1106 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante 

termico, idrofugo, completa di serratura e 
OS 6 40%

20 REI 60 ad un battente cm 120x200 cad 1 597,04 597,04 € 480,32 OS 6 40% € 192,13 32,180%
1107 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante 

termico, idrofugo, completa di serratura e 
OS 6 40%

25 REI 60 a due battenti cm 120x200 cad 1 933,27 933,27 € 750,82 OS 6 40% € 300,33 32,180%
1108 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante 

termico, idrofugo, completa di serratura e 
OS 6 40%

30 REI 60 a due battenti cm 140x200 cad 1 988,23 988,23 € 795,04 OS 6 40% € 318,01 32,180%
1109 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante 

termico, idrofugo, completa di serratura e 
OS 6 40%

35 REI 60 a due battenti cm 160x200 cad 1 1.038,89 1.038,89 € 835,79 OS 6 40% € 334,32 32,180%
1110 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante 

termico, idrofugo, completa di serratura e 
OS 6 40%

40 REI 60 a due battenti cm 180x200 cad 1 1.084,14 1.084,14 € 872,20 OS 6 40% € 348,88 32,180%
1111 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante 

termico, idrofugo, completa di serratura e 
OS 6 40%

45 REI 60 a due battenti cm 200x200 cad 1 1.133,72 1.133,72 € 912,08 OS 6 40% € 364,83 32,180%
1112 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante 

termico, idrofugo, completa di serratura e 
OS 6 40%

50 REI 120 ad un battente cm 80x200 cad 1 466,63 466,63 € 375,41 OS 6 40% € 150,16 32,180%
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1113 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante 
termico, idrofugo, completa di serratura e 

OS 6 40%

55 REI 120 ad un battente cm 90x200 cad 1 500,06 500,06 € 402,30 OS 6 40% € 160,92 32,180%
1114 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante 

termico, idrofugo, completa di serratura e 
OS 6 40%

60 REI 120 ad un battente cm 100x200 cad 1 551,77 551,77 € 443,90 OS 6 40% € 177,56 32,180%
1115 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante 

termico, idrofugo, completa di serratura e 
OS 6 40%

65 REI 120 ad un battente cm 120x200 cad 1 645,54 645,54 € 519,34 OS 6 40% € 207,74 32,180%
1116 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante 

termico, idrofugo, completa di serratura e 
OS 6 40%

70 REI 120 a due battenti cm 120x200 cad 1 967,76 967,76 € 778,57 OS 6 40% € 311,43 32,180%
1117 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante 

termico, idrofugo, completa di serratura e 
OS 6 40%

75 REI 120 a due battenti cm 140x200 cad 1 1.030,26 1.030,26 € 828,85 OS 6 40% € 331,54 32,180%
1118 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante 

termico, idrofugo, completa di serratura e 
OS 6 40%

80 REI 120 a due battenti cm 160x200 cad 1 1.083,08 1.083,08 € 871,34 OS 6 40% € 348,54 32,180%
1119 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante 

termico, idrofugo, completa di serratura e 
OS 6 40%

85 REI 120 a due battenti cm 180x200 cad 1 1.131,57 1.131,57 € 910,35 OS 6 40% € 364,14 32,180%
1120 01.P14.A10 Ferrogliera per serratura OS 6 40%

20 Tipo a becco d'anitra cad 1 1,84 1,84 € 1,48 OS 6 40% € 0,59 32,180%
1121 01.P14.A10 Ferrogliera per serratura OS 6 40%

25 Tipo gorges in ferro cad 1 1,12 1,12 € 0,90 OS 6 40% € 0,36 32,180%
1122 01.P14.A10 Ferrogliera per serratura OS 6 40%

40 Tipo gorges in ottone cad 1 4,35 4,35 € 3,50 OS 6 40% € 1,40 32,180%
1123 01.P14.A40 Ferroglietto orizzontale in ferro OS 6 40%

10 Con cartelle da mm 250 cad 1 2,88 2,88 € 2,32 OS 6 40% € 0,93 32,180%
1124 01.P14.A40 Ferroglietto orizzontale in ferro OS 6 40%

20 Con cartelle da mm 500 cad 1 4,84 4,84 € 3,89 OS 6 40% € 1,56 32,180%
1125 01.P14.A50 Paletto in ferro su cartelle da mm 35 - corsa mm13 OS 6 40%

10 Della lunghezza di mm 200 cad 1 2,06 2,06 € 1,66 OS 6 40% € 0,66 32,180%
1126 01.P14.A50 Paletto in ferro su cartelle da mm 35 - corsa mm13 OS 6 40%

20 Della lunghezza di mm 400 cad 1 2,67 2,67 € 2,15 OS 6 40% € 0,86 32,180%
1127 01.P14.A70 Paletto in ferro su cartelle da mm 50 - corsa mm 15 circa OS 6 40%

10 Della lunghezza di mm 200 cad 1 3,21 3,21 € 2,58 OS 6 40% € 1,03 32,180%
1128 01.P14.A70 Paletto in ferro su cartelle da mm 50 - corsa mm 15 circa OS 6 40%

20 Della lunghezza di mm 400 cad 1 4,08 4,08 € 3,28 OS 6 40% € 1,31 32,180%
1129 01.P14.B00 Cerniera a nodo con spina fissa in acciaio OS 6 40%

5 Della dimensione di mm 63x45 cad 1 0,72 0,72 € 0,58 OS 6 40% € 0,23 32,180%
1130 01.P14.B00 Cerniera a nodo con spina fissa in acciaio OS 6 40%

15 Delle dimensioni di mm 100x70 cad 1 1,07 1,07 € 0,86 OS 6 40% € 0,34 32,180%
1131 01.P14.B10 Cerniera a nodo con spina a levare in acciaio OS 6 40%

5 Delle dimensioni mm 63x45 cad 1 0,52 0,52 € 0,42 OS 6 40% € 0,17 32,180%
1132 01.P14.B10 Cerniera a nodo con spina a levare in acciaio OS 6 40%

15 Delle dimensioni di mm 100x70 cad 1 1,12 1,12 € 0,90 OS 6 40% € 0,36 32,180%
1133 01.P14.B20 Cerniera a sfilare con rondella in acciaio OS 6 40%

10 Lunghezza mm 100 cad 1 0,52 0,52 € 0,42 OS 6 40% € 0,17 32,180%
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1134 01.P14.B20 Cerniera a sfilare con rondella in acciaio OS 6 40%
20 Lunghezza mm 140 cad 1 0,81 0,81 € 0,65 OS 6 40% € 0,26 32,180%

1135 01.P14.B30 Cerniera a molla in acciaio, a semplice effetto OS 6 40%
10 Altezza mm 100 cad 1 5,37 5,37 € 4,32 OS 6 40% € 1,73 32,180%

1136 01.P14.B40 Cerniera a molla in acciaio doppio effetto OS 6 40%
10 Altezza mm 100 cad 1 6,7 6,7 € 5,39 OS 6 40% € 2,16 32,180%

1137 01.P14.B55 Fornitura di cerniera superiore per porte a battente OS 6 40%
5 Destra o sinistra cad 1 20,7 20,7 € 16,65 OS 6 40% € 6,66 32,180%

1138 01.P14.B55 Fornitura di cerniera superiore per porte a battente OS 6 40%
10 Destra o sinistra per porte a ventola cad 1 14,22 14,22 € 11,44 OS 6 40% € 4,58 32,180%

1139 01.P14.B60 Lucchetto da mm 50 con due chiavi OS 6 40%
10 Tipo Yale cad 1 5,25 5,25 € 4,22 OS 6 40% € 1,69 32,180%

1140 01.P14.B70 Cremonese a scatola esclusa la bacchetta OS 6 40%
10 In ottone cad 1 10,53 10,53 € 8,47 OS 6 40% € 3,39 32,180%

1141 01.P14.B80 Cremonese incassata OS 6 40%
5 Con maniglia in lega di alluminio cad 1 1,99 1,99 € 1,60 OS 6 40% € 0,64 32,180%

1142 01.P14.B80 Cremonese incassata OS 6 40%
10 Con maniglia in ottone cad 1 10,53 10,53 € 8,47 OS 6 40% € 3,39 32,180%

1143 01.P14.C00 Maniglia (bilancino)completa di sfilo di gruccia ed accessori per il 
fissaggio

OS 6 40%

5 Ottone (piena) cad 1 12,7 12,7 € 10,22 OS 6 40% € 4,09 32,180%
1144 01.P14.C10 Maniglia (bilancino) completa di placca o rosetta di ritegno, stilo di 

gruccia ed accessori di fissaggio
OS 6 40%

5 In lega di alluminio cad 1 7,09 7,09 € 5,70 OS 6 40% € 2,28 32,180%
1145 01.P14.C10 Maniglia (bilancino) completa di placca o rosetta di ritegno, stilo di 

gruccia ed accessori di fissaggio
OS 6 40%

10 In ottone cad 1 12,7 12,7 € 10,22 OS 6 40% € 4,09 32,180%
1146 01.P14.C12 Maniglia in ottone cromato (oro,argento,ecc) completa di chiave ed 

accessori per il fissaggio
OS 6 40%

5 Per porte interne cad 1 8,25 8,25 € 6,64 OS 6 40% € 2,65 32,180%
1147 01.P14.C14 Maniglia in ottone (tipo Torino - tornito) completa di chiavi e accessori 

per il fissaggio
OS 6 40%

5 In ottone cromato per finestre cad 1 8,4 8,4 € 6,76 OS 6 40% € 2,70 32,180%
1148 01.P14.C14 Maniglia in ottone (tipo Torino - tornito) completa di chiavi e accessori 

per il fissaggio
OS 6 40%

10 In ottone lucido per finestre cad 1 7,86 7,86 € 6,32 OS 6 40% € 2,53 32,180%
1149 01.P14.C14 Maniglia in ottone (tipo Torino - tornito) completa di chiavi e accessori 

per il fissaggio
OS 6 40%

15 In ottone cromato per porte interne cad 1 12,17 12,17 € 9,79 OS 6 40% € 3,92 32,180%
1150 01.P14.C14 Maniglia in ottone (tipo Torino - tornito) completa di chiavi e accessori 

per il fissaggio
OS 6 40%

20 In ottone lucido per porte interne cad 1 11,32 11,32 € 9,11 OS 6 40% € 3,64 32,180%
1151 01.P14.C16 Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori OS 6 40%

15 Tipo corno per finestre cad 1 2,72 2,72 € 2,19 OS 6 40% € 0,88 32,180%
1152 01.P14.C16 Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori OS 6 40%

20 Tipo corno per porte interne cad 1 3,31 3,31 € 2,66 OS 6 40% € 1,07 32,180%
1153 01.P14.C17 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con 

funzionamento dall'interno comprensivo di barra 
OS 6 40%

5 Con apertura dall'esterno con chiave cad 1 113,14 113,14 € 91,02 OS 6 40% € 36,41 32,180%
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1154 01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con 
funzionamento dall'interno comprensivo di barra 

OS 6 40%

5 Con apertura dall'esterno con chiave cad 1 160,56 160,56 € 129,17 OS 6 40% € 51,67 32,180%
1155 01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con 

funzionamento dall'interno comprensivo di barra 
OS 6 40%

10 Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave cad 2 206,92 413,84 € 332,94 OS 6 40% € 133,17 32,180%
1156 01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con 

funzionamento dall'interno comprensivo di barra 
OS 6 40%

15 Senza funzionamento dall'esterno cad 2 119,63 239,26 € 192,49 OS 6 40% € 76,99 32,180%
1157 01.P14.C19 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio 

con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con 
OS 6 40%

5 Con funzionamento dall'esterno con maniglia cad 2 218,77 437,54 € 352,00 OS 6 40% € 140,80 32,180%
1158 01.P14.C19 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio 

con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con 
OS 6 40%

10 Senza funzionamento dall'esterno cad 2 195,08 390,16 € 313,89 OS 6 40% € 125,55 32,180%
1159 01.P14.C25 Pomo a serratura per porte aule scuole o gabinetti del tipo premi-apri 

completo di viti ed accessori per il fissaggio 
OS 6 40%

15 Con bloccaggio e sicurezza cad 1 19,08 19,08 € 15,35 OS 6 40% € 6,14 32,180%
1160 01.P14.C40 Molla a pressione per chiusura automatica delle porte OS 6 40%

10 Tipo n.2 cad 1 81,8 81,8 € 65,81 OS 6 40% € 26,32 32,180%
1161 01.P14.C60 Chiave tipo Yale OS 6 40%

5 In ottone cad 2 1,27 2,54 € 2,04 OS 6 40% € 0,82 32,180%
1162 01.P14.C70 Corde in acciaio OS 6 40%

15 Diametro  mm 5 m 1,29 0,44 0,57 € 0,46 OS 6 40% € 0,18 32,180%
1163 01.P14.E20 Staffa porta lucchetto OS 6 40%

5 Lucida cad 1 5,37 5,37 € 4,32 OS 6 40% € 1,73 32,180%
1164 01.P14.E20 Staffa porta lucchetto OS 6 40%

20 Tipo con occhiello, viti passante e dado cad 1 1,54 1,54 € 1,24 OS 6 40% € 0,50 32,180%
1165 01.P14.E30 Catena ferro per lucchetti ed anelli saldati OS 6 40%

5 Di diametro  4,4 mm circa m 1 3,73 3,73 € 3,00 OS 6 40% € 1,20 32,180%
1166 01.P14.F10 Bilancino per scuri, completo OS 6 40%

5 ... cad 1 1,17 1,17 € 0,94 OS 6 40% € 0,38 32,180%
1167 01.P14.F32 Braccio regolabile per infissi a sporgere, 5 posizioni di apertura, 

inseribili in luci comprese tra mm 6 e mm 
OS 6 40%

5 In acciaio zincato cad 1 10,43 10,43 € 8,39 OS 6 40% € 3,36 32,180%
1168 01.P14.F34 Braccio d'arresto per infissi a wasistas in ferro e alluminio, 

sganciabile, per ribaltamento dello sportello, 
OS 6 40%

5 In acciaio zincato cad 1 5,21 5,21 € 4,19 OS 6 40% € 1,68 32,180%
1169 01.P14.F34 Braccio d'arresto per infissi a wasistas in ferro e alluminio, 

sganciabile, per ribaltamento dello sportello, 
OS 6 40%

10 In acciaio inox 18/8 (AISI 304) cad 1 7,73 7,73 € 6,22 OS 6 40% € 2,49 32,180%
1170 01.P14.F40 Nottolini in acciaio per wasistas OS 6 40%

5 ... cad 1 2,06 2,06 € 1,66 OS 6 40% € 0,66 32,180%
1171 01.P14.F70 Supporti a rullo per avvolgibili OS 6 40%

5 ... cad 1 2,4 2,4 € 1,93 OS 6 40% € 0,77 32,180%
1172 01.P14.F80 Puleggia in lamiera OS 6 40%

5 ... cad 1 3,22 3,22 € 2,59 OS 6 40% € 1,04 32,180%
1173 01.P14.F90 Avvolgitori automatici delle cinghie con placca nichelata e cassetto di 

protezione completi ad incasso (m 6)
OS 6 40%

5 ... cad 1 5,06 5,06 € 4,07 OS 6 40% € 1,63 32,180%
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1174 01.P14.G00 Avvolgitori automatici, esterni alla parete, con placca nichelata OS 6 40%
5 ... cad 1 8,84 8,84 € 7,11 OS 6 40% € 2,84 32,180%

1175 01.P14.H00 Rulli in ferro completi OS 6 40%
5 ... m 1 13,8 13,8 € 11,10 OS 6 40% € 4,44 32,180%

1176 01.P14.H30 Pulegge (scatole) OS 6 40%
5 ... cad 1 3,73 3,73 € 3,00 OS 6 40% € 1,20 32,180%

1177 01.P14.L00 Viti zincate con ranella OS 6 40%
5 Tipo normale - lunghezza mm 60 cad 6 0,07 0,42 € 0,34 OS 6 40% € 0,14 32,180%

1178 01.P14.L10 Viti zincate a testa quadra e doppia rosetta OS 6 40%
5 Lunghezza mm 60 cad 2 0,09 0,18 € 0,14 OS 6 40% € 0,06 32,180%

1179 01.P14.M20 Tasselli ad espansione - (completi) OS 6 40%
15 Lunghezza cm 6 - in acciaio cad 3 0,39 1,17 € 0,94 OS 6 40% € 0,38 32,180%

1180 01.P14.M30 Tassellini in plastica ad espansione (senza vite) OS 6 40%
5 ... cad 1 0,02 0,02 € 0,02 OS 6 40% € 0,01 32,180%

1181 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, 
guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, 

OS 6 40%

5 In ferro kg 1 19,38 19,38 € 15,59 OS 6 40% € 6,24 32,180%
1182 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, 

guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, 
OS 6 40%

10 In ottone cromato kg 1 27,16 27,16 € 21,85 OS 6 40% € 8,74 32,180%
1183 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, 

guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, 
OS 6 40%

15 In alluminio anodizzato kg 0,695 23,59 16,4 € 13,19 OS 6 40% € 5,28 32,180%
1184 01.P15.A26 Tavole di abete (Picea abies, Abies alba) per ponteggi in misure 

commerciali
OS 6 40%

5 Dello spessore di cm 5 m³ 0,5 202,86 101,43 € 81,60 OS 6 40% € 32,64 32,180%
1185 01.P15.A50 Puntelli squadrati uso trieste OS 6 40%

10 In larice (Larix decidua) - metri 4 m³ 0,3 301,12 90,34 € 72,68 OS 6 40% € 29,07 32,180%
1186 01.P15.A50 Puntelli squadrati uso trieste OS 6 40%

20 In abete (Picea abies, Abies alba) - 3-8 metri m³ 0,3 156,58 46,97 € 37,79 OS 6 40% € 15,12 32,180%
1187 01.P15.C10 Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura OS 6 40%

10 Di rovere (Quercus spp.) m² 1 12,38 12,38 € 9,96 OS 6 40% € 3,98 32,180%
1188 01.P15.C10 Compensato di mm 4 di spessore provvisto su misura OS 6 40%

15 Di noce (Junglas regia) m² 1 17,1 17,1 € 13,76 OS 6 40% € 5,50 32,180%
1189 01.P15.C15 Multistrato in pioppo (Populus spp.) OS 6 40%

10 Spessore mm 10 m² 1 7,38 7,38 € 5,94 OS 6 40% € 2,37 32,180%
1190 01.P15.C15 Multistrato in pioppo (Populus spp.) OS 6 40%

25 Spessore mm 20 m² 1 13,09 13,09 € 10,53 OS 6 40% € 4,21 32,180%
1191 01.P15.C15 Multistrato in pioppo (Populus spp.) OS 6 40%

35 Spessore mm 30 m² 1 20,35 20,35 € 16,37 OS 6 40% € 6,55 32,180%
1192 01.P16.B50 Zoccolino battiscopa in legno verniciato lucido,dello spessore di mm 

8 con bordo raccordato
OS 6 40%

5 Prezzo per ogni cm di altezza m 1 0,76 0,76 € 0,61 OS 6 40% € 0,24 32,180%
1193 01.P16.F10 Trucciolato nobilitato OS 6 40%

5 bianco, spessore mm 10 m² 1 7,37 7,37 € 5,93 OS 6 40% € 2,37 32,180%
1194 01.P16.F10 Trucciolato nobilitato OS 6 40%

20 bianco, spessore mm 20 m² 1 8,88 8,88 € 7,14 OS 6 40% € 2,86 32,180%
1195 01.P20.A30 Vetri trasparenti OS 6 40%
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10 Normali ex semidoppi m² 1 10,54 10,54 € 8,48 OS 6 40% € 3,39 32,180%
1196 01.P20.A30 Vetri trasparenti OS 6 40%

15 Forti ex doppi m² 1 13,3 13,3 € 10,70 OS 6 40% € 4,28 32,180%
1197 01.P20.A40 Float ex cristalli OS 6 40%

5 Spessore mm3 m² 1 12,18 12,18 € 9,80 OS 6 40% € 3,92 32,180%
1198 01.P20.A60 Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8 OS 6 40%

5 Normali m² 1 14,52 14,52 € 11,68 OS 6 40% € 4,67 32,180%
1199 01.P20.B00 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due 

lastre di vetro, normale o antisfondamento, e 
OS 6 40%

40 vetro mm 5 + vetro antisf. mm 3+0.76+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e 
Rw= c.a 34dB )

m² 1 75,72 75,72 € 60,92 OS 6 40% € 24,37 32,180%

1200 01.P20.B00 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due 
lastre di vetro, normale o antisfondamento, e 

OS 6 40%

55 vetro mm 5 + vetro antisf. mm 4+0.76+4; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e 
Rw= c.a 36dB

m² 1 83,74 83,74 € 67,37 OS 6 40% € 26,95 32,180%

1201 01.P20.B00 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due 
lastre di vetro, normale o antisfondamento, e 

OS 6 40%

90 Due lastre di  vetro antisf. mm 3+0.38+3; Ug= da 3,2 a 2,8 w/m2k e 
Rw= c.a 35dB

m² 1 83,03 83,03 € 66,80 OS 6 40% € 26,72 32,180%

1202 01.P20.B01 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due 
lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, 

OS 6 40%

35 vetro mm 5+vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= 
c.a 35dB

m² 1 72,17 72,17 € 58,06 OS 6 40% € 23,22 32,180%

1203 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con 
interposto foglio di polivinil - butirrale

OS 6 40%

10 Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 33dB m² 1 50,24 50,24 € 40,42 OS 6 40% € 16,17 32,180%
1204 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con 

interposto foglio di polivinil - butirrale
OS 6 40%

25 Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB m² 5 57,04 285,2 € 229,44 OS 6 40% € 91,78 32,180%
1205 01.P20.F00 Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata, da applicare 

su vetri e vetrate per ottenere assorbimento 
OS 6 40%

30 Trasparente antisfondamento m² 1 34,72 34,72 € 27,93 OS 6 40% € 11,17 32,180%
1206 01.P24.H10 Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW compreso il 

consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi
OS 6 40%

5 Statica h 1 2,76 2,76 € 2,22 OS 6 40% € 0,89 32,180%
1207 01.P24.H50 Nolo gruppo elettrogeno,  alimentato a benzina o gasolio per 

alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc,  
OS 6 40%

10 Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW h 1 12,67 12,67 € 10,19 OS 6 40% € 4,08 32,180%
1208 01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3,  

compresa l'energia e quanto necessario per il 
OS 6 40%

5 Mole angolari,  trapani e simili h 1 2,05 2,05 € 1,65 OS 6 40% € 0,66 32,180%
1209 01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di 

fabbricato, comprese la discesa o la salita dei 
OS 6 40%

5 Con una superficie di almeno m² 0,50 m² 2 11,83 23,66 € 19,03 OS 6 40% € 7,61 32,180%
1210 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in 

legno, misurati in opera sul minimo rettangolo 
OS 6 40%

5 Trasparenti e sottili, normali e forti m² 1,02 17,31 17,66 € 14,21 OS 6 40% € 5,68 32,180%
1211 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in 

legno, misurati in opera sul minimo rettangolo 
OS 6 40%

10 Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc. m² 1 21,01 21,01 € 16,90 OS 6 40% € 6,76 32,180%
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1212 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in 
legno, misurati in opera sul minimo rettangolo 

OS 6 40%

15 Isolanti termoacustici tipo vetrocamera m² 1 43,59 43,59 € 35,07 OS 6 40% € 14,03 32,180%
1213 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in 

legno, misurati in opera sul minimo rettangolo 
OS 6 40%

20 Di qualunque tipo e spessore per lucernari m² 1 28,07 28,07 € 22,58 OS 6 40% € 9,03 32,180%
1214 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in 

legno, misurati in opera sul minimo rettangolo 
OS 6 40%

25 Cristalli trasparenti normali m² 1 36,9 36,9 € 29,69 OS 6 40% € 11,87 32,180%
1215 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in 

legno, misurati in opera sul minimo rettangolo 
OS 6 40%

30 Cristalli temperati m² 1 36,9 36,9 € 29,69 OS 6 40% € 11,87 32,180%
1216 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in 

legno, misurati in opera sul minimo rettangolo 
OS 6 40%

35 Vetri antisfondamento m² 5 36,9 184,5 € 148,43 OS 6 40% € 59,37 32,180%
1217 01.A15.A20 Posa in opera di lastre in metacrilato estrusocalandrato, misurato in 

opera sul minimo rettan-golo circoscritto, 
OS 6 40%

5 Di qualunque dimensione su telai metallici o in legno m² 1 8,42 8,42 € 6,77 OS 6 40% € 2,71 32,180%
1218 01.A15.A25 Posa in opera di lastre alveolari trasparenti in policarbonato per 

l'applicazione a serramenti interni od esterni, 
OS 6 40%

5 Di varie dimensioni su telai in ferro o legno m² 1 8,61 8,61 € 6,93 OS 6 40% € 2,77 32,180%
1219 01.A15.A30 Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro, compresa la 

rimozione del vecchio stucco ed una ripresa di biacca 
OS 6 40%

5 Di qualunque tipo e dimensione m 1 3,47 3,47 € 2,79 OS 6 40% € 1,12 32,180%
1220 01.A15.B00 Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle 

battute
OS 6 40%

5 Per qualunque tipo di vetro m² 10 8,33 83,3 € 67,02 OS 6 40% € 26,81 32,180%
1221 01.A15.C00 Posa di pellicola adesiva di poliestere,metallizzata, per vetrate OS 6 40%

5 Di qualsiasi spessore o tipo m² 1 6,13 6,13 € 4,93 OS 6 40% € 1,97 32,180%
1222 01.A15.N00 Compensazioni OS 6 40%

5 Qualora in uno stesso stabile la superficie complessiva dei vetri 
occorrenti sia inferiore a m² uno i prezzi dellarticol

m² 1 6,22 6,22 € 5,00 OS 6 40% € 2,00 32,180%

1223 01.A16.A10 Posa in opera di laminati plastici a base di resine sintetiche di 
qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature

OS 6 40%

5 Per superficie di almeno m² 0,20 m² 1 15,43 15,43 € 12,41 OS 6 40% € 4,97 32,180%
1224 01.A16.A30 Posa di porte interne rivestite con pannello bi - laminato nobilitato 

dello spessore di mm 20 o con specchiatura in 
OS 6 40%

5 In PVC antiurto m² 1,76 16,96 29,85 € 24,01 OS 6 40% € 9,61 32,180%
1225 01.A17.A40 Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e 

sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta 
OS 6 40%

5 In larice (Larix decidua)  e per quantitativi superiori a m³ 0,1 m³ 0,12 1.584,68 190,16 € 152,98 OS 6 40% € 61,19 32,180%
1226 01.A17.A40 Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e 

sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta 
OS 6 40%

15 In abete (Picea abises, abies alba) e per quantitativi superiori a m³ 
0,1

m³ 0,12 1.460,02 175,2 € 140,95 OS 6 40% € 56,38 32,180%

1227 01.A17.A40 Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e 
sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta 

OS 6 40%

40 In douglas (Pseudotsuga menziesii) fir e per quantitativi superiori a 
m³ 0,1

m³ 0,12 1.694,03 203,28 € 163,54 OS 6 40% € 65,42 32,180%

1228 01.A17.A50 Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, 
chiambrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta 

OS 6 40%
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10 In larice d'America e per quantitativi superiori a m³ 0,1 m³ 0,12 6.160,97 739,32 € 594,79 OS 6 40% € 237,91 32,180%
1229 01.A17.A50 Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, 

chiambrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta 
OS 6 40%

20 In abete (Picea abies,Abies alba) e per quantitativi superiori a m³ 0,1 m³ 0,12 6.036,31 724,36 € 582,75 OS 6 40% € 233,10 32,180%

1230 01.A17.A50 Legname lavorato su misura per cornici di qualunque sagoma, 
chiambrane isolate e simili con le lavorazioni e ferramenta 

OS 6 40%

45 In douglas (Pseudotsuga mrnziesii) per quantitativi superiori a m³ 0,1 m³ 0,12 6.270,33 752,44 € 605,34 OS 6 40% € 242,14 32,180%

1231 01.A17.A60 Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse 
facce, comprese le opere accessorie

OS 6 40%

5 Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, 
zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi s

m³ 0,2 711,22 142,24 € 114,43 OS 6 40% € 45,77 32,180%

1232 01.A17.A60 Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse 
facce, comprese le opere accessorie

OS 6 40%

7 Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, 
zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi i

m³ 0,05 1.109,94 55,5 € 44,65 OS 6 40% € 17,86 32,180%

1233 01.A17.A60 Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse 
facce, comprese le opere accessorie

OS 6 40%

10 Per cornici, chiambrane isolate e simili e per quantitativi superiori a 
m³ 0,1

m³ 0,2 809,01 161,8 € 130,17 OS 6 40% € 52,07 32,180%

1234 01.A17.A60 Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato sulle diverse 
facce, comprese le opere accessorie

OS 6 40%

15 Per cornici, chiambrane isolate e simili e per quantitativi inferiori a m³ 
0,10.

m³ 0,05 1.238,41 61,92 € 49,81 OS 6 40% € 19,93 32,180%

1235 01.A17.A80 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in 
opera, misurato sullo sviluppo effettivo

OS 6 40%

5 In legno di abete (Picea abies, Abies alba) m² 0,78 40,69 31,74 € 25,53 OS 6 40% € 10,21 32,180%
1236 01.A17.B30 Posa in opera di serramenti per finestre e porte  finestre,  per 

qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e 
OS 6 40%

5 In qualsiasi legname m² 1 37,51 37,51 € 30,18 OS 6 40% € 12,07 32,180%
1237 01.A17.B65 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, 

rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su 
OS 6 40%

5 Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) m² 1,6 289,36 462,98 € 372,47 OS 6 40% € 148,99 32,180%
1238 01.A17.B65 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, 

rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su 
OS 6 40%

10 Con ossatura in vista in legno mogano o douglas m² 1,6 298,31 477,3 € 383,99 OS 6 40% € 153,60 32,180%
1239 01.A17.B70 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a 

vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di 
OS 6 40%

5 In qualsiasi tipo di legname m² 1,6 40,39 64,62 € 51,99 OS 6 40% € 20,79 32,180%
1240 01.A17.C10 Posa in opera porte esterne blindate,  con marcatura CE ,con telaio 

in lamiera di acciaio  di qualunque 
OS 6 40%

5 Per qualsiasi tipo di legname m² 1,6 44,03 70,45 € 56,68 OS 6 40% € 22,67 32,180%
1241 01.A17.C80 Posa in opera di persiane a lamelle o gelosie per serramenti esterni   

in legname di qualsiasi natura, comprese le 
OS 6 40%

10 Ad ante battenti m² 1 29,8 29,8 € 23,97 OS 6 40% € 9,59 32,180%
1242 01.A17.E00 Persiane avvolgibili con stecche in plastica di spessore non inferiore 

a mm 13, distanziabili e sovrapponibili a 
OS 6 40%

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² 2 53,71 107,42 € 86,42 OS 6 40% € 34,57 32,180%
1243 01.A17.E10 Posa in opera di persiane avvolgibili con stecche OS 6 40%

5 In abete (Picea abies, Abies alba) di fiemme, in pino (Pinus 
sylvestris)od in materiale plastico

m² 2 19,01 38,02 € 30,59 OS 6 40% € 12,23 32,180%

71  di  82



OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA’ANNO 2013
AREA SUD LOTTO 4

PROGETTO DEFINITIVO

N.O. Art. di Elenco Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni U. M. Quantità
Prezzo 
Unitario

Importo lordo 
(compreso 
24,30%)

Importo netto            
(depurato del 

24,30%)
Categ. d'opera

Quota 
Manodopera      

(D.M.           11-
12-1978)

Importo 
Manodopera 

Incidenza 
manodopera 

lorda per 
categoria

1244 01.A17.F00 Avvolgitori automatici di cinghie di persiane avvolgibili con placca 
nichelata

OS 6 40%

5 Esterni alla parete cad 1 16,35 16,35 € 13,15 OS 6 40% € 5,26 32,180%
1245 01.A17.F00 Avvolgitori automatici di cinghie di persiane avvolgibili con placca 

nichelata
OS 6 40%

10 Ad incasso cad 1 16,08 16,08 € 12,94 OS 6 40% € 5,17 32,180%
1246 01.A17.F10 Posa in opera di avvolgitori automatici per persiane avvolgibili OS 6 40%

5 Incassati cad 2 8,83 17,66 € 14,21 OS 6 40% € 5,68 32,180%
1247 01.A17.F20 Arganelli di manovra OS 6 40%

5 Per persiane avvolgibili cad 1 44,5 44,5 € 35,80 OS 6 40% € 14,32 32,180%
1248 01.A17.F30 Posa in opera di arganelli di manovra OS 6 40%

5 Per persiane avvolgibili cad 1 21,83 21,83 € 17,56 OS 6 40% € 7,02 32,180%
1249 01.A17.F60 Mancorrente comprese le necessarie ferramenta e l'opera del 

falegname per l'assistenza alla posa
OS 6 40%

5 In mogano m 1 28,75 28,75 € 23,13 OS 6 40% € 9,25 32,180%
1250 01.A17.F60 Mancorrente comprese le necessarie ferramenta e l'opera del 

falegname per l'assistenza alla posa
OS 6 40%

10 In faggio evaporato m 1 25,64 25,64 € 20,63 OS 6 40% € 8,25 32,180%
1251 01.A17.F60 Mancorrente comprese le necessarie ferramenta e l'opera del 

falegname per l'assistenza alla posa
OS 6 40%

20 In noce (junglas regia) m 1 31,49 31,49 € 25,33 OS 6 40% € 10,13 32,180%
1252 01.A17.H00 Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica OS 6 40%

5 Piccole riparazioni comprendenti la sostituzione della cinghia o degli 
attacchi e l'eventuale lu-brificazione dei meccan

m² 2 9,31 18,62 € 14,98 OS 6 40% € 5,99 32,180%

1253 01.A17.H00 Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica OS 6 40%

10 Medie riparazioni con stecche di legno od in plastica, comprendente 
la sostituzione di ganci o di stecche e l'eventuale 

m² 2 12,42 24,84 € 19,98 OS 6 40% € 7,99 32,180%

1254 01.A17.H10 Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa 
la provvista delle parti sostituite

OS 6 40%

5 Su serramenti in legno od in ferro cad 1 43,45 43,45 € 34,96 OS 6 40% € 13,98 32,180%
1255 01.A17.H20 Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti 

in legno od in ferro, esclusa la provvista delle 
OS 6 40%

5 Per la prima sostituzione cad 1 41,9 41,9 € 33,71 OS 6 40% € 13,48 32,180%
1256 01.A17.H20 Sostituzione di cerniere, palettoni ed altre ferramenta su serramenti 

in legno od in ferro, esclusa la provvista delle 
OS 6 40%

10 Per ogni sostituzione oltre la prima cad 4 18,62 74,48 € 59,92 OS 6 40% € 23,97 32,180%
1257 01.A17.N00 Interventi locali OS 6 40%

30 Piccole riparazioni di tende alla veneziana comprendente la 
rimozione della tenda,revisione dei meccanismi di manovra, 

% 2 27,50% 0,55 € 0,44 OS 6 40% € 0,18 32,180%

1258 01.A17.N00 Interventi locali OS 6 40%
35 Medie riparazioni di tende alla veneziana comprendenti la rimozione 

della tenda, la sostituzione di parte dei meccanismi
% 2 55% 1,1 € 0,88 OS 6 40% € 0,35 32,180%

1259 01.A17.N00 Interventi locali OS 6 40%
% 1,6 OS 6 40%
% 2 OS 6 40%

3,6 8% 0,29 € 0,23 OS 6 40% € 0,09 32,180%
1260 01.A17.N00 Interventi locali OS 6 40%

40 Revisione di serramenti in legno consistente nel ritocco alle battute 
nella revisione della ferramenta senza applicazio-
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45 Piccole riparazioni di serramenti in legno consistenti nell'applicazione 
di rappezzi in legno ai montanti ed alle tra-

% 2 15% 0,3 € 0,24 OS 6 40% € 0,10 32,180%

1261 01.A17.N00 Interventi locali OS 6 40%
50 Medie riparazioni di serramenti in legno consistenti in rappezzi ai 

montanti ed alle traverse,sostituzione di qualche 
% 2 25% 0,5 € 0,40 OS 6 40% € 0,16 32,180%

1262 01.A17.N00 Interventi locali OS 6 40%
55 Maggiori riparazioni di serramenti in legno consistenti nella 

sostituzione dei montanti o traverse,cambio di serratura e
% 2 40% 0,8 € 0,64 OS 6 40% € 0,26 32,180%

1263 01.A17.N00 Interventi locali OS 6 40%
60 Grandi riparazioni di serramenti in legno consistenti nella sostituzione 

di una meta' del serramento, nonche' la ripara-
% 2 65% 1,3 € 1,05 OS 6 40% € 0,42 32,180%

1264 01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, 
opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, 

OS 6 40%

5 A lavorazione chiodata o bullonata kg 1 4,5 4,5 € 3,62 OS 6 40% € 1,45 32,180%
1265 01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, 

opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, 
OS 6 40%

10 A lavorazione saldata kg 10 4,02 40,2 € 32,34 OS 6 40% € 12,94 32,180%
1266 01.A18.A30 Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di 

antiruggine
OS 6 40%

5 In ferro a doppio T (putrelle) kg 10 2,63 26,3 € 21,16 OS 6 40% € 8,46 32,180%
1267 01.A18.A40 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 OS 6 40%

5 A doppio T kg 10 3,55 35,5 € 28,56 OS 6 40% € 11,42 32,180%
1268 01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 OS 6 40%

5 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine kg 10 2,71 27,1 € 21,80 OS 6 40% € 8,72 32,180%
1269 01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 OS 6 40%

10 In leghe leggere al cromo alluminio kg 10 9,74 97,4 € 78,36 OS 6 40% € 31,34 32,180%
1270 01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 OS 6 40%

15 In ottone kg 1 9,06 9,06 € 7,29 OS 6 40% € 2,92 32,180%
1271 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 OS 6 40%

5 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine kg 9,698 2,9 28,12 € 22,62 OS 6 40% € 9,05 32,180%
1272 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 OS 6 40%

10 In leghe leggere al cromo alluminio kg 10 11,14 111,4 € 89,62 OS 6 40% € 35,85 32,180%
1273 01.A18.A60 Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80 OS 6 40%

15 In ottone kg 1 11,05 11,05 € 8,89 OS 6 40% € 3,56 32,180%
1274 01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati OS 6 40%

5 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone kg 40 3,8 152 € 122,28 OS 6 40% € 48,91 32,180%
1275 01.A18.A80 Intelaiature metalliche per lucernari e velari, anche con parti apribili, 

compreso gocciolatoio in lamiera, cerniera in 
OS 6 40%

5 In profilati normali kg 1 6,26 6,26 € 5,04 OS 6 40% € 2,01 32,180%
1276 01.A18.A90 Posa in opera di intelaiature per lucernari o velari OS 6 40%

5 In profilati normali o in profilati speciali conchiusura ermetica o in 
elementi fusi in ghisa

kg 1 1,95 1,95 € 1,57 OS 6 40% € 0,63 32,180%

1277 01.A18.A96 Provvista e posa in opera di lamiere grecate zincate dello spessore 
di 10/10 di mm

OS 6 40%

5 Per la formazione di solai, piani di calpestio etc. m² 1 29,33 29,33 € 23,60 OS 6 40% € 9,44 32,180%
1278 01.A18.B18 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 

pannello
OS 6 40%

5 Per qualsiasi spessore m² 1,89 44,03 83,22 € 66,95 OS 6 40% € 26,78 32,180%
1279 01.A18.B19 Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per 

finestre, e porte finestre. di qualsiasi 
OS 6 40%
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5 In acciaio o in alluminio m² 1,76 42,34 74,52 € 59,95 OS 6 40% € 23,98 32,180%
1280 01.A18.B40 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa 

di antiruggine.
OS 6 40%

5 In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno 
semplice a linee dirette

kg 1 5,3 5,3 € 4,26 OS 6 40% € 1,71 32,180%

1281 01.A18.B40 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa 
di antiruggine.

OS 6 40%

10 In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno a linee 
curve o ad intreccio

kg 1 8,32 8,32 € 6,69 OS 6 40% € 2,68 32,180%

1282 01.A18.B40 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa 
di antiruggine.

OS 6 40%

15 In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee diritte kg 1 9,57 9,57 € 7,70 OS 6 40% € 3,08 32,180%
1283 01.A18.B40 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa 

di antiruggine.
OS 6 40%

20 In ferro, formate con piantoni e pannelli in ma-glia ondulata o metallo 
stampato intelaiato.

kg 1 7,89 7,89 € 6,35 OS 6 40% € 2,54 32,180%

1284 01.A18.B50 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere 
in ghisa od in ferro, bronzine accessori di 

OS 6 40%

5 In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno 
semplice a linee diritte

kg 1 7,91 7,91 € 6,36 OS 6 40% € 2,55 32,180%

1285 01.A18.B50 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere 
in ghisa od in ferro, bronzine accessori di 

OS 6 40%

10 In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno a linee 
curve o ad intreccio

kg 1 11,21 11,21 € 9,02 OS 6 40% € 3,61 32,180%

1286 01.A18.B50 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere 
in ghisa od in ferro, bronzine accessori di 

OS 6 40%

15 In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee diritte kg 1 13,54 13,54 € 10,89 OS 6 40% € 4,36 32,180%
1287 01.A18.B50 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere 

in ghisa od in ferro, bronzine accessori di 
OS 6 40%

20 In ferro, formate con piantoni e pannelli in ma-glia ondulata o metallo 
stampato intelaiato

kg 1 11,05 11,05 € 8,89 OS 6 40% € 3,56 32,180%

1288 01.A18.B50 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere 
in ghisa od in ferro, bronzine accessori di 

OS 6 40%

25 Formati da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita 
ai piantoni e tesa convivagni in filo di ferr

kg 1 9,86 9,86 € 7,93 OS 6 40% € 3,17 32,180%

1289 01.A18.B70 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa 
una ripresa di antiruggine

OS 6 40%

5 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici 
tondi, quadri, piatti, profilati speciali

kg 1 5,92 5,92 € 4,76 OS 6 40% € 1,91 32,180%

1290 01.A18.B70 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa 
una ripresa di antiruggine

OS 6 40%

10 In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici 
tondi, quadri, piatti profilati speciali

kg 1 8,95 8,95 € 7,20 OS 6 40% € 2,88 32,180%

1291 01.A18.B70 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa 
una ripresa di antiruggine

OS 6 40%

15 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari kg 1 10,92 10,92 € 8,79 OS 6 40% € 3,51 32,180%
1292 01.A18.B70 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa 

una ripresa di antiruggine
OS 6 40%

20 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee 
diritte, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati sp

kg 1 14,9 14,9 € 11,99 OS 6 40% € 4,79 32,180%

1293 01.A18.B70 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa 
una ripresa di antiruggine

OS 6 40%
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25 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno a linee curve od a 
intreccio, in elementi tondi, quadri, piatti, profilat

kg 1 17,57 17,57 € 14,14 OS 6 40% € 5,65 32,180%

1294 01.A18.B70 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa 
una ripresa di antiruggine

OS 6 40%

30 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee 
diritte, in profilati tubolari

kg 1 17,21 17,21 € 13,85 OS 6 40% € 5,54 32,180%

1295 01.A18.B70 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa 
una ripresa di antiruggine

OS 6 40%

35 In tubo di ferro, con lavorazione saldata kg 1 7,3 7,3 € 5,87 OS 6 40% € 2,35 32,180%
1296 01.A18.B80 Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa 

una ripresa di antiruggine
OS 6 40%

5 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici 
tondi, quadri, piatti, profilati speciali

kg 1 6,92 6,92 € 5,57 OS 6 40% € 2,23 32,180%

1297 01.A18.B80 Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa 
una ripresa di antiruggine

OS 6 40%

10 In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici 
tondi, quadri, piatti profilati speciali

kg 1 10,61 10,61 € 8,54 OS 6 40% € 3,41 32,180%

1298 01.A18.B80 Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa 
una ripresa di antiruggine

OS 6 40%

15 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tubolari kg 1 12,92 12,92 € 10,39 OS 6 40% € 4,16 32,180%
1299 01.A18.B80 Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa 

una ripresa di antiruggine
OS 6 40%

20 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee 
diritte, in elementi tondi, quadri, piatti, profilati sp

kg 1 17,23 17,23 € 13,86 OS 6 40% € 5,54 32,180%

1300 01.A18.B80 Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa 
una ripresa di antiruggine

OS 6 40%

25 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno a linee curve od a 
intreccio in elementi tondi, quadri, piatti, profilati

kg 1 22,23 22,23 € 17,88 OS 6 40% € 7,15 32,180%

1301 01.A18.B80 Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa 
una ripresa di antiruggine

OS 6 40%

30 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno semplice a linee 
diritte in profilati tubolari

kg 1 21,87 21,87 € 17,59 OS 6 40% € 7,04 32,180%

1302 01.A18.B80 Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa 
una ripresa di antiruggine

OS 6 40%

35 In tubo di ferro, con lavorazione saldata kg 1 8,96 8,96 € 7,21 OS 6 40% € 2,88 32,180%
1303 01.A18.B90 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche 

montata su telaio, per sportelli, portine, 
OS 6 40%

5 In ferro, compresa una ripresa di antiruggine kg 1 6,79 6,79 € 5,46 OS 6 40% € 2,19 32,180%
1304 01.A18.B90 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche 

montata su telaio, per sportelli, portine, 
OS 6 40%

10 In lega leggera al cromo-alluminio kg 1 6,67 6,67 € 5,37 OS 6 40% € 2,15 32,180%
1305 01.A18.B90 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche 

montata su telaio, per sportelli, portine, 
OS 6 40%

15 In ferro zincato kg 1 9,19 9,19 € 7,39 OS 6 40% € 2,96 32,180%
1306 01.A18.B90 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata,anche 

montata su telaio, per sportelli, portine, 
OS 6 40%

20 In rame kg 1 20,07 20,07 € 16,15 OS 6 40% € 6,46 32,180%
1307 01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. OS 6 40%

5 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, 
ringhiere e simili

kg 1 1,62 1,62 € 1,30 OS 6 40% € 0,52 32,180%

1308 01.A18.C08 Posa in opera di controsoffittatura metallica aperta a struttura 
reticolare completa dei sistemi di sospensione, di 

OS 6 40%
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5 In alluminio m² 1 27,08 27,08 € 21,79 OS 6 40% € 8,71 32,180%
1309 01.A18.C10 Posa in opera di manufatti in lega di alluminio. OS 6 40%

5 Cancelli,cancellate,inferriate,ringhiere ecc. kg 1 5,21 5,21 € 4,19 OS 6 40% € 1,68 32,180%
1310 01.A18.C50 Provvista e preparazione alla posa di cancelli riducibili in qualunque 

forma e dimensione, raccolti in vista od 
OS 6 40%

10 Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, delle dimensioni 
di mm 20x15x20, distanziabili con diagonali snod

m² 1 144,01 144,01 € 115,86 OS 6 40% € 46,34 32,180%

1311 01.A18.C60 Posa in opera di cancelli riducibili OS 6 40%
5 Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U m² 1 68,07 68,07 € 54,76 OS 6 40% € 21,91 32,180%

1312 01.A18.C70 Posa in opera di tende alla veneziana OS 6 40%
5 Con lamelle flessibili standard in lega di alluminio di larghezza 

inferiore a 60mm
m² 1 14,34 14,34 € 11,54 OS 6 40% € 4,61 32,180%

1313 01.A18.C75 Rimozione di tende alla veneziana di diverse dimensioni in qualsiasi 
piano del fabbricato, compresa la salita o la 

OS 6 40%

5 Sino all'altezza di m 4 cad 1 23,34 23,34 € 18,78 OS 6 40% € 7,51 32,180%
1314 01.A18.C80 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa OS 6 40%

5 Di qualunque dimensione compreso il fissaggio kg 1 3,08 3,08 € 2,48 OS 6 40% € 0,99 32,180%
1315 01.A18.E10 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di 

tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni 
OS 6 40%

5 A maglie di mm 30x30 m² 1 39,81 39,81 € 32,03 OS 6 40% € 12,81 32,180%
1316 01.A18.E10 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di 

tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni 
OS 6 40%

15 A maglie di mm 50x50 m² 1 39,12 39,12 € 31,47 OS 6 40% € 12,59 32,180%
1317 01.A18.E20 Posa in opera di profilati in ferro, compreso lo scavo per far posto 

alla fondazione in calcestruzzo cementizio 
OS 6 40%

5 Di altezza non superiore a mm 80 kg 1 6,85 6,85 € 5,51 OS 6 40% € 2,20 32,180%
1318 01.A18.E30 Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote della 

pavimentazione finita, su preesistente manufatto 
OS 6 40%

5 Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad l, date 
con 2 mani di antiruggine delle quali una stesa in

kg 1 7,51 7,51 € 6,04 OS 6 40% € 2,42 32,180%

1319 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico OS 6 40%
5 Con o senza funzionamento esterno cad 5 64,52 322,6 € 259,53 OS 6 40% € 103,81 32,180%

1320 01.A18.N00 Interventi Locali OS 6 40%
5 Revisione di serramenti in ferro comprendente il ripassamento e la 

lubrificazione della ferramenta degli organi di chiu-
% 1 7% 0,07 € 0,06 OS 6 40% € 0,02 32,180%

1321 01.A18.N00 Interventi Locali OS 6 40%
10 Revisione di serramenti in alluminio comprendente il ripassamento e 

la lubrificazione della ferramenta degli organi di 
% 1 3% 0,03 € 0,02 OS 6 40% € 0,01 32,180%

1322 01.A18.N00 Interventi Locali OS 6 40%
15 Piccole riparazioni di serramenti in ferro comprendenti la revisione e 

lubrificazione della ferramenta e la sostituzione
% 1 12% 0,12 € 0,10 OS 6 40% € 0,04 32,180%

1323 01.A18.N00 Interventi Locali OS 6 40%
20 Piccole riparazioni di serramenti in alluminio comprendenti la 

revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostit-
% 1 6% 0,06 € 0,05 OS 6 40% € 0,02 32,180%

1324 01.A18.N00 Interventi Locali OS 6 40%
25 Qualora, per effettuare la riparazione dei serramenti in alluminio, 

fosse necessario lo smontaggio dei serramenti con la
% 1 24% 0,24 € 0,19 OS 6 40% € 0,08 32,180%

1325 01.A18.N00 Interventi Locali OS 6 40%
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30 Se lo smontaggio (nota bene e) fosse solo parziale la percentuale 
sara' del 12%  del prezzo del serramento

% 1 12% 0,12 € 0,10 OS 6 40% € 0,04 32,180%

OS8 - FINITURE DI OPERE GNERALI DI NATURA TECNICA OS 8 40%

OS 8 40%
“VERIFICA PERIODICA DI MANUFATTI PROTETTI CON  VERNICI 
INTUMESCENTI

€ 17,67 OS 8 40% € 7,07 32,180%

“ OS 8 40%
OS 8 40%

1327 NP71 “VERIFICA PERIODICA DI RIVESTIMENTI ANTINCENDIO E 
MANUFATTI DI COMPARTIMENTAZIONE“

mq 10 15,14 151,4 € 121,80 OS 8 40% € 48,72 32,180%

€ 65,33 OS 8 40% € 26,13 32,180%
OS 8 40%

1329 01.P09.A00 Pannello  in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o 
HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e 

OS 8 40%

10 spessore 20 mm m² 2 0,67 1,34 € 1,08 OS 8 40% € 0,43 32,180%
1330 01.P09.A00 Pannello  in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o 

HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e 
OS 8 40%

25 spessore 50 mm m² 1 1,68 1,68 € 1,35 OS 8 40% € 0,54 32,180%
1331 01.P09.A04 Pannello  in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o 

HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e 
OS 8 40%

5 spessore 40 mm m² 1 2,81 2,81 € 2,26 OS 8 40% € 0,90 32,180%
1332 01.P09.A04 Pannello  in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o 

HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e 
OS 8 40%

10 spessore 50 mm m² 1,9 3,51 6,67 € 5,37 OS 8 40% € 2,15 32,180%
1333 01.P09.A36 Pannelli per coperture ventilate in polistirene espanso sintetizzato 

(EPS) con rilievi per l'aggancio dei coppi, esenti 
OS 8 40%

5 spessore 50 mm m² 1 5,84 5,84 € 4,70 OS 8 40% € 1,88 32,180%
1334 01.P09.A80 Lastre per soffittature in materiali leggeri OS 8 40%

5 spessore mm 10 m² 1 4,15 4,15 € 3,34 OS 8 40% € 1,34 32,180%
1335 01.P09.B50 Lana di vetro per isolamenti termoacustici in feltri flessibili a strati 

soffici della densita' di circa 14 kg/m³; con 
OS 8 40%

6 spess. mm 50 m² 2,08 1,74 3,62 € 2,91 OS 8 40% € 1,16 32,180%
1336 01.P09.B55 Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli, della densita' 

di 40 kg/m³ e lamda pari a 0,037 W/mK;  
OS 8 40%

15 spessore mm 50 m² 13 2,9 37,7 € 30,33 OS 8 40% € 12,13 32,180%
1337 01.P09.C60 Pannelli isolanti fono - assorbenti in fibro - legno forati, rigati o 

quadrettati, bianchi da cm61x61 o 55x55, spessore 
OS 8 40%

5 ... m² 20 10,96 219,2 € 176,35 OS 8 40% € 70,54 32,180%
1338 01.P09.C75 Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre 

naturali selezionate, esenti da amianto e da 
OS 8 40%

5 spessore mm 12 - REI 120 classe 0 m² 1 17,22 17,22 € 13,85 OS 8 40% € 5,54 32,180%
1339 01.P09.C75 Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre 

naturali selezionate, esenti da amianto e da 
OS 8 40%

10 spessore mm 20 - REI 180 classe 0 m² 1 27,88 27,88 € 22,43 OS 8 40% € 8,97 32,180%
1340 01.P09.C80 Pannelli prefabbricati in gesso armato, con ferro zincato e fibrati con 

manilla spessore ai bordi fino a cm 3
OS 8 40%

5 con superficie liscia m² 1 10,96 10,96 € 8,82 OS 8 40% € 3,53 32,180%
1341 01.P09.E00 Pannelli prefabbricati in gesso armato, con ferro zincato e fibrati con 

manilla, spessore ai bordi fino a cm 3, di 
OS 8 40%

5 con superficie liscia m² 1 10,96 10,96 € 8,82 OS 8 40% € 3,53 32,180%

81,2

2 10,98 21,96

cad 10 8,12

1326 NP70 mq

1328 NP72 “VERIFICA PERIODICA DI ANCORAGGI  APPARECCHIATURE 
APPESE A PARETI E STRUTTURE PORTANTI“  
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1342 01.P09.E20 Pannelli quadri, lisci o forati, fonoassorbenti,di qualunque 
dimensione, corredati di profilati di sostegno, 

OS 8 40%

5 in alluminio colori standard m² 1 17,43 17,43 € 14,02 OS 8 40% € 5,61 32,180%
1343 01.P09.E20 Pannelli quadri, lisci o forati, fonoassorbenti,di qualunque 

dimensione, corredati di profilati di sostegno, 
OS 8 40%

10 in acciaio colori e decorazioni ordinarie m² 1 15,07 15,07 € 12,12 OS 8 40% € 4,85 32,180%
1344 01.A05.A98 Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di 

calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati, 
OS 8 40%

5 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 12x20x50 REI 
120

m² 10 33,67 336,7 € 270,88 OS 8 40% € 108,35 32,180%

1345 01.A05.A98 Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di 
calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati, 

OS 8 40%

10 Dello spessore non inferiore a cm 2 o con blocchi cm 20x20x50 R.E.I 
180

m² 15 40,93 613,95 € 493,93 OS 8 40% € 197,57 32,180%

1346 01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di 
copertura, esclusala fornitura dei materiali

OS 8 40%

5 Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione cad 2 113,48 226,96 € 182,59 OS 8 40% € 73,04 32,180%
1347 01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di 

copertura, esclusala fornitura dei materiali
OS 8 40%

10 Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazione eccedente la 
prima

cad 10 24,54 245,4 € 197,43 OS 8 40% € 78,97 32,180%

1348 01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di 
copertura, esclusala fornitura dei materiali

OS 8 40%

15 Manto di copertura in tegole curve, per la prima infiltrazione cad 5 116,55 582,75 € 468,83 OS 8 40% € 187,53 32,180%
1349 01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di 

copertura, esclusala fornitura dei materiali
OS 8 40%

20 Manto di copertura in tegole curve, per ogni infiltrazione eccedente la 
prima

cad 10 30,67 306,7 € 246,74 OS 8 40% € 98,70 32,180%

1350 01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di 
copertura, esclusala fornitura dei materiali

OS 8 40%

25 Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima infiltrazione cad 5 196,29 981,45 € 789,58 OS 8 40% € 315,83 32,180%

1351 01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in manto di 
copertura, esclusala fornitura dei materiali

OS 8 40%

30 Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione 
eccedente la prima

cad 10 104,28 1.042,80 € 838,94 OS 8 40% € 335,58 32,180%

1352 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di 
roccia, polistirolo, poliuretano, materiali 

OS 8 40%

5 Per superfici in piano e simili m² 9,6 6,13 58,85 € 47,35 OS 8 40% € 18,94 32,180%
1353 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di 

roccia, polistirolo, poliuretano, materiali 
OS 8 40%

10 Per superfici verticali o simili m² 1 9,55 9,55 € 7,68 OS 8 40% € 3,07 32,180%
1354 01.A09.L00 Posa in opera di soffittatura fono-assorbente con struttura portante in 

lega di alluminio ed isolamento in materassini 
OS 8 40%

5 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 m² 10 26,53 265,3 € 213,44 OS 8 40% € 85,37 32,180%
1355 01.A09.L50 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e 

termoisolanti e della relativa orditura di 
OS 8 40%

5 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 m² 10 31,9 319 € 256,64 OS 8 40% € 102,65 32,180%
1356 01.A09.L50 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e 

termoisolanti e della relativa orditura di 
OS 8 40%

10 Per pannelli delle dimensioni oltre cm 60x60 m² 10 27,6 276 € 222,04 OS 8 40% € 88,82 32,180%
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1357 01.A09.L70 Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, escluso il 
ponteggio

OS 8 40%

5 Per controsoffitto m 20 6,21 124,2 € 99,92 OS 8 40% € 39,97 32,180%
1358 01.A09.L80 Posa in opera di controsoffitto costituito da doghe metalliche, 

completo di struttura portante
OS 8 40%

5 Con doghe della lunghezza fino a cm 200 m² 1 17,72 17,72 € 14,26 OS 8 40% € 5,70 32,180%
1359 01.A20.A10 Sgrassatura, stuccatura e spolveratura eseguite su intonaci naturali 

esterni
OS 8 40%

5 Per superfici di almeno m² 4 m² 10 2,66 26,6 € 21,40 OS 8 40% € 8,56 32,180%
1360 01.A20.A20 Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e 

scartavetratura eseguite su intonaci esterni gia' 
OS 8 40%

5 Per superfici di almeno m² 4 m² 10 5,63 56,3 € 45,29 OS 8 40% € 18,12 32,180%
1361 01.A20.A60 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura 

eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati
OS 8 40%

5 Per superfici di almeno m² 4 m² 10 2,05 20,5 € 16,49 OS 8 40% € 6,60 32,180%
1362 01.A20.A70 Raschiatura vecchie tappezzerie,stuccature e scartavetratura 

eseguita su intonaci interni tappezzati
OS 8 40%

5 Per superfici di almeno m² 4 m² 1 5,53 5,53 € 4,45 OS 8 40% € 1,78 32,180%
1363 01.A20.A90 Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli 

intonaci e successive lisciature, eseguite su 
OS 8 40%

5 Per superfici di almeno m² 4 m² 1 16,28 16,28 € 13,10 OS 8 40% € 5,24 32,180%
1364 01.A20.B00 Rasatura con stucco a vernice e successiva scartavetratura 

eseguita su fondi intonacati a calce od a gesso e colorati 
OS 8 40%

5 Per superfici di almeno m² 4 m² 1 11,77 11,77 € 9,47 OS 8 40% € 3,79 32,180%
1365 01.A20.B50 Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, 

coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su 
OS 8 40%

5 Di serramenti m² 1 5,99 5,99 € 4,82 OS 8 40% € 1,93 32,180%
1366 01.A20.B50 Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, 

coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su 
OS 8 40%

10 Di infissi m² 1 5,62 5,62 € 4,52 OS 8 40% € 1,81 32,180%
1367 01.A20.B60 Sgrassatura di vecchie coloriture mediante detersivi OS 8 40%

5 Di manufatti in legno. m² 1 2,57 2,57 € 2,07 OS 8 40% € 0,83 32,180%
1368 01.A20.B80 Rasatura completa con stucco a vernice e scarta-vetratura OS 8 40%

5 Di manufatti in legno m² 1 7,88 7,88 € 6,34 OS 8 40% € 2,54 32,180%
1369 01.A20.B80 Rasatura completa con stucco a vernice e scarta-vetratura OS 8 40%

10 Di manufatti metallici m² 1 8,51 8,51 € 6,85 OS 8 40% € 2,74 32,180%
1370 01.A20.C10 Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, 

coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte,su 
OS 8 40%

5 Di manufatti esterni m² 1 8,23 8,23 € 6,62 OS 8 40% € 2,65 32,180%
1371 01.A20.C10 Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, 

coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte,su 
OS 8 40%

10 Di serramenti ed infissi interni m² 1 6,4 6,4 € 5,15 OS 8 40% € 2,06 32,180%
1372 01.A20.C20 Lavatura con detersivi su superfici gia' precedentemente colorite OS 8 40%

5 Di termosifoni, piastre, ecc. m² 1 4,1 4,1 € 3,30 OS 8 40% € 1,32 32,180%
1373 01.A20.C30 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso 

di idrolavatrice alimentata elettricamente, 
OS 8 40%
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5 Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per 
l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti

m² 1,03 3,01 3,1 € 2,49 OS 8 40% € 1,00 32,180%

1374 01.A20.C40 Pulizia di superfici perticolarmente delicate quale cotto, arenarie, 
intonaci, e/o di interesse artistico con sistema 

OS 8 40%

5 Eseguita mediante l'eiezione a bassissima pressione (circa 0.5 atm) 
di una emulsione mista aria-acqua e finissimi inerti

m² 1 38,83 38,83 € 31,24 OS 8 40% € 12,50 32,180%

1375 01.A20.E00 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese OS 8 40%

5 Su soffitti e pareti interne m² 1 5,09 5,09 € 4,09 OS 8 40% € 1,64 32,180%
1376 01.A20.E00 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese OS 8 40%

10 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili m² 1 7,57 7,57 € 6,09 OS 8 40% € 2,44 32,180%
1377 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore 

di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad 
OS 8 40%

5 Su intonaci interni m² 50 4,3 215 € 172,97 OS 8 40% € 69,19 32,180%
1378 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore 

di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad 
OS 8 40%

10 Su intonaci esterni m² 10 8,84 88,4 € 71,12 OS 8 40% € 28,45 32,180%
1379 01.A20.E40 Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso OS 8 40%

5 A due riprese e per una superficie di almeno m² 4 m² 20 7,76 155,2 € 124,86 OS 8 40% € 49,94 32,180%
1380 01.A20.E40 Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a gesso OS 8 40%

15 Ad una ripresa con successiva verniciatura di smalto grasso o 
sintetico, per una superficie di almeno m² 4

m² 1 11,06 11,06 € 8,90 OS 8 40% € 3,56 32,180%

1381 01.A20.E60 Applicazione fissativo OS 8 40%
5 Su soffitti e pareti interne m² 30 1,62 48,6 € 39,10 OS 8 40% € 15,64 32,180%

1382 01.A20.E60 Applicazione fissativo OS 8 40%
10 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili m² 0,99 3,27 3,24 € 2,61 OS 8 40% € 1,04 32,180%

1383 01.A20.E70 Formazione di zoccolini murali comprendente: preparazione, 
stuccatura intonaci, coloritura di fondo e successiva 

OS 8 40%

5 Con vernice lavabile m 1 4,79 4,79 € 3,85 OS 8 40% € 1,54 32,180%
1384 01.A20.E80 Formazione di zoccolature o pareti, liscie od operate, previa 

preparazione del fondo, rasatura,scartavetratura, ecc,con 
OS 8 40%

5 Con vernici resinoplastiche speciali tipo plasticoat, leorm, ecc. m² 1 8,59 8,59 € 6,91 OS 8 40% € 2,76 32,180%
1385 01.A20.F00 Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata 

con olio di lino
OS 8 40%

5 Ad una ripresa per interni m² 10 6,18 61,8 € 49,72 OS 8 40% € 19,89 32,180%
1386 01.A20.F00 Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata 

con olio di lino
OS 8 40%

10 A due riprese per esterni m² 5 11,11 55,55 € 44,69 OS 8 40% € 17,88 32,180%
1387 01.A20.F30 Verniciatura di manufatti in legno a due riprese di vernice tipo flatting OS 8 40%

5 Su fondo in legno naturale m² 5 12,02 60,1 € 48,35 OS 8 40% € 19,34 32,180%
1388 01.A20.F30 Verniciatura di manufatti in legno a due riprese di vernice tipo flatting OS 8 40%

10 Su fondi gia' preparati m² 5 10,33 51,65 € 41,55 OS 8 40% € 16,62 32,180%
1389 01.A20.F40 Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' preparati OS 8 40%

15 Con smalto sintetico ad una ripresa m² 1 7,13 7,13 € 5,74 OS 8 40% € 2,29 32,180%
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1390 01.A20.F40 Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia' preparati OS 8 40%

20 Con smalto sintetico a due riprese m² 1 12,54 12,54 € 10,09 OS 8 40% € 4,04 32,180%
1391 01.A20.F50 Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai 

fosfati di zinco,su superficimetalliche
OS 8 40%

5 Di manufatti esterni m² 1 10,3 10,3 € 8,29 OS 8 40% € 3,31 32,180%
1392 01.A20.F50 Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai 

fosfati di zinco,su superficimetalliche
OS 8 40%

10 Di serramenti ed infissi interni m² 1 8,11 8,11 € 6,52 OS 8 40% € 2,61 32,180%
1393 01.A20.F50 Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai 

fosfati di zinco,su superficimetalliche
OS 8 40%

15 Di termosifoni,piastre ecc. m² 1 8,55 8,55 € 6,88 OS 8 40% € 2,75 32,180%
1394 01.A20.F50 Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai 

fosfati di zinco,su superficimetalliche
OS 8 40%

20 Di tubi aventi diametro fino cm 15 m 1 5,35 5,35 € 4,30 OS 8 40% € 1,72 32,180%
1395 01.A20.F50 Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai 

fosfati di zinco,su superficimetalliche
OS 8 40%

25 Di tubi aventi diametro superiore a cm 15 m 1 8,14 8,14 € 6,55 OS 8 40% € 2,62 32,180%
1396 01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici 

metalliche
OS 8 40%

5 Di manufatti esterni, ad una ripresa m² 1 8,64 8,64 € 6,95 OS 8 40% € 2,78 32,180%
1397 01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici 

metalliche
OS 8 40%

10 Di manufatti esterni, a due riprese m² 1 13,9 13,9 € 11,18 OS 8 40% € 4,47 32,180%
1398 01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici 

metalliche
OS 8 40%

15 Di serramenti ed infissi interni, a due riprese m² 1 12,29 12,29 € 9,89 OS 8 40% € 3,95 32,180%
1399 01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici 

metalliche
OS 8 40%

20 Di termosifoni,piastre,ecc, ad una ripresa: m² 1 8,66 8,66 € 6,97 OS 8 40% € 2,79 32,180%
1400 01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici 

metalliche
OS 8 40%

25 Di termosifoni,piastre,ecc. a due riprese m² 1 12,12 12,12 € 9,75 OS 8 40% € 3,90 32,180%
1401 01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici 

metalliche
OS 8 40%

30 Tubi di sezione fino a cm 15, ad una ripresa m 1 7,06 7,06 € 5,68 OS 8 40% € 2,27 32,180%
1402 01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici 

metalliche
OS 8 40%

35 Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese. m 1 11,25 11,25 € 9,05 OS 8 40% € 3,62 32,180%
1403 01.A20.F90 Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per 

superfici metalliche
OS 8 40%

5 Di manufatti esterni, a due riprese m² 1 17,67 17,67 € 14,22 OS 8 40% € 5,69 32,180%
1404 01.A20.F90 Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per 

superfici metalliche
OS 8 40%

10 Di manufatti esterni, a una ripresa m² 1 9,51 9,51 € 7,65 OS 8 40% € 3,06 32,180%
1405 01.A20.N00 Compensazioni OS 8 40%

5 Per superfici inferiori a m² 4 aumento del 30% % 1 30% 0,3 € 0,24 OS 8 40% € 0,10 32,180%
1406 01.A20.N00 Compensazioni OS 8 40%

10 Per le tinteggiature eseguite ad altezza superiore a m 4 verra 
corrisposto un aumento di euro 0,50 al m²(lire 900 al m²)

m² 1 0,5 0,5 € 0,40 OS 8 40% € 0,16 32,180%
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1407 05.P71.G90 Fornitura e posa di vernice intumescenteper la compartimentazione 
a REI 120 di tubi, canaline, cavi e qualunque 

OS 8 40%

5 ...... m² 1 28,56 28,56 € 22,98 OS 8 40% € 9,19 32,180%
1408 05.P71.H00 Fornitura e posa di sigillante intumescente per la chiusura di vani di 

passaggio di cavi, tubi, ecc.,nella quantita' 
OS 8 40%

5 ...... dm² 10 17,8 178 € 143,20 OS 8 40% € 57,28 32,180%
1409 06.A30.F01 Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per 

controsoffittatura di qualsiasi tipo, per l'esecuzione di lavori 
OS 8 40%

5 rimozione e posa di controsoffitti m² 100 11,12 1.112,00 € 894,61 OS 8 40% € 357,84 32,180%
1410 06.A30.F01 Rimozione e successiva risistemazione di pannelli per 

controsoffittatura di qualsiasi tipo, per l'esecuzione di lavori 
OS 8 40%

10 rimozione di lana di roccia m² 50 3,28 164 € 131,94 OS 8 40% € 52,78 32,180%
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Categ. d'opera Definizione
Quota % 

Manodopera      
Riferimento

Importo lordo 
(compreso 
24,30%)

Importo netto            
(depurato del 

24,30%)

Importo 
Manodopera 

Incidenza 
manodopera 

lorda per 
categoria

OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 40% TABELLA 8 € 60.949,39 € 49.034,10 € 19.613,64 32,18%

OG 2

RESTAURO E MANUTENZIONE DEI 
BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A 

TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI 
IN MATERIA DI BENI CULTURALI E 

AMBIENTALI

40% TABELLA 8 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OG 11 IMPIANTI TECNOLOGICI 43% TABELLA 19 € 0,00 € 0,00 € 0,00
OS 1 LAVORI IN TERRA 10% TABELLA 16 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS 3
IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, 

LAVANDERIE
43% TABELLA 19 € 32.300,00 € 25.985,52 € 11.173,77 34,59%

OS 4
IMPIANTI ELETTROMECCANICI 

TRASPORTATORI
55% TABELLA 23 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS 6
FINITURE DI OPERE GENERALI IN 

MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, 
METALLICI E VETROSI

40% TABELLA 8 € 30.300,00 € 24.376,51 € 9.750,60 32,18%

OS 7
FINITURE DI OPERE GENERALI DI 

NATURA EDILE E TECNICA
40% TABELLA 8 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS 8 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 40% TABELLA 8 € 8.693,85 € 6.994,25 € 2.797,70 32,18%

OS 13
STRUTTURE PREFABBRICATE IN 

CEMENTO ARMATO
32% TABELLA 17 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS 18 A
COMPONENTI STRUTTURALI IN 

ACCIAIO
40% TABELLA 8 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS 21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI 40% TABELLA 8 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS 28
IMPIANTI TERMICI E DI 
CONDIZIONAMENTO

40% TABELLA 21 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS 30
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, 

TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E 
TELEVISIVI

45% TABELLA 20 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OS 32 STRUTTURE IN LEGNO 40% TABELLA 8 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 132.243,24 € 106.390,38 € 43.335,72 32,77%

TOTALI CATEGORIA
QUADRO RIEPILOGATIVO

TOTALI COMPLESSIVI

Allegato A; D.P.R.207/10 D.M. 11 DICEMBRE 1978


