



**CITTA' DI TORINO**  
VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA  
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
AREE MERCATALI**

**Codice Opera 3811 - CODICE C.U.P. C18H12000080004**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA**

Gruppo di progettazione

Progettista: Geom. Salvatore CARUSO

Collaboratore: Geom. Diego BERTOLINO

Responsabile del Procedimento  
Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio  
Ing. Eugenio BARBIRATO

Ottobre 2012

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>LAVORI</b>						
<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI</b>						
<b>CODICE OPERA 3811</b>						
<b>OPERE PER LA SICUREZZA</b>						
1	Z96_001	(28.A05.E45) TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rossi a (28.A05.E45 005) trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese	ml	1000,00	4,70	4.700,00
2	Z96_001	(28.A05.E45) TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rossi b (28.A05.E45 010) solo nolo per ogni mese successivo	ml	30,00	0,70	21,00
3	Z96_002	(28.A05.E40) CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, a (28.A05.E40 005) trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese	ml	70,00	48,00	3.360,00
4	Z96_003	(28.A05.E25) NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, a (28.A05.E25 005) misurato a metro lineare posto in opera	ml	1712,50	0,40	685,00
5	Z96_004	(28.A05.E20) QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc. a (28.A05.E20) misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro	CAD/G	150	0,70	105,00
6	Z96_005	(28.A05.E10) RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati a (28.A05.E10 005) per lo sviluppo lineare	ml	320,00	25,00	8.000,00
7	Z96_007	(28.A05.B50) PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi a (28.A05.E05 005) Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da superare non superiori a m 3. 2.00*2.00*10interventi	mq	40,00	92,50	3.700,00
8	Z96_006	(28.A05.E05) RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a (28.A05.E05 005) per sviluppo a metro quadrato 100.00*1.50	mq	150,00	19,00	2.850,00

Num. Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
9	Z96_008	(28.A05.A10) TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi. a (28.A05.A10 005) altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e noio fino a 1 mese o frazione di mese	cad	5,00	182,00	910,00
10	Z96_009	(01.P25.C40) LANTERNA omologata, a luce rossa o gialla, per segnale d'ingombro, alimentata con accumulatore. a (01.P25.C40 005) Per ogni notte 10*2notti	cad	20,00	2,46	49,20
11	Z96_010	(15.P07.A30) SEGNALETICA VARIA a (15.P07.A30 015) Installazione di cartellonistica stradale su cavalletti predisposti o su sostegni esistenti,	cad	10,00	30,99	309,90
12	Z96_010	(15.P07.A30) SEGNALETICA VARIA b (15.P07.A30 020) Rimozione e riconsegna ai magazzini della stazione appaltante di cartellonistica stradale (RECUPERO)	cad	10,00	30,99	309,90
<b>TOTALE ONERI per la sicurezza</b>						<b>25.000,00</b>

IL PROGETTISTA  
Geom. Salvatore CARUSO

*S. Caruso*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Eugenio BARBIRATO

*E. Barbirato*