



## CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA

Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica  
Servizio Edilizia Scolastica

### ELENCO ELABORATI

**Allegati alla deliberazione n. m. 2012 06314/31**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO “ LA MARCHESA – PALESTRA “ - PROGETTO DEFINITIVO – NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA III – PISU .**

- 1) Elenco Elaborati
- 2) Relazione Tecnica Illustrativa
- 3) Contratto d'Appalto
- 4) Capitolato Speciale d'Appalto
- 5) Integrazione Capitolato Speciale d'Appalto Opere Strutturali
- 6) Relazione Tecnica
- 7) Relazione di Calcolo
- 8) Relazioni sulle Fondazioni
- 9) Relazione Geotecnica
- 10) Indagine Geologica
- 11) Piano di Manutenzione Strutturale
- 12) Analisi Nuovo Prezzo
- 13) Elenco Prezzi Unitari
- 14) Elenco Prezzi Unitari della Sicurezza
- 15) Computo metrico Estimativo delle opere
- 16) Computo Metrico Estimativo per la Sicurezza
- 17) Elaborati Grafici Architettonici:
  - 17/1 - Tav. 01 – Planimetrie ed individuazione interventi
  - 17/2 - Tav. 02 – Pensilina copertura camminamento
  - 17/3 - Tav. 03 – Pavimentazione passerella
  - 17/4 - Tav. 04 – Pianta copertura palestre
  - 17/5 - Tav. 05 – Rifacimento spogliatoi, bagni e loc. ufficio pertinenti alle palestre
  - 17/6 - Tav. 06 – Impianto idricosanitario, adduzione e scarico
  - 17/7 - Tav. 07 – Rifacimento nuova pavimentazione palestre



## CITTA' DI TORINO

### VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA

Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica  
Servizio Edilizia Scolastica

18) Elaborati Grafici Strutturali:

- 18/1 - Tav. ST01 – Pianta carpenteria fondazioni, pianta carpenteria copertura, carpenteria armature di fondazione, stralcio sezione A-A
- 18/2 - Tav. ST02 – Sezione B-B
- 18/3 - Tav. ST03 – Sezione tipo carpenteria metallica
- 18/4 - Tav. ST04 – Particolari costruttivi
- 18/5 - Tav. ST05 – Micropali – Tiranti di fondazione

19) Piano di sicurezza

20) Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

21) Cronoprogramma

22) Validazione del Progetto

23) Valutazione dei rischi

24) Incidenza manodopera

*IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Arch. Isabella Quinto)*