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Relazione Generale; 

Contratto d’Appalto; 

Capitolato Speciale d’Appalto; 

Elenco Prezzi Unitari; 

Elenco Prezzi Unitari Sicurezza; 

Computo Metrico Estimativo Opere; 

Computo Metrico Estimativo Sicurezza; 

Analisi Nuovi Prezzi; 

Incidenza della Manodopera; 

Elaborati Grafici: 

Planimetria generale Tav. 01; 

Planimetria cortile tipo, scuola per l’infanzia Tav. 02; 

Planimetria cortile e rampa fronte Via Rondissone Tav. 03; 

Planimetria cortile mensa e cortile lato Via Cigna Tav. 04; 

Planimetria cortile polivalente Tav. 05; 

Rifacimento servizi igienici scuola per l’infanzia Tav. 06 ; 

Planimetria copertura e lucernari scuola per l’infanzia Tav. 07 ; 

Planimetria copertura e cupolotti cortile interno e sostituzione pluviali Tav. 08; 

Piano della Sicurezza e Coordinamento; 

Allegati al Piano della Sicurezza e Coordinamento; 

Cronoprogramma; 

Validazione del Responsabile del Procedimento; 

 


