



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI PER RIPRISTINO STATICO IN EDIFICI SCOLASTICI

GRUPPO DI LAVORO

ATP

Ing. Alessio Camelliti

Arch. Aurelio Vergnano

Arch. Andrea Di Gregorio

IL PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI
Ing. Alessio Camelliti

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE
Arch. Aurelio Vergnano

IL SUPPORTO AL RUP
Arch. Stefania Maula

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Isabella QUINTO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

OGGETTO

ELENCO ELABORATI

NOME-FILE

Scala Plot

RIFERIMENTO

SCALA

-

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
0	EMISSIONE	Lug. 2012	
1			
2			
3			
4			
5			

TAVOLA

EE

OGGETTO:

Manutenzione straordinaria - Interventi per il ripristino statico in edifici scolastici.

Elenco degli elaborati del progetto definitivo/esecutivo

N.	Codice	Elaborato
1	EE	Elenco elaborati
2	RG	Relazione generale del progetto esecutivo e quadro economico
3	CES	Calcoli esecutivi delle strutture
4	RTS_M	Relazione tecnica specialistica nuove opere dell'edificio scolastico di corso Vercelli 141: <ul style="list-style-type: none">- RTV Relazione tecnica illustrativa- RCV Relazione di calcolo- RGV Relazione geotecnica- RFV Relazione sulle fondazioni- IGV Indagine geologica- PMV Piano di manutenzione delle parti strutturali
5	CSA	Capitolato speciale d'appalto
6	SC	Schema di contratto
7	CME	Computo metrico estimativo
8	AP	Analisi prezzi
9	EPU	Elenco dei prezzi unitari
10	QIM	Quadro incidenza manodopera
11	PSC01	Piano di sicurezza e coordinamento – Edificio di corso Vercelli 141
12	PSC02	Piano di sicurezza e coordinamento – Edificio di strada Mongreno 53
13	PSC03	Piano di sicurezza e coordinamento – Edificio di via Brissogne 39
14	PSC04	Piano di sicurezza e coordinamento – Edificio di via Pietro Cossa 115
15	PSC05	Piano di sicurezza e coordinamento – Edificio di via Germonio 35

16	PSC06	Piano di sicurezza e coordinamento – Edificio di via Monte Cristallo 9
17	PSC07	Piano di sicurezza e coordinamento – Edificio di via Tripoli 80
18	PSC08	Piano di sicurezza e coordinamento – Edificio di strada San Mauro 32
19	PSC09	Piano di sicurezza e coordinamento – Edificio di via Buniva 19
20	PSC10	Piano di sicurezza e coordinamento – Edificio di via Montevideo 11
21	PSC11	Piano di sicurezza e coordinamento – Edificio di corso Matteotti 6
22	CL	Cronoprogramma dei lavori
23	PM	Piano di manutenzione
24	ST01-0	Complesso scolastico di corso Vercelli 141 – Progetto architettonico rampa esterna
25	ST01-1	Complesso scolastico di corso Vercelli 141 – Localizzazione degli interventi in progetto
26	ST01-2	Complesso scolastico di corso Vercelli 141 – Carpenteria rampa esterna
27	ST01-3	Complesso scolastico di corso Vercelli 141 – Berlinese di sostegno scavo
28	ST01-4	Complesso scolastico di corso Vercelli 141 – Carpenteria armatura muri rampa
29	ST01-5	Complesso scolastico di corso Vercelli 141 – Particolari costruttivi ed esecutivi opere interne
30	ST02	Complesso scolastico di strada Mongreno 53 – Localizzazione opere in progetto – Carpenterie esecutive
31	ST03	Complesso scolastico di via Brissogne 39 – Localizzazione opere in progetto e carpenterie esecutive
32	ST04	Complesso scolastico di via Pietro Cossa 115 – Localizzazione opere in progetto e carpenterie esecutive
33	ST05	Complesso scolastico di via Germonio 35 – Localizzazione opere in progetto e carpenterie esecutive
34	ST06	Complesso scolastico di via Monte Cristallo 9 – Localizzazione opere in progetto e carpenterie esecutive
35	ST07	Complesso scolastico di via Tripoli 80 – Localizzazione opere in progetto e carpenterie esecutive

36	ST08	Complesso scolastico di strada San Mauro 32 - Localizzazione opere in progetto e dettagli esecutivi
37	ST09	Complesso scolastico di strada via Buniva 19 - Localizzazione opere in progetto e dettagli esecutivi
38	ST10	Complesso scolastico di strada via Montevideo 11 - Localizzazione opere in progetto e dettagli esecutivi
39	ST11	Complesso scolastico di strada Matteotti 6 - Localizzazione opere in progetto e dettagli esecutivi