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Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO 

  LAVORI     

   

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MAGAZZINI 
ED AUTORIMESSE - ANNO 2012 

VIA PONCHIELLI 64 

    

   

SOSTITUZIONE INFISSI NELLE PRIME 5 CAMPATE A 
PARTIRE DA VIA PONCHIELLI 64 

    

    1 01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di 
fabbricato, comprese la discesa o la salita dei  

    

 005 Con una superficie di almeno m² 0,50                 
  5 campate a sheds - a parire da Via Ponchielli     
  1°sheds     
  Fisse (3+2+2+3)*(4.00*1.80) m² 72,00                
  3*(0.66*1.80) m² 3,56                
  Mobili (4+2+2+4)*(4.00*1.80) m² 86,40     
  2°sheds     
  Fisse (3+2+2+3)*(4.00*1.80) m² 72,00                
  2*(0.66*1.80) m² 2,38                
  Mobili (4+2+2+3)*(4.00*1.80) m² 79,20                
  3°sheds     
  Fisse (3+2+2+2)*(4.00*1.80) m² 64,80                
  5*(0.66*1.80) m² 5,94                
  Mobili (4+2+2+2)*(4.00*1.80) m² 72,00                
  4°sheds     
  Fisse (3+2+2+1)*(4.00*1.80) m² 57,60                
  5*(0.66*1.80) m² 5,94                
  Mobili (4+2+2+2)*(4.00*1.80) m² 72,00                
  5°sheds     
  Fisse (3+2+2)*(4.00*1.80) m² 50,40                
  Mobili (4+2+2)*(4.00*1.80) m² 57,60                
       

    701,82 11,83        8.302,53

    2 01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi 
natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti  

    

 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.                 
  CONDUTTURA ASPIRAZIONE FUMI ; Ipotizzato Sp = 2 mm. 

Peso = 15,70 Kg/mq 2*3.14159*0.40*(8.45+2.00)*15.70*5 
kg 2061,700 1,97        4.061,55

    3 01.P08.E50 Fornitura di lastre alveolari trasparenti in policarbonato di 
larghezza standard di m 2,10 per l'applicazione a  

    

 265 spess. mm 10 lungh. m 6.00 e peso 1.95 kg/m²                 
   cad 55,70 354,57       19.749,55

    4 01.P08.E50 Fornitura di lastre alveolari trasparenti in policarbonato di 
larghezza standard di m 2,10 per l'applicazione a  

    

 020 spessore mm 4 e lunghezza m 6.00                 
  Quantità lastre = 6,00 x 2,10 m = 12,60 mq/cad 701.82/12.6 cad 55,70 138,18        7.696,63

    5 01.A15.A25 Posa in opera di lastre alveolari trasparenti in policarbonato 
per l'applicazione a serramenti interni od esterni,  

    

 005 Di varie dimensioni su telai in ferro o legno                 
  Posa della lastra composta da mm 10 + mm 4 m² 701,82 8,61        6.042,67

    6 01.A18.A80 Intelaiature metalliche per lucernari e velari, anche con parti 
apribili, compreso gocciolatoio in lamiera, cerniera in  

    

 010 In profilati speciali con chiusura ermetica senza mastice                 
  Infissi shed apribili     
  Peso stimato 15 Kg/mq 15*701.82 kg 10527,300

    10527,300 7,61       80.112,75

    7 01.A18.G00 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con 
esclusione di alluminio nel bagno di fusione 
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 005 Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) 
serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, inte 

               

  Infissi shed apribili     
  Peso stimato 15 Kg/mq 15*701.82 kg 10527,300                

    10527,300 0,92        9.685,12

    8 01.A18.A90 Posa in opera di intelaiature per lucernari o velari     

 005 In profilati normali o in profilati speciali conchiusura ermetica o 
in elementi fusi in ghisa 

               

  Infissi shed apribili     
  15*701.82 kg 10527,300                

    10527,300 1,95       20.528,24

    9 01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi 
natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti  

    

 005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.                 
  EQUIPARATO A: rimozione motorizzazione shed apribili     
  Peso stimato 15 Kg/cad 15.00*10 kg 150,000                

    150,000 1,97          295,50

   10 06.A21.B01 F.O. Fornitura in opera di impianti per la motorizzazione di 
cancelli 

    

 005 F.O. di impianto motorizzazione cancelli                 
  EQUIPARATO A: motorizzazione shed apribili cad 10,00 2.772,96       27.729,60

   

OPERE ACCESSORIE ALLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI 
NELLE PRIME 5 CAMPATE A PARTIRE DA VIA PONCHIELLI

    

   11 01.A02.B60 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque 
piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a  

    

 005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre                 
       
  Pilastrini tra gli infissi delle prime 5 campate a partire da Via 

Ponchielli 
(0.10+0.20+0.10)*1.80*(7+8+8+10+9+10+10+11+10+12) 

m² 68,40                

    68,40 6,15          420,66

   12 01.P21.A54 Inibitore di ruggine per il trattamento di strutture e armature 
metalliche 

    

 005 Con emulsione protettiva                
  Si prevede di eseguire la sagomatura per una percentuale del 

30 % delle superfici ammalorate 
    

  Pilastrini tra gli infissi delle prime 5 campate a partire da Via 
Ponchielli 1.00*(7+8+8+10+9+10+10+11+10+12)*0.30 

kg 28,500                

    28,500 14,52          413,82

   13 01.A10.E10 Sagomatura (tiratura di cornicione) con malta di calce o di 
cemento, misurata secondo le sagome sviluppate 

    

 005 Fino a cm 20 di sviluppo, per una superficie complessiva di 
almeno m² 1 

               

  Si prevede di eseguire la sagomatura per una percentuale del 
30 % delle superfici ammalorate 

    

  Pilastrini tra gli infissi delle prime 5 campate a partire da Via 
Ponchielli 
(0.10+0.20+0.10)*1.80*(7+8+8+10+9+10+10+11+10+12)*0.30 

m² 20,52                

    20,52 136,33        2.797,49

   14 01.A19.C10 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le 
saldature 

    

 005 In lamiera di ferro zincato del n.26                 
  Scossalina di protezione degli sheds apribili - Sviluppo circa 

0,40 m 0.40*(93.00+87.00+82.00+75.00+70.00) 
m² 162,80                

  Faldale di rivestimento pilastrini tra gli infissi delle prime 5 
campate a partire da Via Ponchielli 
(0.10+0.20+0.10)*1.80*(7+8+8+10+9+10+10+11+10+12) 

m² 68,40                

    231,20 45,17       10.443,30
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   15 01.P14.M20 Tasselli ad espansione - (completi)     

 015 Lunghezza cm 6 - in acciaio                 
  Pilastrini tra i serramenti prime 5 campate verso Via Ponchielli 

(7+8+8+10+9+10+10+11+10+12)*4 
cad 380,00 0,39          148,20

   16 01.A08.A40 Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, 
gomma o acciaio esclusa laprovvista del tassello 

    

 015 Su calcestruzzo                
  Pilastrini tra i serramenti prime 5 campate verso Via Ponchielli 

(7+8+8+10+9+10+10+11+10+12)*4 
cad 380,00 4,13        1.569,40

   17 01.A20.A50 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su 
intonaci naturali interni 

    

 005 Per superfici di almeno m² 4            
  Superfici adiacenti gli infissi sostituiti     
  Sviluppo circa 0,40 m. 0.40*(93.00+87.00+82.00+75.00+70.00) m² 162,80                
  Pilastrini tra gli infissi delle prime 5 campate a partire da Via 

Ponchielli 
(0.10+0.20+0.10)*1.80*(7+8+8+10+9+10+10+11+10+12) 

m² 68,40                

       
       

    231,20 1,83          423,10

   18 01.A20.E60 Applicazione fissativo     

 005 Su soffitti e pareti interne                
       
  Superfici adiacenti gli infissi sostituiti     
  Sviluppo circa 0,40 m. 0.40*(93.00+87.00+82.00+75.00+70.00) m² 162,80                
  Pilastrini tra gli infissi delle prime 5 campate a partire da Via 

Ponchielli 
(0.10+0.20+0.10)*1.80*(7+8+8+10+9+10+10+11+10+12) 

m² 68,40                

       
       

    231,20 1,62          374,54

   19 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un 
tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad  

    

 005 Su intonaci interni                
       
  Superfici adiacenti gli infissi sostituiti     
  Sviluppo circa 0,40 m. 0.40*(93.00+87.00+82.00+75.00+70.00) m² 162,80                
  Pilastrini tra gli infissi delle prime 5 campate a partire da Via 

Ponchielli 
(0.10+0.20+0.10)*1.80*(7+8+8+10+9+10+10+11+10+12) 

m² 68,40                

       
       

    231,20 4,30          994,16

   20 01.A20.N00 Compensazioni     

 010 Per le tinteggiature eseguite ad altezza superiore a m 4 verra 
corrisposto un aumento di euro 0,50 al m²(lire 900 al m²) 

               

  Quantità articolo precedente m² 231,20 0,50          115,60

   

REVISIONE INFISSI DELLE 3 CAMPATE VERSO IL 
CORTILE 

    

   21 01.A18.N00 Interventi Locali     

 005 Revisione di serramenti in ferro comprendente il ripassamento 
e la lubrificazione della ferramenta degli organi di chiu- 

               

  Ultime 3 campate verso il cortile     
  Si applica revisione ad una percentuale del 30% degli infissi     
  Si applica a prezzo infisso nuovo Art.01.A18.B30.010 ; Prezzo 

al Kg = 8,02 euro ; Peso stimato circa 15 Kg/mq ;Dimensioni 
serramento (1,80 x 2,15 ) 

    

  Costo del serramento circa 124,34 euro/mq 
124.34*(1.80*2.15)*((12+8)+(12+10)+(12+12))*0.30 

% 9527,67684                

    9527,6768400 7%          666,94
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   22 01.A18.N00 Interventi Locali     

 015 Piccole riparazioni di serramenti in ferro comprendenti la 
revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostituzione 

               

  Ultime 3 campate verso il cortile     
  Si applica revisione ad una percentuale del 30% degli infissi     
  Si applica a prezzo infisso nuovo Art.01.A18.B30.010 ; Prezzo 

al Kg = 8,02 euro ; Peso stimato circa 15 Kg/mq ;Dimensioni 
serramento (1,80 x 2,15 ) 

    

  Costo del serramento sarebbe 124,34 euro/mq 
124.34*(1.80*2.15)*((12+8)+(12+10)+(12+12))*0.30 

% 9527,67684                

    9527,6768400 12%        1.143,32

   23 01.P14.N00 Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, 
guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli,  

    

 005 In ferro                
  Peso stimato di 0,500 Kg per n° di infissi     
  0.500*((12+8)+(12+10)+(12+12)) kg 33,000      

    33,000 19,38          639,54

   24 01.P24.H10 Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW compreso il 
consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi 

    

 005 Statica                
  4*360/3 h 480,00 2,76        1.324,80

   25 01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3,  
compresa l'energia e quanto necessario per il  

    

 005 Mole angolari,  trapani e simili                 
  4*360/3 h 480,00 2,05          984,00

   26 01.P28.A30 Fornitura di silicone aminico in cartuccia del contenuto di 330 
cm³ 

    

 005 Per impermeabilizzazione di giunti                 
       
  Stimata una cartuccia per serramento 

((12+8)+(12+10)+(12+12))*1 
cad 66,00                

    66,00 5,20          343,20

   27 01.A20.C10 Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, 
coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte,su  

    

 005 Di manufatti esterni                
  Serramento (1,80 x 2,15 ) 

(1.80*2.15)*((12+8)+(12+10)+(12+12)) 
m² 255,42 8,23        2.102,11

   28 01.P21.C50 Antiruggine per il trattamento del ferro/acciaio dopo la 
sabbiatura 

    

 005 Sintetica magra                
  Stimato 1 Kg per infisso ((12+8)+(12+10)+(12+12))*1 kg 66,000 5,46          360,36

   29 01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici 
metalliche 

    

 015 Di serramenti ed infissi interni, a due riprese                 
  Serramento (1,80 x 2,15 ) 

(1.80*2.15)*((12+8)+(12+10)+(12+12)) 
m² 255,42 12,29        3.139,11

   30 01.A20.F90 Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per 
superfici metalliche 

    

 005 Di manufatti esterni, a due riprese                 
  Quantità Art. 01.A20.F70.015 m² 255,42 17,67        4.513,27

   31 01.A20.N00 Compensazioni     

 010 Per le tinteggiature eseguite ad altezza superiore a m 4 verra 
corrisposto un aumento di euro 0,50 al m²(lire 900 al m²) 

               

  Quantità articolo precedente m² 255,42 0,50          127,71

   32 01.A15.B00 Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle 
battute 

    



VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA -DIREZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI MUNICIPALI  -  SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI AUTORIMESSE 

Lavori:MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - ANNO 2012 Computo metrico estimativo  pag. 5 di 6 
____________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO 

 005 Per qualunque tipo di vetro                 
  0.55*1.80*15 m² 14,85 8,33          123,70

   33 01.P20.A60 Vetri retinati di spessore oltre mm 5 fino a mm 8     

 005 Normali    
  0.55*1.80*10 m² 9,90 14,52          143,75

   34 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con 
interposto foglio di polivinil - butirrale 

    

 025 Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB                
  0.55*1.80*5 m² 4,95 57,04          282,35

   35 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo  

    

 005 Trasparenti e sottili, normali e forti                 
  0.55*1.80*10 m² 9,90 17,31          171,37

   36 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo  

    

 035 Vetri antisfondamento                
  0.55*1.80*5 m² 4,95 36,90          182,66

   37 01.A02.B80 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o 
del rivestimento 

    

 005 Staffe, ganci e simili    
       
  ((12+8)+(12+10)+(12+12))*2 cad 132,00                

    132,00 5,32          702,24

   38 01.A20.E40 Coloritura a cementite su superfici intonacate a calce od a 
gesso 

    

 005 A due riprese e per una superficie di almeno m² 4                 
  Ripristini  1.00*1.00 m² 1,00 7,76            7,76

   39 01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici 
metalliche 

    

 020 Di termosifoni,piastre,ecc, ad una ripresa:                 
  Ripristini  1.00*1.00 m² 1,00 8,66            8,66

   

RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA 
COPERTURA 

    

   40 01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in 
manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali 

    

 025 Manto di copertura del tipo impermeabile, per la prima 
infiltrazione 

               

   cad 3,00 196,29          588,87

   41 01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata in 
manto di copertura, esclusala fornitura dei materiali 

    

 030 Manto di copertura del tipo impermeabile, per ogni infiltrazione 
eccedente la prima 

               

   cad 5,00 104,28          521,40

   42 01.A09.E30 Impermeabilizzazione di tetti piani con manto impermeabile 
pedonabile ad alta resistenza alla usura di resine 

    

 005 Escluso il sottofondo perfettamente livellato                 
  1.00*1.00*7 m² 7,00 66,49          465,43

   

RIPRISTINO PLUVIALI 

    

   43 01.A02.B80 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o 
del rivestimento 

    

 010 Doccioni di gronda o tubi di discesa                 
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  Quantità stimata m 45,49 3,39          154,21

   44 01.P08.B67 Fornitura di tubo pluviale in PVC     

 010 diametro cm10                
  (2.00+2.00)*5 m 20,00 2,91           58,20

   45 01.P08.A35 Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme 
UNI 7443/85 

    

 020 diametro esterno cm 10                
   cad 5,00 2,11           10,55

   46 01.P08.B68 Fornitura di pezzi speciali per tubi pluviali in PVC per esterni     

 010 curva a 45 gradi - diametro mm 100                 
   cad 5,00 3,24           16,20

   47 05.P64.C50 Staffe di sostegno per qualsiasi uso     

 005 .......                
  5*2 cad 10,00 4,74           47,40

   48 01.A08.B10 Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro  e 
dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali,  

    

 005 In materiale plastico                
  (2.00+2.00)*5 m 20,00                
  Curve 90° 1.00*5 m 5,00                
  Curve 45° 1.00*5 m 5,00                

    30,00 25,88          776,40

   49 01.P12.H20 Tubi metallici     

 005 In ghisa catramata per fognature, pluviali, ecc.                 
  Tabelle “BONGIOANNI“      
  Tubo dritto Ø 100 mm.; Peso = 10,00 Kg x  lunghezza 1,00 m     
  10.00*2 kg 20,000                

    20,000 1,34           26,80

   50 01.A08.B30 Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di qualunque 
diametro  e spessore per discese pluviali, condotti di  

    

 005 In ghisa catramata                
  Tabelle “BONGIOANNI“      
  Tubo dritto Ø 100 mm.; Peso = 10,00 Kg x  lunghezza 1,00 m     
  10.00*2 kg 20,000                

    20,000 8,07          161,40

  TOTALE LAVORI         221.698,12
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  LAVORI     

   

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MAGAZZINI 
ED AUTORIMESSE - ANNO 2012 

VIA PONCHIELLI 64  - SICUREZZA 

    

    1 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati 
con altezza 
 minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, 
compreso montaggio in opera e successiva rimozione.

    

005 per lo sviluppo lineare                
  Esterna di delimitazione area stoccaggio 10.00*3 m 30,00                
  Interna per delimitazione zona di lavoro m 66,00                

    96,00 25,00        2.400,00

    2 28.A30.A05 COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui 
decide di assegnare lavorazioni a imprese diverse, 
 nell'ambito dello stesso cantiere. In questo caso si devono 
prevedere nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le esegue ed 
in quali tempi. Quando una impresa non può lavorare nello 
stesso luogo dell'altra, il Piano di sicurezza prevede di avviare 
una o più fasi in un luogo diverso del cantiere. Per tale 
circostanza il P.S.C. prevedere l'onere giornaliero per fermo 
attrezzature, fermo personale, spostamento di macchine ed 
attrezzature. Misurato al giorno e all'unità. 

    

020 Spostamento attrezzatura (valore medio di attrezzature 
normalmente usate in un cantiere edile).

               

   cad 20,00 11,70          234,00

    3 28.A30.A10 COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui 
decide di fare eseguire lavorazioni alla stessa impresa o a 
 imprese diverse(subappaltatori quando formalmente 
autorizzati), nell'ambito dello stesso cantiere. In questo caso si 
devono prevedere nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le 
esegue, individuando con chiarezza i tempi che vengono 
sfasati per far eseguire le opere in periodi diversi. Per tale 
circostanza il P.S.C. prevede: l'onere giornaliero per fermo 
attrezzature, fermo personale. Misurato al giorno. 

    

010 Fermo personale (valore medio di operaio qualificato).                
  N° 6 incontri da un'ora cadauna con n° 4 operai per  

illustrazione del piano di emergenza, modalità di evaquazione 
e organizzazione del cantiere. 6*4*1 

d 24,00 27,00          648,00

    4 28.A30.A10 COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui 
decide di fare eseguire lavorazioni alla stessa impresa o a 
 imprese diverse(subappaltatori quando formalmente 
autorizzati), nell'ambito dello stesso cantiere. In questo caso si 
devono prevedere nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le 
esegue, individuando con chiarezza i tempi che vengono 
sfasati per far eseguire le opere in periodi diversi. Per tale 
circostanza il P.S.C. prevede: l'onere giornaliero per fermo 
attrezzature, fermo personale. Misurato al giorno. 

    

010 Fermo personale (valore medio di operaio qualificato).                
  Riunioni mensili in cantiere prima dell'inizio di ogni fase 

lavorativa e per l'ingresso di nuove ditte o attrezzature di lavoro 
12*4*1 

d 48,00 27,00        1.296,00

    5 28.A05.B15 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da 
realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe 
delle scale, 
 vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli 
degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono 
essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la 
tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola 
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ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, 
maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma 
piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. 
Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per 
eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute  volte durante le fasi 
di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 

005 Misurato a metro lineare posto in opera.               
  (10+10)*1.20 m 24,00 13,00          312,00

    6 28.A10.A20 LINEA VITA VERTICALE PROVVISORIA SU FUNE TESSILE 
dotata di discensore con sistema di bloccaggio 
automatico. per 
 l'installazione è sufficiente connettere il capo superiore della 
fune ad un punto di ancoraggio da computarsi a parte. 

    

010 lunghezza fune: 50,00 m                
  1+1 cad 2,00 85,00          170,00

    7 Z96_01 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme 
ISPEL, installata su autocarro, con braccio a più snodi.... 
a movimento idraulico compreso l'operatore ed ogni onere 
connesso per il tempo di effettivo impiego con sollevamento 
della navicella fino a 12 metri.  

Corrisponde a: 01.P24.C75.005 

           

   h 24,00 49,60        1.190,40

    8 Z96_02 Nolo di ponteggio elettrico autosollevante ad innesti, 
ancorabile alla parete, altezza
raggiungibile fi no a m 100 circa, ad una sola coppia di 
montanti, con velocita' di sollevamento 
di m 8 al minuto, carrellato e trainabile ad una velocita' inferiore 
a 15 km orari 
Con piano di lavoro di m 3, 50x1, 50 - port.kg 1000

Corrisponde a: 01.P25.E00.005 

               

   g 100,000 68,22        6.822,00

    9 28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla 
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione 
incendi ed 
 infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. 

    

005 di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)                
   cad 5,00 10,00           50,00

   10 28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla 
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione 
incendi ed 
 infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. 

    

010 di dimensione media (fino a 50x50 cm)                
   cad 5,00 12,00           60,00

   11 28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla 
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione 
incendi ed 
 infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. 

    

015 di dimensione grande (fino a 70x70 cm)                
   cad 5,00 14,50           72,50

   12 28.A20.A15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di 
segnali stradali:

    

005 posa e nolo fino a 1 mese                
   cad 5,00 7,50           37,50

   13 28.A20.A15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di 
segnali stradali:
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010 solo nolo per ogni mese successivo                
   cad 2,00 0,60            1,20

   14 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, 
ecc, di 
 colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del 
nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm  
di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il 
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase 
di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
del nastro segnaletico.  

    

005 misurato a metro lineare posto in opera                
   m 20,70 0,40            8,28

  TOTALE LAVORI          13.301,88

  per lavorazioni a base d'asta               0,00
  per la sicurezza          13.301,88


