

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 189
approvata il 29 maggio 2012

DETERMINAZIONE: MODIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.MECC.2012-04108/031 DI APPROVAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA. AREA EST BILANCIO 2012 (CUP.C16E12000080004 CIG.483400A49).

Con Deliberazione G.C. dell'11 settembre 2012 (n. mecc. 2012-04108/031), esecutiva dal 27 settembre 2012 è stato approvato il progetto definitivo dei Lavori di Manutenzione Straordinaria Circ. 7, 8 e 1 Crocetta - Area Est - Bilancio 2012 (Cod. Opera n. 3806).

Con Determinazione Dirigenziale nr. cr. 203 del 10 ottobre 2012 (n. mecc. 2012-05452/031), esecutiva dal 31 dicembre 2012 è stato approvato l'impegno di spesa e l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta relativa ai lavori sopraccitati.

Con Determinazione Dirigenziale n. cron. 71 del 21 febbraio 2013 (n. mecc. 2013-40763/031), a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 192/2012 di modifica del D.Lgs. 231/2002 relativo al recepimento della Direttiva 2011/7/UE per la lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali e soprattutto sulla scorta della Circolare interpretativa dei Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 1293 del 23/01/2013, da applicarsi a tutti i contratti successivi alla data del 01/01/2013, vista anche la nota della Vice Direzione Generale Finanza e Tributi n° 4948 del 03/12/2012, si è proceduto alla integrazione dello Schema di Contratto (Comma 1 dell'art. 9) e alla modifica del Capitolato Speciale d'Appalto (Comma 3 dell'art. 17), dei lavori in oggetto.

Con il presente atto, per sopravvenute disposizioni legislative, occorre procedere alla modifica del Capitolato Speciale d'Appalto di cui sopra, già approvato con la precitata Deliberazione G.C. n. mecc. 2012-04108/031 nel modo seguente:

Sostituire l' art. 25 comma 3 a pag. 12 con il seguente:

3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga acquisito un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Città procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza rilevata. La Città provvederà altresì ad

avvisare gli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia, al fine di procedere al relativo pagamento ex art. 4, comma 2 RG. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate, mediante l'acquisizione del DURC, sarà disposto dalla Città in via sostitutiva ex art. 4, comma 2 D.P.R. 207/2010 direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, secondo le modalità contenute nelle Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012, dell'INPS n. 54 del 13.04.2012 e dell'INAIL del 21.03.2012.

...

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

...

DETERMINA

1. Di modificare, per le ragioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano per i "Lavori di Manutenzione Straordinaria in edifici scolastici ricadenti nelle Circ. 7, 8 e 1 Crocetta – Area Est – Bilancio 2013", il Capitolato Speciale d'Appalto, segnatamente il comma 3 dell'art. 25 a pagina 12, nella forma indicata in narrativa;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta modifiche nel quadro economico generale di spesa già impegnato con la suddetta determinazione dirigenziale n. mecc. 2012-05452/031. . . .

Torino, 29 maggio 2012

IL DIRIGENTE
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
(Arch. Isabella QUINTO)