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  LAVORI     

  SCAVI PER FOGNATURA BIANCA E NERA     

    1 01.A01.A90 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque 
natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli,  

    

 015 Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove 
necessario, per una profondita' superiore a m 3. 

  

  allaccio fognatura bianca e nera     
  1.50*6.40*84.50 m³ 811,200 
  allacci nera     
  1.50*3.55*10.00 m³ 53,250 
  1.50*2.55*10.00 m³ 38,250 
  allacci bianca giardino     
  1.50*3.60*10.00 m³ 54,000 
       

    956,700 28,38       27.151,15
       

       
       

  Totale SCAVI PER FOGNATURA BIANCA E NERA          27.151,15
       

  SCAVI     

    2 01.A01.A05 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con 
adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,  

    

 010 In assenza di alberi   
  pulizia preliminare dell'area     
  75.00*77.00*0.30 m³ 1732,500 
       

    1732,500 4,78        8.281,35
       

       
       

    3 01.A01.A10 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione 
aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di  

    

 010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 
cm 

  

  SCAVO     
  75.00*77.00*4.00 m³ 23100,000 
  a dedurre scavi sicurezza     
  scarpata lato via Ferrero     
  (2.20*6.00/2)*68.00 m³ -448,800 
  scarpata lato via interno 14 Via Bixio     
  (5.00*6.50/2)*68.00 m³ -1105,000 
  pulizia preliminare dell'area     
  75.00*77.00*0.30 m³ -1732,500 
       

    19813,700 3,77       74.697,65
       

       
       

    4 01.A01.A15 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione 
aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di  

    

 010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 
cm, solo per la parte eccedente i 4 m 

  

  SCAVO     
  75.00*77.00*2.50 m³ 14437,500 
  a dedurre     
  SCAVO A MANO     
   m³ -100,000 
       

    14337,500 5,00       71.687,50
       

       
       

    5 01.A01.A80 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione 
ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o  

    

 080 In assenza d'acqua   
  SCAVO A MANO     
  quota parte     
   m³ 100,000 
       

    100,000 77,70        7.770,00
       

       
       

    6 01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo 
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del  

    

 020 Eseguito con mezzo meccanico   
  SCAVO     
  75.00*77.00*6.50 m³ 37537,500 
  a dedurre ingombro fabbricato     
  4140.00*6.50 m³ -26910,000 
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    10627,500 7,77       82.575,68
       

       
       

  Totale SCAVI         245.012,18
       

  IMPERMEABILIZZAZIONI MURI     

    7 01.A09.E40 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura 
della superficie con primer bituminoso in fase solvente e  

    

 005 Con membrana di tipo normale   
  PIANO INTERRATO     
  MURI CONTROTERRA     
  (50.50+63.50+69.50+38.50+19.00+25.50)*3.80 m² 1012,70 
  MURI VASCHE DI RACCOLTA     
  (13.00+13.00+3.10+3.10+13.50+10.50+3.10+4.50)*3.80 m² 242,44 
       

    1255,14 15,06       18.902,41
       

       
       

    8 01.P28.A15 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100%  di propilene 
coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da  

    

 025 g/m² 230   
  PER SIMILITUDINE     
  materiale antiradicante     
  PIANO INTERRATO     
  MURI CONTROTERRA     
  (50.50+63.50+69.50+38.50+19.00+25.50)*3.80 m² 1012,70 
       

    1012,70 1,34        1.357,02
       

       
       

    9 01.A21.G55 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali 
scarpate livellate, muri di sostegno etc.;  

    

 005 In fibra di poliestere o simile   
  q.c.p     
   m² 1012,70 
       

    1012,70 2,14        2.167,18
       

       
       

  Totale IMPERMEABILIZZAZIONI MURI          22.426,61
       

  TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M14     

   10 NP_ED_05 INTONACO PREMISCELATO   
  PIANO INTERRATO     
  2*(12.50*3+8.00+12.50+19.00)*3.80 m² 585,20 
  2*(2.47+0.29+2.65+3.60+6.08+0.29+0.16+0.60+2.22)*3.80 m² 139,54 
  2*(16.60+3.00+3.00+4.50+7.80+7.80)*3.80 m² 324,52 
  2*(17.40+13.60+3.00+3.00+4.50+20.20)*3.80 m² 468,92 
  2*(20.20+1.30+7.30+3.60+3.60+2.70+9.40)*3.80 m² 365,56 
  2*(1.50+1.80+9.50+9.50+17.30+14.70+6.00)*3.80 m² 458,28 
  2*(10.50+0.50*4*18+10.00+10.00+1.50)*3.80 m² 516,80 
  2*(1.50+19.50+5.50+2.00+9.00+69.00+37.00)*3.80 m² 1090,60 
  2*(12.00+9.00+15.00+1.50+1.50+1.50+9.00)*3.80 m² 376,20 
  2*(3.00+12.00+8.00+4.00+4.00+3.00+12.50)*3.80 m² 353,40 
  a dedurre serramenti     
  2*(14.00+28.80+31.20+31.20+9.60+20.40+75.60) m² -421,60 
  a dedurre un lato muri controterra     
  (50.50+63.50+69.50+38.50+19.00+25.50)*3.80 m² -1012,70 
  a dedurre un lato muri vasche di raccolta     
  (13.00+13.00+3.10+3.10+13.50+10.50+3.10+4.50)*3.80 m² 242,44 
       

    3487,16 20,74       72.323,70
       

       
       

  Totale TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M14          72.323,70
       

  TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M2     

   11 01.A05.A98 Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di 
calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati,  

    

 010 Dello spessore non inferiore a cm 2 o con blocchi cm 
20x20x50 R.E.I 180 

  

  PIANO INTERRATO     
  (1.10+2.30+7.30+0.60+3.40+2.70+3.50+17.30)*3.80 m² 145,16 
  (14.70+10.50+12.00+4.00+4.00+3.00+8.00)*3.80 m² 213,56 
  (4.00+4.00+3.00+9.50+12.50+12.50+12.50*3+0.80)*3.80 m² 318,44 
  (22.00+12.50+19.00+20.00)*3.80 m² 279,30 
  PIANO AMMEZZATO     
  (3.50+3.50+1.00+11.50+8.00+7.00+1.75+1.75+1.75)*3.80 m² 151,05 
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  (4.00+3.50+15.50+3.80+4.00+3.80+5.50+15.50)*3.80 m² 211,28 
  PIANO TERRA     
  (1.50+1.50+3.50+3.50+2.00+2.00+12.50+12.50+5.00)*3.80 m² 167,20 
  (9.50+3.50+4.00+5.50+15.00+7.50+7.50+7.50+7.50)*3.80 m² 256,50 
  PIANO PRIMO     
  (3.50+0.50+7.50+6.50+6.50+6.50+3.00+3.50+2.00+3.50)*3.80 m² 163,40 
  (3.00+3.00+1.00+4.00+5.50+1.50+6.00+1.50+2.50+5.00)*3.80 m² 125,40 
  PIANO SECONDO     
  (3.50+0.50+7.50+6.50+6.50+6.50+3.00+3.50+2.00+3.50)*3.80 m² 163,40 
  (3.00+3.00+1.00+4.00+5.50+1.50+6.00+1.50+2.50+5.00)*3.80 m² 125,40 
  PIANO TERZO     
  (3.50+0.50+7.50+6.50+6.50+6.50+3.00+3.50+2.00+3.50)*3.80 m² 163,40 
  (3.00+3.00+1.00+4.00+5.50+1.50+6.00+1.50+2.50+5.00)*3.80 m² 125,40 
  a dedurre serramenti     
  (14.00+28.80+31.20+31.20+9.60+20.40+75.60) m² -210,80 
       

    2398,09 40,93       98.153,82
       

       
       

  Totale TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M2          98.153,82
       

  TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M12     

   12 01.P09.A56 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a compressione pari a 300 kpa (secondo la  

    

 010 spessore 140 mm   
  PIANO INTERRATO     
  (14.30+7.30+0.60+6.90+17.50+33.50+13.00+12.00+22.00)*3.8

0 
m² 482,98 

  PIANO TERRA     
  (5.00+5.00+1.80+12.50+6.00+12.50)*3.80 m² 162,64 
       
       

    645,62 23,18       14.965,47
       

       
       

   13 03.A07.A01 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di 
qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo  

    

 005 Su superfici esterne verticali   
  q.c.p     
   m² 645,62 
       

    645,62 41,63       26.877,16
       

       
       

  Totale TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M12          41.842,63
       

  TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M11     

   14 01.P09.E60 Lastre piene in gesso protetto per intonaco a secco, 
rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture  

    

 015 dello spessore di mm 15   
  PIANO INTERRATO     
  2*(17.50+4.00+4.00+22.00)*3.80 m² 361,00 
  PIANO AMMEZZATO     
  2*(6.80+4.50+6.80+4.50+3.50+3.50+1.70+1.70+8.00+8.00+11.

50)*3.80 
m² 459,80 

  2*(8.00+7.00+3.00+1.75+4.00+4.00+4.00+29.50+15.50+2.50+
1.50+3.50)*3.80 

m² 640,30 

  2*(4.80+4.00+1.80+1.80+3.80+5.50+11.00+12.00+13.00+15.5
0)*3.80 

m² 556,32 

  PIANO TERRA     
  2*(4.50+4.50+1.50+1.50+6.50+6.50+3.50+3.50+1.50+1.50+1.5

0+1.50)*3.80 
m² 288,80 

  2*(9.50+9.50+15.00+1.50+2.00+2.00+14.50+5.00+14.00+17.0
0+15.00+7.50+7.50+7.50+7.50)*3.80 

m² 1026,00 

  PIANO PRIMO     
  2*(3.50+0.50+7.50+6.50+1.50+1.00+1.50+9.00+6.50+6.50+3.0

0+6.50+6.50+1.80+1.80)*3.80 
m² 483,36 

  2*(4.50+4.50+4.00*4+3.00*2+3.50+3.50+2.00+4.50+3.00+3.00
+1.00+3.70+5.50+4.00+7.00+5.70+1.00+2.50+11.50)*3.80 

m² 702,24 

  PIANO SECONDO     
  2*(3.50+0.50+7.50+6.50+1.50+1.00+1.50+9.00+6.50+6.50+3.0

0+6.50+6.50+1.80+1.80)*3.80 
m² 483,36 

  2*(4.50+4.50+4.00*4+3.00*2+3.50+3.50+2.00+4.50+3.00+3.00
+1.00+3.70+5.50+4.00+7.00+5.70+1.00+2.50+11.50)*3.80 

m² 702,24 

  PIANO TERZO     
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  2*(3.50+0.50+7.50+6.50+1.50+1.00+1.50+9.00+6.50+6.50+3.0
0+6.50+6.50+1.80+1.80)*3.80 

m² 483,36 

  2*(4.50+4.50+4.00*4+3.00*2+3.50+3.50+2.00+4.50+3.00+3.00
+1.00+3.70+5.50+4.00+7.00+5.70+1.00+2.50+11.50)*3.80 

m² 702,24 
       

    6889,02 4,14       28.520,54
       

       
       

   15 01.A06.C40 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, 
faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e  

    

 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1   
  q.c.p     
  6889.02/2 m² 3444,51 
       

    3444,51 24,07       82.909,36
       

       
       

   16 01.A10.C30 Rasatura con scagliola e additivi su tramezze inlatero gesso     
 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1   
  q.c.p     
   m² 3444,51 
       

    3444,51 4,84       16.671,43
       

       
       

  Totale TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M11         128.101,33
       

  TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M4     

   17 NP_ED_06 RINZAFFO PREMISCELATO   
  PIANO INTERRATO     
  (7.00+7.50+7.00+3.20)*3.80 m² 93,86 
  PIANO PRIMO     
  (3.20+4.00+4.00)*3.80 m² 42,56 
  PIANO SECONDO     
  (3.20+4.00+4.00)*3.80 m² 42,56 
  PIANO TERZO     
  (3.20+4.00+4.00)*3.80 m² 42,56 
       

    221,54 9,01        1.996,08
       

       
       

  Totale TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M4           1.996,08
       

  TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M5     

   18 01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia     
 045 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie 

complessiva di almeno m² 1 
  

  PIANO INTERRATO     
  7.00*3.80 m² 26,60 
       

    26,60 44,18        1.175,19
       

       
       

   19 NP_ED_05 INTONACO PREMISCELATO   
  q.c.p     
   m² 26,60 
       
       

    26,60 20,74          551,68
       

       
       

  Totale TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M5           1.726,87
       

  TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M1     

   20 01.A05.A98 Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di 
calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati,  

    

 005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 12x20x50 
REI 120 

  

  PIANO INTERRATO     
  (7.50+7.00+3.20+15.00+1.50+1.50+1.50+9.00+2.00+12.50)*3.

80 
m² 230,66 

  PIANO AMMEZZATO     
  (3.00+3.00+1.75+2.50+1.50+1.50+3.50+4.80+4.00+3.80+5.50

+11.00+12.00+13.00)*3.80 
m² 269,23 

  PIANO TERRA     
  (3.50+4.00+5.50+2.50+2.50+2.50+2.50+1.00+1.00)*3.80 m² 95,00 
  PIANO PRIMO     
  (1.50+1.00+1.50+9.00+4.50+3.70+5.50+7.00+3.20)*3.80 m² 140,22 
  PIANO SECONDO     
  (1.50+1.00+1.50+9.00+4.50+3.70+5.50+7.00+3.20)*3.80 m² 140,22 
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  PIANO TERZO     
  (1.50+1.00+1.50+9.00+4.50+3.70+5.50+7.00+3.20)*3.80 m² 140,22 
       

    1015,55 33,67       34.193,57
       

       
       

  Totale TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M1          34.193,57
       

  TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M9     

   21 01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia     
 045 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie 

complessiva di almeno m² 1 
  

  PIANO INTERRATO     
  (3.50+3.50+5.50+5.50+8.50+10.00)*3.80 m² 138,70 
  (3.00+3.00+6.00+6.00+10.00+5.50+2.00)*3.80 m² 134,90 
  PIANO TERRA     
  (2.25*6+5.25+5.25+4.75*2+4.50*2+1.25*6)*3.80 m² 190,00 
  PIANO PRIMO     
  (3.00+4.50+1.50+1.50+3.20+7.00+3.50+3.50+7.00+2.50)*3.80 m² 141,36 
  (4.00*3+2.50*3+3.50+3.00+4.00+4.50+4.00+2.50)*3.80 m² 155,80 
  PIANO SECONDO     
  (3.00+4.50+1.50+1.50+3.20+7.00+3.50+3.50+7.00+2.50)*3.80 m² 141,36 
  (4.00*3+2.50*3+3.50+3.00+4.00+4.50+4.00+2.50)*3.80 m² 155,80 
  PIANO TERZO     
  (3.00+4.50+1.50+1.50+3.20+7.00+3.50+3.50+7.00+2.50)*3.80 m² 141,36 
  (4.00*3+2.50*3+3.50+3.00+4.00+4.50+4.00+2.50)*3.80 m² 155,80 
  a dedurre porte      
  (58.80+58.80+58.80+2.94+32.55+71.37) m² -283,26 
       

    1071,82 44,18       47.353,01
       

       
       

   22 NP_ED_06 RINZAFFO PREMISCELATO   
  q.c.p     
  1071.82*2 m² 2143,64 
       

    2143,64 9,01       19.314,20
       

       
       

  Totale TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M9          66.667,21
       

  TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M3     

   23 01.A05.A98 Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di 
calcestruzzo leggero di argilla espansa certificati,  

    

 010 Dello spessore non inferiore a cm 2 o con blocchi cm 
20x20x50 R.E.I 180 

  

  PIANO INTERRATO     
  2.00*3.80 m² 7,60 
  PIANO AMMEZZATO     
  (2.70+1.80+4.00+4.00+4.00+0.50+11.50+11.50+11.50+8.00+2

2.00)*3.80 
m² 309,70 

  PIANO TERRA     
  (12.50+12.50+14.50+2.00+11.50+11.50+2.00+2.50+2.50+1.60

*4)*3.80 
m² 296,02 

  PIANO PRIMO     
  (2.00+6.00+2.50)*3.80 m² 39,90 
  PIANO SECONDO     
  (2.00+6.00+2.50)*3.80 m² 39,90 
  PIANO TERZO     
  (2.00+6.00+2.50)*3.80 m² 39,90 
       

    733,02 40,93       30.002,51
       

       
       

   24 NP_ED_05 INTONACO PREMISCELATO   
  q.c.p     
   m² 733,02 
       

    733,02 20,74       15.202,83
       

       
       

  Totale TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M3          45.205,34
       

  TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M20     

   25 03.A07.A01 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di 
qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo  

    

 005 Su superfici esterne verticali   
  PIANO AMMEZZATO     
  (18.00+12.50+13.00)*3.80 m² 165,30 
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  PIANO TERRA     
  (12.00+19.00)*3.80 m² 117,80 
  PIANO PRIMO     
  (18.80)*3.80 m² 71,44 
  PIANO SECONDO     
  (18.80)*3.80 m² 71,44 
  PIANO TERZO     
  (18.80)*3.80 m² 71,44 
       

    497,42 41,63       20.707,59
       

       
       

   26 01.P09.B07 Pannelli in lana di roccia per isolamenti termoacustici di 
densita' di 40 kg/m³ e lamda pari a 0,035 W/mK; trattata con  

    

 005 spessore mm 40   
  q.c.p     
  PIANO AMMEZZATO     
  (18.00+12.50+13.00)*3.80 m² 165,30 
  PIANO TERRA     
  (12.00+19.00)*3.80 m² 117,80 
  PIANO PRIMO     
  (18.80)*3.80 m² 71,44 
  PIANO SECONDO     
  (18.80)*3.80 m² 71,44 
  PIANO TERZO     
  (18.80)*3.80 m² 71,44 
       

    497,42 2,62        1.303,24
       

       
       

   27 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro 
o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali  

    

 010 Per superfici verticali o simili   
  q.c.p     
   m² 497,42 
       

    497,42 9,55        4.750,36
       

       
       

   28 01.P09.F40 Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in 
lastre di gesso protetto 

    

 005 spessore mm 0,6   
  incidenza 3 ml/mq     
  q.c.p     
  497.42*3 m 1492,26 
       

    1492,26 1,44        2.148,85
       

       
       

  Totale TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M20          28.910,04
       

  TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M13     

   29 01.P09.C75 Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con 
fibre naturali selezionate, esenti da amianto e da  

    

 005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0   
  PIANO INTERRATO     
  (12.50+12.50*3+20.00)*3.80 m² 266,00 
       

    266,00 17,22        4.580,52
       

       
       

   30 01.P09.B07 Pannelli in lana di roccia per isolamenti termoacustici di 
densita' di 40 kg/m³ e lamda pari a 0,035 W/mK; trattata con  

    

 005 spessore mm 40   
  q.c.p     
  PIANO INTERRATO     
  (12.50+12.50*3+20.00)*3.80 m² 266,00 
       

    266,00 2,62          696,92
       

       
       

   31 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro 
o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali  

    

 010 Per superfici verticali o simili   
  q.c.p     
   m² 266,00 
       

    266,00 9,55        2.540,30
       

       
       

   32 01.P09.F40 Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in 
lastre di gesso protetto 
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 005 spessore mm 0,6   
  incidenza 3 ml/mq     
  q.c.p     
  266.00*3 m 798,00 
       

    798,00 1,44        1.149,12
       

       
       

   33 01.A06.C40 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, 
faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e  

    

 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1   
  q.c.p     
   m² 266,00 
       

    266,00 24,07        6.402,62
       

       
       

   34 01.A10.C30 Rasatura con scagliola e additivi su tramezze inlatero gesso     
 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1   
  q.c.p     
   m² 266,00 
       

    266,00 4,84        1.287,44
       

       
       

  Totale TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M13          16.656,92
       

  TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M6 – M7     

   35 01.P09.C75 Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con 
fibre naturali selezionate, esenti da amianto e da  

    

 005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0   
  per similitudine a pannello osmotico     
  q.c.p     
  PIANO AMMEZZATO     
  (7.50+0.50+2.30+5.80+4.00+2.00+5.50+3.00+5.00)*3.80 m² 135,28 
  PIANO TERRA     
  (2.00+8.50+2.00)*3.80 m² 47,50 
  PIANO PRIMO     
  (10.00+5.50+0.50+2.30+1.80+2.00+7.50+2.30+1.80+4.00+6.0

0+2.00)*3.80 
m² 173,66 

  PIANO SECONDO     
  (10.00+5.50+0.50+2.30+1.80+2.00+7.50+2.30+1.80+4.00+6.0

0+2.00)*3.80 
m² 173,66 

  PIANO TERZO     
  (10.00+5.50+0.50+2.30+1.80+2.00+7.50+2.30+1.80+4.00+6.0

0+2.00)*3.80 
m² 173,66 

  PROSPETTO SUD-EST     
  440.00+26.00+47.00 m² 513,00 
  PROSPETTO NORD-EST     
   m² 317,00 
  PROSPETTO NORD-OVEST     
   m² 643,00 
  PROSPETTO SUD-OVEST     
  96.00+55.00+47.00+31.00+43.00 m² 272,00 
  a dedurre parti finestrate     
   m² -367,00 
       

    2081,76 17,22       35.847,91
       

       
       

   36 01.P09.F40 Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in 
lastre di gesso protetto 

    

 005 spessore mm 0,6   
  incidenza 3 ml/mq     
  q.c.p     
  2081.76*3 m 6245,28 
       

    6245,28 1,44        8.993,20
       

       
       

   37 01.A06.C40 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, 
faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e  

    

 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1   
  q.c.p     
   m² 2081,76 
       

    2081,76 24,07       50.107,96
       

       
       

   38 01.P09.B07 Pannelli in lana di roccia per isolamenti termoacustici di     
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densita' di 40 kg/m³ e lamda pari a 0,035 W/mK; trattata con  
 030 spessore mm 140   
  q.c.p     
  PIANO AMMEZZATO     
  (7.50+0.50+2.30+5.80+4.00+2.00+5.50+3.00+5.00)*3.80 m² 135,28 
  PIANO TERRA     
  (2.00+8.50+2.00)*3.80 m² 47,50 
  PIANO PRIMO     
  (10.00+5.50+0.50+2.30+1.80+2.00+7.50+2.30+1.80+4.00+6.0

0+2.00)*3.80 
m² 173,66 

  PIANO SECONDO     
  (10.00+5.50+0.50+2.30+1.80+2.00+7.50+2.30+1.80+4.00+6.0

0+2.00)*3.80 
m² 173,66 

  PIANO TERZO     
  (10.00+5.50+0.50+2.30+1.80+2.00+7.50+2.30+1.80+4.00+6.0

0+2.00)*3.80 
m² 173,66 

  PROSPETTO SUD-EST     
  (440.00+26.00+47.00) m² 513,00 
  PROSPETTO NORD-EST     
   m² 317,00 
  PROSPETTO NORD-OVEST     
   m² 643,00 
  PROSPETTO SUD-OVEST     
  (96.00+55.00+47.00+43.00+31.00) m² 272,00 
  a dedurre parti finestrate     
   m² -367,00 
       

    2081,76 12,13       25.251,75
       

       
       

   39 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro 
o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali  

    

 010 Per superfici verticali o simili   
  q.c.p     
  5204.40/2.5 m² 2081,76 
       

    2081,76 9,55       19.880,81
       

       
       

   40 01.P09.E60 Lastre piene in gesso protetto per intonaco a secco, 
rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture  

    

 015 dello spessore di mm 15   
  q.c.p     
  PIANO AMMEZZATO     
  2*(7.50+0.50+2.30+5.80+4.00+2.00+5.50+3.00+5.00)*3.80 m² 270,56 
  PIANO TERRA     
  2*(2.00+8.50+2.00)*3.80 m² 95,00 
  PIANO PRIMO     
  2*(10.00+5.50+0.50+2.30+1.80+2.00+7.50+2.30+1.80+4.00+6.

00+2.00)*3.80 
m² 347,32 

  PIANO SECONDO     
  2*(10.00+5.50+0.50+2.30+1.80+2.00+7.50+2.30+1.80+4.00+6.

00+2.00)*3.80 
m² 347,32 

  PIANO TERZO     
  2*(10.00+5.50+0.50+2.30+1.80+2.00+7.50+2.30+1.80+4.00+6.

00+2.00)*3.80 
m² 347,32 

  PROSPETTO SUD-EST     
  2*(440.00+26.00+47.00) m² 1026,00 
  PROSPETTO NORD-EST     
  2*317.00 m² 634,00 
  PROSPETTO NORD-OVEST     
  2*643.00 m² 1286,00 
  PROSPETTO SUD-OVEST     
  2*(96.00+55.00+47.00+43.00+31.00) m² 544,00 
  a dedurre parti finestrate     
  2*367.00 m² -734,00 
       

    4163,52 4,14       17.236,97
       

       
       

   41 01.A06.C40 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, 
faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e  

    

 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1   
  q.c.p     
  4163.52/2 m² 2081,76 
       

    2081,76 24,07       50.107,96
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   42 01.P09.B07 Pannelli in lana di roccia per isolamenti termoacustici di 
densita' di 40 kg/m³ e lamda pari a 0,035 W/mK; trattata con  

    

 010 spessore mm 60   
  q.c.p     
  PIANO AMMEZZATO     
  (7.50+0.50+2.30+5.80+4.00+2.00+5.50+3.00+5.00)*3.80 m² 135,28 
  PIANO TERRA     
  (2.00+8.50+2.00)*3.80 m² 47,50 
  PIANO PRIMO     
  (10.00+5.50+0.50+2.30+1.80+2.00+7.50+2.30+1.80+4.00+6.0

0+2.00)*3.80 
m² 173,66 

  PIANO SECONDO     
  (10.00+5.50+0.50+2.30+1.80+2.00+7.50+2.30+1.80+4.00+6.0

0+2.00)*3.80 
m² 173,66 

  PIANO TERZO     
  (10.00+5.50+0.50+2.30+1.80+2.00+7.50+2.30+1.80+4.00+6.0

0+2.00)*3.80 
m² 173,66 

  PROSPETTO SUD-EST     
  (440.00+26.00+47.00) m² 513,00 
  PROSPETTO NORD-EST     
   m² 317,00 
  PROSPETTO NORD-OVEST     
   m² 643,00 
  PROSPETTO SUD-OVEST     
  (96.00+55.00+47.00+43.00+31.00) m² 272,00 
  a dedurre parti finestrate     
   m² -367,00 
       

    2081,76 3,94        8.202,13
       

       
       

   43 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro 
o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali  

    

 010 Per superfici verticali o simili   
  q.c.p     
   m² 2081,76 
       

    2081,76 9,55       19.880,81
       

       
       

   44 01.P09.E60 Lastre piene in gesso protetto per intonaco a secco, 
rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture  

    

 015 dello spessore di mm 15   
  PIANO AMMEZZATO     
  2*(7.50+0.50+2.30+5.80+4.00+2.00+5.50+3.00+5.00)*3.80 m² 270,56 
  PIANO TERRA     
  2*(2.00+8.50+2.00)*3.80 m² 95,00 
  PIANO PRIMO     
  2*(10.00+5.50+0.50+2.30+1.80+2.00+7.50+2.30+1.80+4.00+6.

00+2.00)*3.80 
m² 347,32 

  PIANO SECONDO     
  2*(10.00+5.50+0.50+2.30+1.80+2.00+7.50+2.30+1.80+4.00+6.

00+2.00)*3.80 
m² 347,32 

  PIANO TERZO     
  2*(10.00+5.50+0.50+2.30+1.80+2.00+7.50+2.30+1.80+4.00+6.

00+2.00)*3.80 
m² 347,32 

  PROSPETTO SUD-EST     
  2*(440.00+26.00+47.00) m² 1026,00 
  PROSPETTO NORD-EST     
  2*317.00 m² 634,00 
  PROSPETTO NORD-OVEST     
  2*643.00 m² 1286,00 
  PROSPETTO SUD-OVEST     
  2*(96.00+55.00+47.00+43.00+31.00) m² 544,00 
  a dedurre parti finestrate     
  2*367.00 m² -734,00 
       

    4163,52 4,14       17.236,97
       

       
       

   45 01.P09.F40 Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in 
lastre di gesso protetto 

    

 005 spessore mm 0,6   
  incidenza 3 ml/mq     
  q.c.p     
  2081.76*3 m 6245,28 
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    6245,28 1,44        8.993,20
       

       
       

   46 01.P10.F55 Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in 
polietilene 

    

 005 Dello spessore di mm 0,3   
  q.c.p     
  4163.52/2 m² 2081,76 
       

    2081,76 1,70        3.538,99
       

       
       

   47 01.A06.C40 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, 
faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e  

    

 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1   
  q.c.p     
  4163.52/2 m² 2081,76 
       

    2081,76 24,07       50.107,96
       

       
       

   48 01.A10.C30 Rasatura con scagliola e additivi su tramezze inlatero gesso     
 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1   
  q.c.p     
   m² 2081,76 
       

    2081,76 4,84       10.075,72
       

       
       

  Totale TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M6 – M7         325.462,34
       

  TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M6*     

   49 01.P09.C75 Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con 
fibre naturali selezionate, esenti da amianto e da  

    

 005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0   
  q.c.p     
  PIANO AMMEZZATO     
  (6.80+4.50+6.80+4.50+3.50+3.50+2.50+2.50+2.00+4.00+0.50)

*3.80 
m² 156,18 

  PIANO TERRA     
  (4.50+4.50+6.50+6.50+4.00+6.00+1.60+3.00+2.00+2.00+5.00

+3.00)*3.80 
m² 184,68 

  PIANO PRIMO     
  (10.00+7.00+5.00+1.00+3.00+0.50+2.80+5.00+2.50+5.00+7.0

0+8.00)*3.80 
m² 215,84 

  PIANO SECONDO     
  (10.00+7.00+5.00+1.00+3.00+0.50+2.80+5.00+2.50+5.00+7.0

0+8.00)*3.80 
m² 215,84 

  PIANO TERZO     
  (10.00+7.00+5.00+1.00+3.00+0.50+2.80+5.00+2.50+5.00+7.0

0+8.00)*3.80 
m² 215,84 

       

    988,38 17,22       17.019,90
       

       
       

   50 01.P09.F40 Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in 
lastre di gesso protetto 

    

 005 spessore mm 0,6   
  incidenza 3 ml/mq     
  q.c.p     
  988.38*3 m 2965,14 
       

    2965,14 1,44        4.269,80
       

       
       

   51 01.A06.C40 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, 
faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e  

    

 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1   
  q.c.p     
   m² 988,38 
       

    988,38 24,07       23.790,31
       

       
       

   52 01.P09.B07 Pannelli in lana di roccia per isolamenti termoacustici di 
densita' di 40 kg/m³ e lamda pari a 0,035 W/mK; trattata con  

    

 025 spessore mm 120   
  q.c.p     
  PIANO AMMEZZATO     
  (6.80+4.50+6.80+4.50+3.50+3.50+2.50+2.50+2.00+4.00+0.50)

*3.80 
m² 156,18 
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  PIANO TERRA     
  (4.50+4.50+6.50+6.50+4.00+6.00+1.60+3.00+2.00+2.00+5.00

+3.00)*3.80 
m² 184,68 

  PIANO PRIMO     
  (10.00+7.00+5.00+1.00+3.00+0.50+2.80+5.00+2.50+5.00+7.0

0+8.00)*3.80 
m² 215,84 

  PIANO SECONDO     
  (10.00+7.00+5.00+1.00+3.00+0.50+2.80+5.00+2.50+5.00+7.0

0+8.00)*3.80 
m² 215,84 

  PIANO TERZO     
  (10.00+7.00+5.00+1.00+3.00+0.50+2.80+5.00+2.50+5.00+7.0

0+8.00)*3.80 
m² 215,84 

       

    988,38 10,39       10.269,27
       

       
       

   53 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro 
o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali  

    

 010 Per superfici verticali o simili   
  q.c.p     
   m² 988,38 
       

    988,38 9,55        9.439,03
       

       
       

   54 03.A07.A01 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di 
qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo  

    

 005 Su superfici esterne verticali   
  q.c.p     
   m² 988,38 
       

    988,38 41,63       41.146,26
       

       
       

  Totale TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M6*         105.934,57
       

  TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M8     

   55 01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia     
 045 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie 

complessiva di almeno m² 1 
  

  PIANO TERRA     
  (5.25+5.25+1.26*6+7.50*2)*3.80 m² 125,63 
  PIANO PRIMO     
  (5.70+2.50+1.50+7.25+7.00+1.25*4+7.00+1.25*3)*3.80 m² 150,86 
  PIANO SECONDO     
  (5.70+2.50+1.50+7.25+7.00+1.25*4+7.00+1.25*3)*3.80 m² 150,86 
  PIANO TERZO     
  (5.70+2.50+1.50+7.25+7.00+1.25*4+7.00+1.25*3)*3.80 m² 150,86 
       

    578,21 44,18       25.545,32
       

       
       

   56 NP_ED_06 RINZAFFO PREMISCELATO   
  q.c.p     
   m² 578,21 
       

    578,21 9,01        5.209,67
       

       
       

  Totale TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M8          30.754,99
       

  TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M15     

   57 01.P09.E60 Lastre piene in gesso protetto per intonaco a secco, 
rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture  

    

 015 dello spessore di mm 15   
  PIANO PRIMO     
  2*(2.50+4.50+4.50+7.50+4.30+2.05+2.00+7.50+3.00+10.50+3.

00+2.50+20.00+7.50)*3.80 
m² 618,26 

  2*(7.50+3.80+3.00+2.40+3.00+10.50+2.50+3.70+3.70+6.50)*3
.80 

m² 354,16 

  PIANO SECONDO     
  2*(2.50+4.50+4.50+7.50+4.30+2.05+2.00+7.50+3.00+10.50+3.

00+2.50+20.00+7.50)*3.80 
m² 618,26 

  2*(7.50+3.80+3.00+2.40+3.00+10.50+2.50+3.70+3.70+6.50)*3
.80 

m² 354,16 

  PIANO TERZO     
  2*(2.50+4.50+4.50+7.50+4.30+2.05+2.00+7.50+3.00+10.50+3.

00+2.50+20.00+7.50)*3.80 
m² 618,26 
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  2*(7.50+3.80+3.00+2.40+3.00+10.50+2.50+3.70+3.70+6.50)*3
.80 

m² 354,16 
       

    2917,26 4,14       12.077,46
       

       
       

   58 01.A06.C40 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, 
faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e  

    

 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1   
  q.c.p     
  2917.26/2 m² 1458,63 
       

    1458,63 24,07       35.109,22
       

       
       

   59 01.P09.B07 Pannelli in lana di roccia per isolamenti termoacustici di 
densita' di 40 kg/m³ e lamda pari a 0,035 W/mK; trattata con  

    

 020 spessore mm 100   
  q.c.p     
  PIANO PRIMO     
  (2.50+4.50+4.50+7.50+4.30+2.05+2.00+7.50+3.00+10.50+3.0

0+2.50+20.00+7.50)*3.80 
m² 309,13 

  (7.50+3.80+3.00+2.40+3.00+10.50+2.50+3.70+3.70+6.50)*3.8
0 

m² 177,08 

  PIANO SECONDO     
  (2.50+4.50+4.50+7.50+4.30+2.05+2.00+7.50+3.00+10.50+3.0

0+2.50+20.00+7.50)*3.80 
m² 309,13 

  (7.50+3.80+3.00+2.40+3.00+10.50+2.50+3.70+3.70+6.50)*3.8
0 

m² 177,08 

  PIANO TERZO     
  (2.50+4.50+4.50+7.50+4.30+2.05+2.00+7.50+3.00+10.50+3.0

0+2.50+20.00+7.50)*3.80 
m² 309,13 

  (7.50+3.80+3.00+2.40+3.00+10.50+2.50+3.70+3.70+6.50)*3.8
0 

m² 177,08 
       

    1458,63 6,55        9.554,03
       

       
       

   60 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro 
o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali  

    

 010 Per superfici verticali o simili   
  q.c.p     
   m² 1458,64 
       

    1458,64 9,55       13.930,01
       

       
       

   61 01.P09.F40 Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in 
lastre di gesso protetto 

    

 005 spessore mm 0,6   
  incidenza 3 ml/mq     
  q.c.p     
  1458.63*3 m 4375,89 
       

    4375,89 1,44        6.301,28
       

       
       

   62 01.P09.E60 Lastre piene in gesso protetto per intonaco a secco, 
rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture  

    

 015 dello spessore di mm 15   
  PIANO PRIMO     
  2*(2.50+4.50+4.50+7.50+4.30+2.05+2.00+7.50+3.00+10.50+3.

00+2.50+20.00+7.50)*3.80 
m² 618,26 

  2*(7.50+3.80+3.00+2.40+3.00+10.50+2.50+3.70+3.70+6.50)*3
.80 

m² 354,16 

  PIANO SECONDO     
  2*(2.50+4.50+4.50+7.50+4.30+2.05+2.00+7.50+3.00+10.50+3.

00+2.50+20.00+7.50)*3.80 
m² 618,26 

  2*(7.50+3.80+3.00+2.40+3.00+10.50+2.50+3.70+3.70+6.50)*3
.80 

m² 354,16 

  PIANO TERZO     
  2*(2.50+4.50+4.50+7.50+4.30+2.05+2.00+7.50+3.00+10.50+3.

00+2.50+20.00+7.50)*3.80 
m² 618,26 

  2*(7.50+3.80+3.00+2.40+3.00+10.50+2.50+3.70+3.70+6.50)*3
.80 

m² 354,16 
       

    2917,26 4,14       12.077,46
       

       
       

   63 01.A06.C40 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, 
faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e  
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 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1   
  q.c.p     
  2917.26/2 m² 1458,63 
       

    1458,63 24,07       35.109,22
       

       
       

   64 01.A10.C30 Rasatura con scagliola e additivi su tramezze inlatero gesso     
 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1   
  q.c.p     
  1458.63*2 m² 2917,26 
       

    2917,26 4,84       14.119,54
       

       
       

  Totale TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M15         138.278,22
       

  TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M16     

   65 01.P09.E60 Lastre piene in gesso protetto per intonaco a secco, 
rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture  

    

 015 dello spessore di mm 15   
  PIANO PRIMO     
  2*(7.20+4.50+1.50+2.50+4.00+1.80+1.00+4.80+2.00)*3.80 m² 222,68 
  PIANO SECONDO     
  2*(7.20+4.50+1.50+2.50+4.00+1.80+1.00+4.80+2.00)*3.80 m² 222,68 
  PIANO TERZO     
  2*(7.20+4.50+1.50+2.50+4.00+1.80+1.00+4.80+2.00)*3.80 m² 222,68 
       

    668,04 4,14        2.765,69
       

       
       

   66 01.P09.F40 Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in 
lastre di gesso protetto 

    

 005 spessore mm 0,6   
  incidenza 3 ml/mq     
  q.c.p     
  334.02*3 m 1002,06 
       

    1002,06 1,44        1.442,97
       

       
       

   67 01.A06.C40 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, 
faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e  

    

 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1   
  q.c.p     
  668.04/2 m² 334,02 
       

    334,02 24,07        8.039,86
       

       
       

   68 01.A10.C30 Rasatura con scagliola e additivi su tramezze inlatero gesso     
 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1   
  q.c.p     
   m² 334,02 
       

    334,02 4,84        1.616,66
       

       
       

  Totale TRAMEZZE E MURATURE INTERNE - M16          13.865,18
       

  CANNE FUMARIE FILTRI     

   69 01.P05.E00 Canna fumaria formata da elementi autoportanti composti da 
camicia esterna in calcestruzzo leggero vibrocompresso e da  

    

 035 diametro  interno del refrattario cm 35   
  CANNE FILTRI     
  26.00*2 m 52,00 
  26.00*2 m 52,00 
  DEVIATORI     
  4*1.00*2 m 8,00 
       

    112,00 105,56       11.822,72
       

       
       

   70 01.P05.E05 Piastra di chiusura (camino),per canna fumaria in elementi 
autoportanti conformi ai requisiti richiesti dalla legge  

    

 005 diametro  interno del refrattario cm 12   
  4*2 cad 8,00 13,40          107,20
       

       
       

   71 01.A08.B13 Posa in opera di canna fumaria formata da elementi 
autoportanti a doppia parete in calcestruzzo leggero 
vibrocompresso  
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 010 Per sezioni interne da cm² 1201 a cm² 3000   
  Q.C.P     
   m 112,00 
       
       
       
       

    112,00 22,79        2.552,48
       

       
       

  Totale CANNE FUMARIE FILTRI          14.482,40
       

  SOTTOFONDI - PIANO INTERRATO - S5 - S5.2     

   72 02.P75.R30 Lisciatura dei piani di posa con materiale autolivellante ad 
indurimento rapido, a base di cemento e resine ( fino ad  

    

 010 ...   
  q.c.p. pavimento piastrelle     
   m² 136,86 
  q.c.p. pavimento scale     
   m² 102,78 
  q.c.p. pavimento pietra     
   m² 512,00 
       

    751,64 11,28        8.478,50
       

       
       

   73 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15     
 005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza 

caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per 
su 

  

  q.c.p. pavimento piastrelle     
  136.86*6 m² 821,16 
  q.c.p. pavimento scale     
  102.78*6 m² 616,68 
  q.c.p. pavimento pietra     
  512.00*6 m² 3072,00 
       

    4509,84 3,29       14.837,37
       

       
       

   74 01.P09.A12 Pannello  in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da 
CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 120 kpa e  

    

 030 spessore 100 mm   
  SPESSORE 10CM     
  q.c.p. pavimento piastrelle     
   m² 136,86 
  q.c.p. pavimento scale     
   m² 102,78 
  q.c.p. pavimento pietra     
   m² 512,00 
       

    751,64 7,33        5.509,52
       

       
       

   75 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro 
o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali  

    

 005 Per superfici in piano e simili   
  q.c.p     
   m² 751,64 
       
       

    751,64 6,13        4.607,55
       

       
       

   76 01.A11.A50 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari 
in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di  

    

 025 per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze oltre i 40 
cm e fino a 50 cm 

  

  q.c.p. pavimento piastrelle     
   m² 136,86 
  q.c.p. pavimento scale     
   m² 102,78 
  q.c.p. pavimento pietra     
   m² 512,00 
       

    751,64 68,02       51.126,55
       

       
       

  Totale SOTTOFONDI - PIANO INTERRATO - S5 - S5.2          84.559,49
       

  SOTTOFONDI - PIANO INTERRATO - S8     
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   77 01.A04.B18 Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale 
alleggerito con polistitolo, in classe di consistenza S4. 

    

 060 Massa volumica 1400 kg/m³   
  q.c.p. pavimento autorimessa     
  1775.00*0.20 m³ 355,000 
       

    355,000 102,57       36.412,35
       

       
       

   78 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il nolodella stessa 

    

 015 In strutture armate   
  q.c.p     
   m³ 355,000 
       

    355,000 24,56        8.718,80
       

       
       

   79 01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per 
armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a  

    

 010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro   
  peso rete elettrosaldata 150x150 x 8 dm - 5.300 kg/mq     
  q.c.p.      
  1775.00*5.300 kg 9407,500 
  sovrapposizione 10%     
  q.c.p     
  9407.500*0.10 kg 940,750 
       

    10348,250 1,32       13.659,69
       

       
       

   80 01.P28.A15 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100%  di propilene 
coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da  

    

 025 g/m² 230   
  autorimessa     
   m² 1775,00 
       

    1775,00 1,34        2.378,50
       

       
       

   81 01.A21.G55 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali 
scarpate livellate, muri di sostegno etc.;  

    

 005 In fibra di poliestere o simile   
  q.c.p     
   m² 1775,00 
       

    1775,00 2,14        3.798,50
       

       
       

   82 01.A11.A10 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con 
l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi  

    

 005 Eseguito a macchina, compresa l'assistenza di un operaio   
  autorimessa     
  1775.00*0.40 m³ 710,000 
       

    710,000 32,62       23.160,20
       

       
       

  Totale SOTTOFONDI - PIANO INTERRATO - S8          88.128,04
       

  SOTTOFONDI - PIANO INTERRATO - S5.1     

   83 01.A04.B18 Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale 
alleggerito con polistitolo, in classe di consistenza S4. 

    

 060 Massa volumica 1400 kg/m³   
  q.c.p     
  675.88*0.06 m³ 40,553 
       

    40,553 102,57        4.159,52
       

       
       

   84 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il nolodella stessa 

    

 015 In strutture armate   
  q.c.p     
   m³ 40,553 
       

    40,553 24,56          995,98
       

       
       

   85 01.A11.A50 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari 
in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di  

    

 025 per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze oltre i 40   
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cm e fino a 50 cm 
  q.c.p. pavimento resina     
   m² 2450,88 
  a dedurre autorimessa     
   m² -1775,00 
       

    675,88 68,02       45.973,36
       

       
       

  Totale SOTTOFONDI - PIANO INTERRATO - S5.1          51.128,86
       

  PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - PIANO INTERRATO     

   86 01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille  

    

 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40   
  PAVIMENTI     
  disimpegno     
  1.50*9.25+1.50*5.75+7.20*2.10 m² 37,62 
  sporzionamento     
  3.20*5.60 m² 17,92 
  servizio cucina     
  1.65*1.55 m² 2,56 
  w.c     
  1.20*1.40 m² 1,68 
  deposito     
  5.70+1.65 m² 7,35 
  spogliatoio     
  2.50*3.35 m² 8,38 
  servizio     
  2.90*1.30 m² 3,77 
  w.c     
  1.35*1.00 m² 1,35 
  doccia     
  1.30*1.00 m² 1,30 
  spogliatoio     
  2.50*2.45 m² 6,13 
  servizio     
  2.90*1.30 m² 3,77 
  w.c     
  1.35*1.00 m² 1,35 
  doccia     
  1.30*1.00 m² 1,30 
  disimpegno cella frigo     
  2.55*1.50 m² 3,83 
  deposito     
  2.90*2.85 m² 8,27 
  disimpegno     
  2.10*2.00 m² 4,20 
  servizi     
  3.30*1.65 m² 5,45 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  disimpegno     
  2.10*2.00 m² 4,20 
  servizio h     
  2.10*1.80 m² 3,78 
  servizi     
  3.30*1.65 m² 5,45 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
       

    136,86 24,28        3.322,96
       

       
       

   87 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia  

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20   
  q.c.p     
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   m² 136,86 
       

    136,86 29,44        4.029,16
       

       
       

   88 01.P11.B10 Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi 
speciali 

    

 010 Dimensioni cm 20x20 decorate.   
  RIVESTIMENTI     
  disimpegno     
  (1.50+9.25+1.50+5.75+7.20+2.10)*2*2.10 m² 114,66 
  sporzionamento     
  (3.20+5.60)*2*2.10 m² 36,96 
  servizio cucina     
  (1.65+1.55)*2*2.10 m² 13,44 
  w.c     
  (1.20+1.40)*2*2.10 m² 10,92 
  deposito     
  (5.70+1.65)*2*2.10 m² 30,87 
  spogliatoio     
  (2.50+3.35)*2*2.10 m² 24,57 
  servizio     
  (2.90+1.30)*2*2.10 m² 17,64 
  w.c     
  (1.35+1.00)*2*2.10 m² 9,87 
  doccia     
  (1.30+1.00)*2*2.10 m² 9,66 
  spogliatoio     
  (2.50+2.45)*2*2.10 m² 20,79 
  servizio     
  (2.90+1.30)*2*2.10 m² 17,64 
  w.c     
  (1.35+1.00)*2*2.10 m² 9,87 
  doccia     
  (1.30+1.00)*2*2.10 m² 9,66 
  disimpegno cella frigo     
  (2.55+1.50)*2*2.10 m² 17,01 
  deposito     
  (2.90+2.85)*2*2.10 m² 24,15 
  disimpegno     
  (2.10+2.00)*2*2.10 m² 17,22 
  servizi     
  (3.30+1.65)*2*2.10 m² 20,79 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  disimpegno     
  (2.10+2.00)*2*2.10 m² 17,22 
  servizio h     
  (2.10+1.80)*2*2.10 m² 16,38 
  servizi     
  (3.30+1.65)*2*2.10 m² 20,79 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  a dedurre porte     
  0.70*13*2*2.10 m² -38,22 
  0.80*1*2*2.10 m² -3,36 
  0.90*10*2.10 m² -18,90 
       

    455,07 10,80        4.914,76
       

       
       

   89 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia  

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20   
  q.c.p     
   m² 455,07 
       

    455,07 29,44       13.397,26
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   90 01.P07.B48 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo  

    

 005 Nel formato 10x20   
  ZOCCOLINO SGUSCIATO     
  disimpegno     
  (1.50+9.25+1.50+5.75+7.20+2.10)*2 m 54,60 
  sporzionamento     
  (3.20+5.60)*2 m 17,60 
  servizio cucina     
  (1.65+1.55)*2 m 6,40 
  w.c     
  (1.20+1.40)*2 m 5,20 
  deposito     
  (5.70+1.65)*2 m 14,70 
  spogliatoio     
  (2.50+3.35)*2 m 11,70 
  servizio     
  (2.90+1.30)*2 m 8,40 
  w.c     
  (1.35+1.00)*2 m 4,70 
  doccia     
  (1.30+1.00)*2 m 4,60 
  spogliatoio     
  (2.50+2.45)*2 m 9,90 
  servizio     
  (2.90+1.30)*2 m 8,40 
  w.c     
  (1.35+1.00)*2 m 4,70 
  doccia     
  (1.30+1.00)*2 m 4,60 
  disimpegno cella frigo     
  (2.55+1.50)*2 m 8,10 
  deposito     
  (2.90+2.85)*2 m 11,50 
  disimpegno     
  (2.10+2.00)*2 m 8,20 
  servizi     
  (3.30+1.65)*2 m 9,90 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  disimpegno     
  (2.10+2.00)*2 m 8,20 
  servizio h     
  (2.10+1.80)*2 m 7,80 
  servizi     
  (3.30+1.65)*2 m 9,90 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  a dedurre porte     
  0.70*13*2 m -18,20 
  0.80*1*2 m -1,60 
  0.90*10 m -9,00 
       
       
       
       

    216,70 9,32        2.019,64
       

       
       

   91 02.P70.Q10 Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker o similari 
di altezza cm 8-10 

    

 010 ...   
  q.c.p     
   m 216,70 
       

    216,70 8,99        1.948,13
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   92 02.P65.P05 Pavimento in battuto di cemento, lisciato e bocciardato 
(spessore cm 10) con cls Resistenza  caratteristica 150,  

    

 010 ...   
  RIDUZIONE PER MINOR SPESSORE     
  rampa carraia     
  6.05*7.85*0.70 m² 33,24 
  filtro     
  3.00*7.10*0.70 m² 14,91 
  parcheggio     
  1775*0.70 m² 1242,50 
  locale pompe     
  3.25*3.25*0.70 m² 7,39 
  locale pompe     
  3.25*3.05*0.70 m² 6,94 
  distributivo interno     
  119.45*0.70 m² 83,62 
  accesso da intercapedine     
  71.75*0.70 m² 50,23 
  gruppo elettrogeno     
  6.05*4.00*0.70 m² 16,94 
  consegna energia     
  4.00*3.96*0.70 m² 11,09 
  locale miusure     
  4.00*3.50*0.70 m² 9,80 
  locale TD/TF     
  4.00*4.45 m² 17,80 
  cabina     
  7.05*12.40*0.70 m² 61,19 
  ups     
  7.25*6.05*0.70 m² 30,70 
  teleriscaldamento     
  (14.75*6.05+7.25*6.30)*0.70 m² 94,44 
  frigo e pompe     
  7.10*12.40*0.70 m² 61,63 
  uta     
  3.60*12.40*0.70 m² 31,25 
  disimpegno     
  2.40*12.40*0.70 m² 20,83 
  filtro     
  4.45*3.05*0.70 m² 9,50 
  locale tecnico     
  1.65*7.35*0.70 m² 8,49 
       

    1812,49 34,99       63.419,03
       

       
       

   93 01.A20.E80 Formazione di zoccolature o pareti, liscie od operate, previa 
preparazione del fondo, rasatura,scartavetratura, ecc,con  

    

 005 Con vernici resinoplastiche speciali tipo plasticoat, leorm, ecc.   
  rampa carraia     
  (6.05+7.85)*2*0.20 m² 5,56 
  filtro     
  (3.00+7.10)*2*0.20 m² 4,04 
  parcheggio     
  196.45*0.20 m² 39,29 
  23*0.60*0.60*0.20 m² 1,66 
  10.00*2*0.20+2.00*2*0.20 m² 4,80 
  locale pompe     
  (3.25+3.25)*2*0.20 m² 2,60 
  locale pompe     
  (3.25+3.05)*2*0.20 m² 2,52 
  distributivo interno     
  68.60*0.20 m² 13,72 
  accesso da intercapedine     
  57.60*0.20 m² 11,52 
  gruppo elettrogeno     
  (6.05+4.00)*2*0.20 m² 4,02 
  consegna energia     
  (4.00+3.96)*2*0.20 m² 3,18 
  locale miusure     
  (4.00+3.50)*2*0.20 m² 3,00 
  locale TD/TF     
  (4.00+4.45)*2*0.20 m² 3,38 
  cabina     
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  (7.05+12.40)*2*0.20 m² 7,78 
  ups     
  (7.25+6.05)*2*0.20 m² 5,32 
  teleriscaldamento     
  (14.75+6.05+7.25+6.30)*2*0.20 m² 13,74 
  frigo e pompe     
  (7.10+12.40)*2*0.20 m² 7,80 
  uta     
  (3.60+12.40)*2*0.20 m² 6,40 
  disimpegno     
  (2.40+12.40)*2*0.20 m² 5,92 
  filtro     
  (4.45+3.05)*2*0.20 m² 3,00 
  locale tecnico     
  (1.65+7.35)*2*0.20 m² 3,60 
       

    152,85 8,59        1.312,98
       

       
       

   94 01.P11.E55 Pavimento vinilico omogeneo a strato unico, marmorizzato, 
pressato e temperato, rispondente alle norme antincendio,  

    

 030 Spess mm 2 - piastre cm 60x60/120x60 - elettrocond.   
  pianerottolo scala     
  3.50*2.95+3.00*6.85 m² 30,88 
  pianerottolo scala     
  3.50*2.95+3.00*6.85 m² 30,88 
  pianerottoli intermedi     
  5.25*2.55*2 m² 26,78 
  pianerottoli scala centrale     
  1.80*1.80*2 m² 6,48 
       

    95,02 40,30        3.829,31
       

       
       

   95 01.A12.E20 Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - 
omogeneo,di qualsiasi spessore 

    

 010 Fornito in piastrelloni di diversa dimensione   
  q.c.p     
   m² 102,78 
  a dedurre zoccolino     
  q.c.p     
   m² 77,60 
       

    180,38 17,17        3.097,12
       

       
       

   96 01.P11.E80 Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a 
mm 1 

    

 010 Altezza cm 10   
  ZOCCOLINI     
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottoli intermedi     
  (5.25+2.55+2.55)*2 m 20,70 
  rampe     
  3.60*2*2*1.5 m 21,60 
  a dedurre     
  rampe scala     
  5.25*2 m -10,50 
  porte ascensore     
  1.50*2 m -3,00 
  porte     
  1.20*2 m -2,40 
       

    77,60 3,43          266,17
       

       
       

   97 01.A12.E40 Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore     
 005 Altezza fino cm 10 - quantitativi di almeno m 0,5   
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottoli intermedi     
  (5.25+2.55+2.55)*2 m 20,70 
  rampe     
  3.60*2*2*1.5 m 21,60 
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  a dedurre     
  rampe scala     
  5.25*2 m -10,50 
  porte ascensore     
  1.50*2 m -3,00 
  porte     
  1.20*2 m -2,40 
       

    77,60 5,93          460,17
       

       
       

   98 01.P11.F20 Gomma industriale per rivestimento gradini con pedata a bolli, 
toro a righe e alzata liscia 

    

 010 Colori vari - spessore mm 2.6   
  rampe scale     
  2.45*13*2 m 63,70 
  2.45*13*2 m 63,70 
  rampe scala centrale     
  1.80*22 m 39,60 
  1.80*25 m 45,00 
       

    212,00 13,80        2.925,60
       

       
       

   99 01.A12.E55 Posa in opera di rivestimento per gradini     
 005 In profilati di gomma   
  rampe scale     
  2.45*13*2 m 63,70 
  2.45*13*2 m 63,70 
  rampe scala centrale     
  1.80*22 m 39,60 
  1.80*25 m 45,00 
       

    212,00 18,45        3.911,40
       

       
       

  100 NP_ED_09 PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO cm. 60x60   
  zona esposizione - ristoro     
   m² 352,00 
       

    352,00 58,60       20.627,20
       

       
       

  101 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia  

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20   
  zona esposizione - ristoro     
   m² 352,00 
       

    352,00 29,44       10.362,88
       

       
       

  102 01.P07.B48 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo  

    

 005 Nel formato 10x20   
  ZOCCOLINO     
  zona esposizione - ristoro     
   m 112,10 
       

    112,10 9,32        1.044,77
       

       
       

  103 02.P70.Q10 Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker o similari 
di altezza cm 8-10 

    

 010 ...   
  q.c.p     
   m 112,10 
       

    112,10 8,99        1.007,78
       

       
       

  104 08.P03.C05 Fornitura e posa di pavimento in piastrelle antiacido (klinker) 
dimensioni cm 12 x 24,5 x 0,8 (spessore) per  

    

 005 ...   
  esterno     
   m² 160,00 
  maggiorazione per maggiori dimensioni     
  160.00*0.30 m² 48,00 
  maggiorazione per fridi     
  160.00*0.10 m² 16,00 
       

    224,00 53,57       11.999,68
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  105 08.P03.C10 Posa in opera di zoccolo, formato con piastrelle speciali in 
klinker, con gola di raccordo a becco di civetta. 

    

 005 ...   
  esterno     
   m 74,50 
       

    74,50 10,99          818,76
       

       
       

  106 01.A18.B90 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed 
operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine,  

    

 015 In ferro zincato   
  SCALA GRIGLIATA DI ACCESSO DI SERVIZIO DA 

MARCIAPIEDE 
    

  pedate in acciaio zincato kg/cad  11.300     
  19*11.300 kg 214,700 
  pianerottolo in acciaio zincato kg/cad 27.000     
  2*27.000 kg 54,000 
  struttura in acciaio zincato     
   kg 300,000 
       

    568,700 9,19        5.226,35
       

       
       

  107 01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.     
 005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, 

inferriate, ringhiere e simili 
  

  q.c.p     
   kg 568,700 
       

    568,700 1,62          921,29
       

       
       

  Totale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - PIANO 
INTERRATO 

        160.862,40
       

  SOTTOFONDI - PIANO TERRA - S2.1     

  108 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15     
 005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza 

caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per 
su 

  

  q.c.p. pavimento piastrelle     
  75.23*8 m² 601,84 
  q.c.p. pavimento resina     
  541.80*8 m² 4334,40 
  q.c.p. pavimento scale     
  102.78*8 m² 822,24 
  q.c.p. pavimento pietra     
  (21.36+3.12+21.45+300.00)*8 m² 2767,44 
  q.c.p. auditorium     
  13.10*14.20*8 m² 1488,16 
       

    10014,08 3,29       32.946,32
       

       
       

  109 01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per 
armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a  

    

 010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro   
  peso rete elettrosaldata 150x150 x 8 dm - 5.300 kg/mq     
  q.c.p. pavimento piastrelle     
  75.23*5.300 kg 398,719 
  q.c.p. pavimento resina     
  541.80*5.300 kg 2871,540 
  q.c.p. pavimento scale     
  102.78*5.300 kg 544,734 
  q.c.p. pavimento pietra     
  (21.36+3.12+21.45+300.00)*5.300 kg 1833,429 
  q.c.p. auditorium     
  13.10*14.20*5.300 kg 985,906 
  sovrapposizione 10%     
  q.c.p. 6634.328*0.10 kg 663,433 
       

    7297,761 1,32        9.633,04
       

       
       

  110 01.A04.B18 Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale 
alleggerito con polistitolo, in classe di consistenza S4. 

    

 060 Massa volumica 1400 kg/m³   
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  q.c.p. pavimento piastrelle     
  75.23*0.06 m³ 4,514 
  q.c.p. pavimento resina     
  541.80*0.06 m³ 32,508 
  q.c.p. pavimento scale     
  102.78*0.06 m³ 6,167 
  q.c.p. pavimento pietra     
  (21.36+3.12+21.45+300.00)*0.06 m³ 20,756 
  q.c.p. auditorium     
  13.10*14.20*0.06 m³ 11,161 
       

    75,106 102,57        7.703,62
       

       
       

  111 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il nolodella stessa 

    

 015 In strutture armate   
  q.c.p.      
   m³ 75,106 
       

    75,106 24,56        1.844,60
       

       
       

  112 01.P09.A55 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a compressione pari a 300 kpa (secondo la  

    

 010 spessore 100 mm   
  spessore 10cm     
  q.c.p. pavimento piastrelle     
   m² 75,23 
  q.c.p. pavimento resina     
   m² 541,80 
  q.c.p. pavimento scale     
   m² 102,78 
  q.c.p. pavimento pietra     
  (21.36+3.12+21.45+300.00) m² 345,93 
  q.c.p. auditorium     
  13.10*14.20 m² 186,02 
       

    1251,76 13,67       17.111,56
       

       
       

  113 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro 
o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali  

    

 005 Per superfici in piano e simili   
  q.c.p     
   m² 1251,76 
       

    1251,76 6,13        7.673,29
       

       
       

  Totale SOTTOFONDI - PIANO TERRA - S2.1          76.912,43
       

  PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - PIANO TERRA     

  114 01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille  

    

 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40   
  PAVIMENTI     
  disimpegno     
  2.10*3.10+3.45*1.40 m² 11,34 
  serivizio h     
  1.90*1.95 m² 3,71 
  spogliatoio     
  2.00*3.35+2.35*2.70+0.15*1.00 m² 13,20 
  w.c     
  1.00*1.20 m² 1,20 
  w.c     
  1.00*1.20 m² 1,20 
  w.c     
  1.00*1.20 m² 1,20 
  doccia     
  1.60*1.00 m² 1,60 
  spogliatoio     
  2.25*2.05+2.00*2.10 m² 8,81 
  w.c     
  1.00*1.70 m² 1,70 
  w.c     
  1.00*1.70 m² 1,70 
  doccia     
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  1.10*1.70 m² 1,87 
  disimpegno     
  2.00*1.95 m² 3,90 
  servizio h     
  1.95*1.80 m² 3,51 
  servizi     
  3.30*1.45 m² 4,79 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  disimpegno     
  1.80*1.95 m² 3,51 
  servizi     
  3.30*1.45 m² 4,79 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
       

    75,23 24,28        1.826,58
       

       
       

  115 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia  

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20   
  q.c.p     
   m² 75,23 
       

    75,23 29,44        2.214,77
       

       
       

  116 01.P11.B10 Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi 
speciali 

    

 010 Dimensioni cm 20x20 decorate.   
  RIVESTIMENTI     
  disimpegno     
  (2.10+3.10+3.45+1.40)*2*2.10 m² 42,21 
  serivizio h     
  (1.90+1.95)*2*2.10 m² 16,17 
  spogliatoio     
  (2.00+3.35+2.35+2.70+0.15+1.00)*2*2.10 m² 48,51 
  w.c     
  (1.00+1.20)*2*2.10 m² 9,24 
  w.c     
  (1.00+1.20)*2*2.10 m² 9,24 
  w.c     
  (1.00+1.20)*2*2.10 m² 9,24 
  doccia     
  (1.60+1.00)*2*2.10 m² 10,92 
  spogliatoio     
  (2.25+2.05+2.10)*2*2.10 m² 26,88 
  w.c     
  (1.00+1.70)*2*2.10 m² 11,34 
  w.c     
  (1.00+1.70)*2*2.10 m² 11,34 
  doccia     
  (1.10+1.70)*2*2.10 m² 11,76 
  disimpegno     
  (2.00+1.95)*2*2.10 m² 16,59 
  servizio h     
  (1.95+1.80)*2*2.10 m² 15,75 
  servizi     
  (3.30+1.45)*2*2.10 m² 19,95 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  disimpegno     
  (1.80+1.95)*2*2.10 m² 15,75 
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  servizi     
  (3.30+1.45)*2 m² 9,50 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  a dedurre porte     
  0.70*13*2*2.10 m² -38,22 
  0.80*1*2*2.10 m² -3,36 
  0.90*6*2.10 m² -11,34 
       

    286,91 10,80        3.098,63
       

       
       

  117 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia  

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20   
  q.c.p     
   m² 286,91 
       

    286,91 29,44        8.446,63
       

       
       

  118 01.P07.B48 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo  

    

 005 Nel formato 10x20   
  ZOCCOLINO SGUSCIATO     
  disimpegno     
  (2.10+3.10+3.45+1.40)*2 m 20,10 
  serivizio h     
  (1.90+1.95)*2 m 7,70 
  spogliatoio     
  (2.00+3.35+2.35+2.70+0.15+1.00)*2 m 23,10 
  w.c     
  (1.00+1.20)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.00+1.20)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.00+1.20)*2 m 4,40 
  doccia     
  (1.60+1.00)*2 m 5,20 
  spogliatoio     
  (2.25+2.05+2.10)*2 m 12,80 
  w.c     
  (1.00+1.70)*2 m 5,40 
  w.c     
  (1.00+1.70)*2 m 5,40 
  doccia     
  (1.10+1.70)*2 m 5,60 
  disimpegno     
  (2.00+1.95)*2 m 7,90 
  servizio h     
  (1.95+1.80)*2 m 7,50 
  servizi     
  (3.30+1.45)*2 m 9,50 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  disimpegno     
  (1.80+1.95)*2 m 7,50 
  servizi     
  (3.30+1.45)*2 m 9,50 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  a dedurre porte     
  0.70*13*2 m -18,20 
  0.80*1*2 m -1,60 
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  0.90*6 m -5,40 
       

    141,60 9,32        1.319,71
       

       
       

  119 02.P70.Q10 Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker o similari 
di altezza cm 8-10 

    

 010 ...   
  q.c.p     
   m 141,60 
       

    141,60 8,99        1.272,98
       

       
       

  120 NP_ED_09 PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO cm. 60x60   
  filtro     
  4.45*4.80 m² 21,36 
  filtro     
  1.60*1.95 m² 3,12 
  deposito     
  1.95*11.00 m² 21,45 
  spazio espositivo     
   m² 300,00 
       

    345,93 58,60       20.271,50
       

       
       

  121 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia  

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20   
  q.c.p     
   m² 358,33 
  a dedurre zoccolino     
  q.c.p     
  124.00*0.10 m² -12,40 
       

    345,93 29,44       10.184,18
       

       
       

  122 01.P07.B48 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo  

    

 005 Nel formato 10x20   
  filtro     
  (4.45+4.80)*2 m 18,50 
  filtro     
  (1.60+1.95)*2 m 7,10 
  deposito     
  (1.95+11.00)*2 m 25,90 
  spazio espositivo     
   m 90,50 
  a dedurre     
  porte     
  1.20*6*2 m -14,40 
  0.90*2*2 m -3,60 
       

    124,00 9,32        1.155,68
       

       
       

  123 02.P70.Q10 Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker o similari 
di altezza cm 8-10 

    

 010 ...   
  filtro     
  (4.45+4.80)*2 m 18,50 
  filtro     
  (1.60+1.95)*2 m 7,10 
  deposito     
  (1.95+11.00)*2 m 25,90 
  spazio espositivo     
   m 90,50 
  a dedurre     
  porte     
  1.20*6*2 m -14,40 
  0.90*2*2 m -3,60 
       

    124,00 8,99        1.114,76
       

       
       

  124 NP_ED_02 FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN BAMBU'   
  auditorium     
  13.10*14.20 m² 186,02 
       

    186,02 112,83       20.988,64
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  125 01.P16.B50 Zoccolino battiscopa in legno verniciato lucido,dello spessore 
di mm 8 con bordo raccordato 

    

 005 Prezzo per ogni cm di altezza   
  auditorium     
  (13.10+14.20)*2*10 m 546,00 
       

    546,00 0,76          414,96
       

       
       

  126 01.A12.B60 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello 
spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la  

    

 005 Per una lunghezza di almeno m 2   
  q.c.p     
   m 54,60 
       

    54,60 6,25          341,25
       

       
       

  127 01.A12.A10 Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite     
 005 Per superfici di almeno m² 0,20   
  rampa carraia     
  6.05*12.90 m² 78,05 
  laboratorio     
  12.50*37.10 m² 463,75 
       

    541,80 11,15        6.041,07
       

       
       

  128 01.A12.A40 Spalmatura di vernice antiumido a base di resine epossidiche 
tricomponenti, ogni ripresa 

    

 005 Per superfici di almeno m² 0,20   
  q.c.p     
   m² 541,80 
       

    541,80 9,17        4.968,31
       

       
       

  129 01.P11.F15 Resina epossidica termoindurente bicomponente autolivellante 
ad altissima resistenza all'usura per formazione di  

    

 005 Uso industriale   
  incidenza 3.000 kg/mq per 3 mm di spessore     
  541.80*3.000 kg 1625,400 
       
       

    1625,400 6,85       11.133,99
       

       
       

  130 01.A09.E75 Stesa di vernice protettiva di resine sintetiche ad alta elasticita', 
in base acquosa, atossica, ininfiammabile,  

    

 005 Su manti impermeabili in base acquosa   
  q.c.p     
   m² 541,80 
       

    541,80 5,05        2.736,09
       

       
       

  131 01.P11.E55 Pavimento vinilico omogeneo a strato unico, marmorizzato, 
pressato e temperato, rispondente alle norme antincendio,  

    

 030 Spess mm 2 - piastre cm 60x60/120x60 - elettrocond.   
  pianerottolo scala     
  3.50*2.95+3.00*6.85 m² 30,88 
  pianerottolo scala     
  3.50*2.95+3.00*6.85 m² 30,88 
  pianerottoli intermedi     
  5.25*2.55*2 m² 26,78 
  pianerottoli scala centrale     
  1.80*1.80*2 m² 6,48 
       

    95,02 40,30        3.829,31
       

       
       

  132 01.A12.E20 Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - 
omogeneo,di qualsiasi spessore 

    

 010 Fornito in piastrelloni di diversa dimensione   
  q.c.p     
   m² 102,78 
  a dedurre zoccolino     
  q.c.p     
   m² 77,60 
       

    180,38 17,17        3.097,12
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  133 01.P11.E80 Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a 
mm 1 

    

 010 Altezza cm 10   
  ZOCCOLINI     
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottoli intermedi     
  (5.25+2.55+2.55)*2 m 20,70 
  rampe     
  3.60*2*2*1.5 m 21,60 
  a dedurre     
  rampe scala     
  5.25*2 m -10,50 
  porte ascensore     
  1.50*2 m -3,00 
  porte     
  1.20*2 m -2,40 
       

    77,60 3,43          266,17
       

       
       

  134 01.A12.E40 Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore     
 005 Altezza fino cm 10 - quantitativi di almeno m 0,5   
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottoli intermedi     
  (5.25+2.55+2.55)*2 m 20,70 
  rampe     
  3.60*2*2*1.5 m 21,60 
  a dedurre     
  rampe scala     
  5.25*2 m -10,50 
  porte ascensore     
  1.50*2 m -3,00 
  porte     
  1.20*2 m -2,40 
       

    77,60 5,93          460,17
       

       
       

  135 01.P11.F20 Gomma industriale per rivestimento gradini con pedata a bolli, 
toro a righe e alzata liscia 

    

 010 Colori vari - spessore mm 2.6   
  SIMILARE     
  rampe scale     
  2.45*13*2 m 63,70 
  2.45*13*2 m 63,70 
  rampe scala centrale     
  1.80*22 m 39,60 
  1.80*25 m 45,00 
       

    212,00 13,80        2.925,60
       

       
       

  136 01.A12.E55 Posa in opera di rivestimento per gradini     
 005 In profilati di gomma   
  rampe scale     
  2.45*13*2 m 63,70 
  2.45*13*2 m 63,70 
  rampe scala centrale     
  1.80*22 m 39,60 
  1.80*25 m 45,00 
       

    212,00 18,45        3.911,40
       

       
       

  137 08.P03.C05 Fornitura e posa di pavimento in piastrelle antiacido (klinker) 
dimensioni cm 12 x 24,5 x 0,8 (spessore) per  

    

 005 ...   
  porticato     
  38.15*5.15 m² 196,47 
  maggiorazione per maggiori dimensioni     
  196.47*0.30 m² 58,94 
  maggiorazione per sfridi     
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  196.47*0.10 m² 19,65 
       

    275,06 53,57       14.734,96
       

       
       

  138 08.P03.C10 Posa in opera di zoccolo, formato con piastrelle speciali in 
klinker, con gola di raccordo a becco di civetta. 

    

 005 ...   
  ZOCCOLINO     
  porticato     
  (38.15+5.15)*2 m 86,60 
       

    86,60 10,99          951,73
       

       
       

  Totale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - PIANO TERRA         127.706,19
       

  SOTTOFONDI - PIANO AMMEZZATO - S2.1     

  139 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15     
 005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza 

caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per 
su 

  

  q.c.p. pavimento scale     
  102.78*8 m² 822,24 
  filtro     
  1.85*1.70*8 m² 25,16 
  locale a disposizione     
  6.05*12.45*8 m² 602,58 
  ced     
  6.05*12.45*8 m² 602,58 
  filtro     
  1.85*1.70*8 m² 25,16 
       

    2077,72 3,29        6.835,70
       

       
       

  140 01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per 
armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a  

    

 010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro   
  peso rete elettrosaldata 150x150 x 8 dm - 5.300 kg/mq     
  q.c.p. pavimento scale     
  102.78*5.300 kg 544,734 
  filtro     
  1.85*1.70*5.300 kg 16,669 
  locale a disposizione     
  6.05*12.45*5.300 kg 399,209 
  ced     
  6.05*12.45*5.300 kg 399,209 
  filtro     
  1.85*1.70*5.300 kg 16,669 
  sovrapposizione 10%     
  q.c.p. (259.71)*0.10*5.300 kg 137,646 
       

    1514,136 1,32        1.998,66
       

       
       

  141 01.A04.B18 Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale 
alleggerito con polistitolo, in classe di consistenza S4. 

    

 060 Massa volumica 1400 kg/m³   
  q.c.p. pavimento scale     
  102.78*0.06 m³ 6,167 
  filtro     
  1.85*1.70*0.06 m³ 0,189 
  locale a disposizione     
  6.05*12.45*0.06 m³ 4,519 
  ced     
  6.05*12.45*0.06 m³ 4,519 
  filtro     
  1.85*1.70*0.06 m³ 0,189 
       

    15,583 102,57        1.598,35
       

       
       

  142 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il nolodella stessa 

    

 015 In strutture armate   
  q.c.p. pavimento in resina     
   m³ 15,583 
       

    15,583 24,56          382,72
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  143 01.P09.A55 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a compressione pari a 300 kpa (secondo la  

    

 010 spessore 100 mm   
  spessore 10cm     
  q.c.p. pavimento scale     
   m² 102,78 
  filtro     
  1.85*1.70 m² 3,15 
  locale a disposizione     
  6.05*12.45 m² 75,32 
  ced     
  6.05*12.45 m² 75,32 
  filtro     
  1.85*1.70 m² 3,15 
       

    259,72 13,67        3.550,37
       

       
       

  144 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro 
o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali  

    

 005 Per superfici in piano e simili   
  q.c.p     
   m² 259,72 
       

    259,72 6,13        1.592,08
       

       
       

  Totale SOTTOFONDI - PIANO AMMEZZATO - S2.1          15.957,88
       

  PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - PIANO AMMEZZATO     

  145 NP_ED_09 PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO cm. 60x60   
  filtro     
  1.85*1.70 m² 3,15 
  filtro     
  1.85*1.70 m² 3,15 
       

    6,30 58,60          369,18
       

       
       

  146 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia  

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20   
  q.c.p     
   m² 6,30 
       

    6,30 29,44          185,47
       

       
       

  147 01.P07.B48 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo  

    

 005 Nel formato 10x20   
  zoccolino     
  filtro     
  (1.85+1.70)*2 m 7,10 
  filtro     
  (1.85+1.70)*2 m 7,10 
  a dedurre     
  porte     
  1.20*3*2 m -7,20 
       

    7,00 9,32           65,24
       

       
       

  148 02.P70.Q10 Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker o similari 
di altezza cm 8-10 

    

 010 ...   
  q.c.p     
   m 7,00 
       

    7,00 8,99           62,93
       

       
       

  149 01.P11.E55 Pavimento vinilico omogeneo a strato unico, marmorizzato, 
pressato e temperato, rispondente alle norme antincendio,  

    

 030 Spess mm 2 - piastre cm 60x60/120x60 - elettrocond.   
  pianerottolo scala     
  3.50*2.95+3.00*6.85 m² 30,88 
  pianerottolo scala     
  3.50*2.95+3.00*6.85 m² 30,88 
  pianerottoli intermedi     
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  5.25*2.55*2 m² 26,78 
  pianerottoli scala centrale     
  1.80*1.80*2 m² 6,48 
       

    95,02 40,30        3.829,31
       

       
       

  150 01.A12.E20 Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - 
omogeneo,di qualsiasi spessore 

    

 010 Fornito in piastrelloni di diversa dimensione   
  q.c.p     
   m² 102,78 
  a dedurre zoccolino     
  q.c.p     
   m² 77,60 
       

    180,38 17,17        3.097,12
       

       
       

  151 01.P11.E80 Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a 
mm 1 

    

 010 Altezza cm 10   
  ZOCCOLINI     
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottoli intermedi     
  (5.25+2.55+2.55)*2 m 20,70 
  rampe     
  3.60*2*2*1.5 m 21,60 
  a dedurre     
  rampe scala     
  5.25*2 m -10,50 
  porte ascensore     
  1.50*2 m -3,00 
  porte     
  1.20*2 m -2,40 
       

    77,60 3,43          266,17
       

       
       

  152 01.A12.E40 Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore     
 005 Altezza fino cm 10 - quantitativi di almeno m 0,5   
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottoli intermedi     
  (5.25+2.55+2.55)*2 m 20,70 
  rampe     
  3.60*2*2*1.5 m 21,60 
  a dedurre     
  rampe scala     
  5.25*2 m -10,50 
  porte ascensore     
  1.50*2 m -3,00 
  porte     
  1.20*2 m -2,40 
       

    77,60 5,93          460,17
       

       
       

  153 01.P11.F20 Gomma industriale per rivestimento gradini con pedata a bolli, 
toro a righe e alzata liscia 

    

 010 Colori vari - spessore mm 2.6   
  SIMILARE     
  rampe scale     
  2.45*13*2 m 63,70 
  2.45*13*2 m 63,70 
  rampe scala centrale     
  1.80*22 m 39,60 
  1.80*25 m 45,00 
       

    212,00 13,80        2.925,60
       

       
       

  154 01.A12.E55 Posa in opera di rivestimento per gradini     
 005 In profilati di gomma   
  rampe scale     
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  2.45*13*2 m 63,70 
  2.45*13*2 m 63,70 
  rampe scala centrale     
  1.80*22 m 39,60 
  1.80*25 m 45,00 
       

    212,00 18,45        3.911,40
       

       
       

  155 01.A12.A10 Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite     
 005 Per superfici di almeno m² 0,20   
  locale a disposizione     
  6.05*12.45 m² 75,32 
  ced     
  6.05*12.45 m² 75,32 
       

    150,64 11,15        1.679,64
       

       
       

  156 01.A12.A40 Spalmatura di vernice antiumido a base di resine epossidiche 
tricomponenti, ogni ripresa 

    

 005 Per superfici di almeno m² 0,20   
  q.c.p     
   m² 150,64 
       

    150,64 9,17        1.381,37
       

       
       

  157 01.P11.F15 Resina epossidica termoindurente bicomponente autolivellante 
ad altissima resistenza all'usura per formazione di  

    

 005 Uso industriale   
  incidenza 3.000 kg/mq per 3 mm di spessore     
  150.64*3.000 kg 451,920 
       
       

    451,920 6,85        3.095,65
       

       
       

  158 01.A09.E75 Stesa di vernice protettiva di resine sintetiche ad alta elasticita', 
in base acquosa, atossica, ininfiammabile,  

    

 005 Su manti impermeabili in base acquosa   
  q.c.p     
   m² 150,64 
       

    150,64 5,05          760,73
       

       
       

  Totale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - PIANO 
AMMEZZATO 

         22.089,98
       

  SOTTOFONDI - PIANO PRIMO - SU SOPRAELEVATO - S3     

  159 01.A04.B18 Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale 
alleggerito con polistitolo, in classe di consistenza S4. 

    

 060 Massa volumica 1400 kg/m³   
  q.c.p. pavimento sopraelevato     
  983.81*0.05 m³ 49,191 
       

    49,191 102,57        5.045,52
       

       
       

  160 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il nolodella stessa 

    

 020 In strutture complesse od a sezioni ridotte   
  q.c.p     
   m³ 49,191 
       

    49,191 36,86        1.813,18
       

       
       

  161 01.P09.E30 isolamento acustico fono-impedente al calpestio a strati 
differenziati costituito da uno strato di agglomerato di  

    

 010 in tre strati,con sughero spessore mm 1,5   
  q.c.p. pavimento sopraelevato     
  983.81*2 m² 1967,62 
       

    1967,62 2,31        4.545,20
       

       
       

  162 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro 
o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali  

    

 005 Per superfici in piano e simili   
  q.c.p. pavimento sopraelevato     
   m² 983,81 
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    983,81 6,13        6.030,76
       

       
       

  Totale SOTTOFONDI - PIANO PRIMO - SU 
SOPRAELEVATO - S3 

         17.434,66
       

  SOTTOFONDI - PIANO PRIMO - SU PIASTRELLE - S4     

  163 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15     
 005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza 

caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per 
su 

  

  q.c.p. pavimento piastrelle     
  91.49*3.5 m² 320,22 
  q.c.p. pavimento scale     
  102.748*3.5 m² 359,62 
       

    679,84 3,29        2.236,67
       

       
       

  164 01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per 
armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a  

    

 010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro   
  peso rete elettrosaldata 150x150 x 8 dm - 5.300 kg/mq     
  q.c.p. pavimento piastrelle     
  91.49*5.300 kg 484,897 
  q.c.p. pavimento scale     
  102.78*5.300 kg 544,734 
  sovrapposizione 10%     
  q.c.p. (91.49+102.78)*0.10*5.300 kg 102,963 
       

    1132,594 1,32        1.495,02
       

       
       

  165 01.A04.B18 Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale 
alleggerito con polistitolo, in classe di consistenza S4. 

    

 060 Massa volumica 1400 kg/m³   
  q.c.p. pavimento piastrelle     
  91.49*0.18 m³ 16,468 
  q.c.p. pavimento scale     
  102.78*0.18 m³ 18,500 
       

    34,968 102,57        3.586,67
       

       
       

  166 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il nolodella stessa 

    

 015 In strutture armate   
  q.c.p     
   m³ 34,968 
       

    34,968 24,56          858,81
       

       
       

  167 01.A09.E50 Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa 
imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase 
solvente  

    

 005 Con membrane di tipo normale   
  q.c.p. pavimento piastrelle     
   m² 91,49 
  q.c.p. pavimento scale     
   m² 102,75 
       

    194,24 21,63        4.201,41
       

       
       

  Totale SOTTOFONDI - PIANO PRIMO - SU PIASTRELLE 
- S4 

         12.378,58
       

  PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - PIANO PRIMO     

  168 01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille  

    

 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40   
  PAVIMENTI     
  disimpegno     
  3.50*1.90+1.40*1.10 m² 8,19 
  servizio h     
  1.90*1.80 m² 3,42 
  servizi     
  2.30*3.00 m² 6,90 



VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA - DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA - SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE 
Lavori:PROGETTO DEFINITIVO 2 EDILE - ENERGY CENTER Computo metrico estimativo  pag. 34 di 115 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  servizi     
  3.90*3.05+0.70*2.10 m² 13,37 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  disimpegno     
  3.50*1.90+1.40*1.10 m² 8,19 
  servizio h     
  1.90*1.80 m² 3,42 
  servizi     
  2.30*3.00 m² 6,90 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  servizi     
  3.90*3.05+0.70*2.10 m² 13,37 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  disimpegno     
  4.15*1.40 m² 5,81 
  servizio     
  1.45*1.60 m² 2,32 
  w.c     
  1.45*1.20 m² 1,74 
  servizio     
  1.45*1.60 m² 2,32 
  w.c     
  1.45*1.20 m² 1,74 
       

    91,49 24,28        2.221,38
       

       
       

  169 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia  

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20   
  q.c.p     
   m² 91,49 
       

    91,49 29,44        2.693,47
       

       
       

  170 01.P11.B10 Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi 
speciali 

    

 010 Dimensioni cm 20x20 decorate.   
  RIVESTIMENTI     
  disimpegno     
  (3.50+1.90+1.10)*2*2.10 m² 27,30 
  servizio h     
  (1.90+1.80)*2*2.10 m² 15,54 
  servizi     
  (2.30+3.00)*2*2.10 m² 22,26 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2*2.10 m² 10,50 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2*2.10 m² 10,50 
  servizi     
  (3.90+3.05+0.70)*2*2.10 m² 32,13 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2*2.10 m² 10,50 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  disimpegno     
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  (3.50+1.90+1.10)*2*2.10 m² 27,30 
  servizio h     
  (1.90+1.80)*2*2.10 m² 15,54 
  servizi     
  (2.30+3.00)*2*2.10 m² 22,26 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2*2.10 m² 10,50 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2*2.10 m² 10,50 
  servizi     
  (3.90+3.05+0.70)*2*2.10 m² 32,13 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2*2.10 m² 10,50 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  disimpegno     
  (4.15+1.40)*2*2.10 m² 23,31 
  servizio     
  (1.45+1.60)*2*2.10 m² 12,81 
  w.c     
  (1.45+1.20)*2*2.10 m² 11,13 
  servizio     
  (1.45+1.60)*2*2.10 m² 12,81 
  w.c     
  (1.45+1.20)*2*2.10 m² 11,13 
  a dedurre porte     
  0.70*14*2*2.10 m² -41,16 
  0.80*6*2*2.10 m² -20,16 
  0.90*7*2.10 m² -13,23 
       

    291,06 10,80        3.143,45
       

       
       

  171 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia  

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20   
  q.c.p     
   m² 291,06 
       

    291,06 29,44        8.568,81
       

       
       

  172 01.P07.B48 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo  

    

 005 Nel formato 10x20   
  ZOCCOLINO SGUSCIATO     
  disimpegno     
  (3.50+1.90+1.10)*2 m 13,00 
  servizio h     
  (1.90+1.80)*2 m 7,40 
  servizi     
  (2.30+3.00)*2 m 10,60 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  servizi     
  (3.90+3.05+0.70)*2 m 15,30 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  disimpegno     
  (3.50+1.90+1.10)*2 m 13,00 
  servizio h     
  (1.90+1.80)*2 m 7,40 
  servizi     
  (2.30+3.00)*2 m 10,60 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
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  servizi     
  (3.90+3.05+0.70)*2 m 15,30 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  disimpegno     
  (4.15+1.40)*2 m 11,10 
  servizio     
  (1.45+1.60)*2 m 6,10 
  w.c     
  (1.45+1.20)*2 m 5,30 
  servizio     
  (1.45+1.60)*2 m 6,10 
  w.c     
  (1.45+1.20)*2 m 5,30 
  a dedurre porte     
  0.70*14*2 m -19,60 
  0.80*6*2 m -9,60 
  0.90*7 m -6,30 
       

    138,60 9,32        1.291,75
       

       
       

  173 02.P70.Q10 Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker o similari 
di altezza cm 8-10 

    

 010 ...   
  q.c.p     
   m 138,60 
       

    138,60 8,99        1.246,01
       

       
       

  174 NP_ED_07 PAVIMENTO SOPRAELEVATO DA INTERNI   
  filtro     
  3.60*3.00+1.60*3.20 m² 15,92 
  disimpegno     
  2.05*1.40 m² 2,87 
  riunione privato     
  7.20*4.30 m² 30,96 
  ripostiglio     
  2.05*2.70 m² 5,54 
  distributore bevande     
  4.20*4.30 m² 18,06 
  locale tecnico     
  4.05*3.05 m² 12,35 
  uffici open space     
  30.20*6.40 m² 193,28 
  corridoio     
  3.00*44.65 m² 133,95 
  uffici open space     
  7.60*26.55 m² 201,78 
  disimpegno     
  3.00*3.35 m² 10,05 
  sala riunioni visitatori esterni     
  3.00*7.20 m² 21,60 
  ufficio     
  6.75*6.40 m² 43,20 
  locale tecnico     
  2.85*3.15 m² 8,98 
  filtro     
  4.45*2.95+3.00*2.35 m² 20,18 
  disimpegno     
  3.00*14.85+1.70*2.80 m² 49,31 
  archivio     
  2.65*4.25 m² 11,26 
  ufficio     
  2.40*2.10+6.55*3.80+3.75*0.50 m² 31,81 
  ripostiglio     
  1.25*3.75 m² 4,69 
  archivio     
  3.00*4.35+5.60*1.75 m² 22,85 
  ufficio     
  7.35*7.85 m² 57,70 
  ufficio     
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  7.35*7.05 m² 51,82 
  ufficio     
  7.35*4.85 m² 35,65 
       

    983,81 102,58      100.919,23
       

       
       

  175 01.P07.B48 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo  

    

 005 Nel formato 10x20   
  filtro     
  (3.60+3.00+3.20)*2 m 19,60 
  disimpegno     
  (2.05+1.40)*2 m 6,90 
  riunione privato     
  (7.20+4.30)*2 m 23,00 
  ripostiglio     
  (2.05+2.70)*2 m 9,50 
  distributore bevande     
  (4.20+4.30)*2 m 17,00 
  locale tecnico     
  (4.05+3.05)*2 m 14,20 
  uffici open space     
  (30.20+6.40)*2 m 73,20 
  corridoio     
  (3.00+44.65)*2 m 95,30 
  uffici open space     
  (7.60+26.55)*2 m 68,30 
  disimpegno     
  (3.00+3.35)*2 m 12,70 
  sala riunioni visitatori esterni     
  (3.00+7.20)*2 m 20,40 
  ufficio     
  (6.75+6.40)*2 m 26,30 
  locale tecnico     
  (2.85+3.15)*2 m 12,00 
  filtro     
  (4.45+2.95+3.00)*2 m 20,80 
  disimpegno     
  (3.00+14.85+2.80)*2 m 41,30 
  archivio     
  (2.65+4.25)*2 m 13,80 
  ufficio     
  (2.40+2.10+6.55+3.80+0.50)*2 m 30,70 
  ripostiglio     
  (1.25+3.75)*2 m 10,00 
  archivio     
  (3.00+4.35+5.60)*2 m 25,90 
  ufficio     
  (7.35+7.85)*2 m 30,40 
  ufficio     
  (7.35+7.05)*2 m 28,80 
  ufficio     
  (7.35+4.85)*2 m 24,40 
  a dedurre     
  porte     
  0.90*9*2 m -16,20 
  1.20*16*2 m -38,40 
       

    569,90 9,32        5.311,47
       

       
       

  176 02.P70.Q10 Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker o similari 
di altezza cm 8-10 

    

 010 ...   
  q.c.p     
   m 569,90 
       

    569,90 8,99        5.123,40
       

       
       

  177 NP_ED_09 PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO cm. 60x60   
  area espositiva     
   m² 91,65 
       

    91,65 58,60        5.370,69
       

       
       

  178 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in     
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piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia  
 005 Per una superficie di almeno m² 0,20   
  q.c.p     
   m² 91,65 
       

    91,65 29,44        2.698,18
       

       
       

  179 01.P07.B48 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo  

    

 005 Nel formato 10x20   
  area espositiva     
   m 49,40 
       

    49,40 9,32          460,41
       

       
       

  180 02.P70.Q10 Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker o similari 
di altezza cm 8-10 

    

 010 ...   
  area espositiva     
   m 49,40 
       

    49,40 8,99          444,11
       

       
       

  181 01.P11.E55 Pavimento vinilico omogeneo a strato unico, marmorizzato, 
pressato e temperato, rispondente alle norme antincendio,  

    

 030 Spess mm 2 - piastre cm 60x60/120x60 - elettrocond.   
  pianerottolo scala     
  3.50*2.95+3.00*6.85 m² 30,88 
  pianerottolo scala     
  3.50*2.95+3.00*6.85 m² 30,88 
  pianerottoli intermedi     
  5.25*2.55*2 m² 26,78 
  pianerottoli scala centrale     
  1.80*1.80*2 m² 6,48 
       

    95,02 40,30        3.829,31
       

       
       

  182 01.A12.E20 Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - 
omogeneo,di qualsiasi spessore 

    

 010 Fornito in piastrelloni di diversa dimensione   
  q.c.p     
   m² 102,78 
  a dedurre zoccolino     
  q.c.p     
   m² 77,60 
       

    180,38 17,17        3.097,12
       

       
       

  183 01.P11.E80 Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a 
mm 1 

    

 010 Altezza cm 10   
  ZOCCOLINI     
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottoli intermedi     
  (5.25+2.55+2.55)*2 m 20,70 
  rampe     
  3.60*2*2*1.5 m 21,60 
  a dedurre     
  rampe scala     
  5.25*2 m -10,50 
  porte ascensore     
  1.50*2 m -3,00 
  porte     
  1.20*2 m -2,40 
       

    77,60 3,43          266,17
       

       
       

  184 01.A12.E40 Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore     
 005 Altezza fino cm 10 - quantitativi di almeno m 0,5   
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottolo scala     
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  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottoli intermedi     
  (5.25+2.55+2.55)*2 m 20,70 
  rampe     
  3.60*2*2*1.5 m 21,60 
  a dedurre     
  rampe scala     
  5.25*2 m -10,50 
  porte ascensore     
  1.50*2 m -3,00 
  porte     
  1.20*2 m -2,40 
       

    77,60 5,93          460,17
       

       
       

  185 01.P11.F20 Gomma industriale per rivestimento gradini con pedata a bolli, 
toro a righe e alzata liscia 

    

 010 Colori vari - spessore mm 2.6   
  SIMILARE     
  rampe scale     
  2.45*13*2 m 63,70 
  2.45*13*2 m 63,70 
  rampe scala centrale     
  1.80*22 m 39,60 
  1.80*25 m 45,00 
       

    212,00 13,80        2.925,60
       

       
       

  186 01.A12.E55 Posa in opera di rivestimento per gradini     
 005 In profilati di gomma   
  rampe scale     
  2.45*13*2 m 63,70 
  2.45*13*2 m 63,70 
  rampe scala centrale     
  1.80*22 m 39,60 
  1.80*25 m 45,00 
       

    212,00 18,45        3.911,40
       

       
       

  187 01.P11.A50 Pavimento in marmo lavorato al piano di sega, in misure di 
serie (cm 15x30 - 40x20 - 50x25 - 60x x30 - 20x20 - 30x30) 

    

 010 In granito bianco montorfano - spessore cm 1,6   
  soglie     
  3.40*0.20*12 m² 8,16 
       

    8,16 89,00          726,24
       

       
       

  188 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia  

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20   
  q.c.p     
   m² 8,16 
       

    8,16 29,44          240,23
       

       
       

  Totale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - PIANO PRIMO         154.948,60
       

  SOTTOFONDI - PIANO SECONDO - SU SOPRAELEVATO - 
S3 

    

  189 01.A04.B18 Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale 
alleggerito con polistitolo, in classe di consistenza S4. 

    

 060 Massa volumica 1400 kg/m³   
  q.c.p. pavimento sopraelevato     
  983.81*0.05 m³ 49,191 
       

    49,191 102,57        5.045,52
       

       
       

  190 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il nolodella stessa 

    

 015 In strutture armate   
  q.c.p     
   m³ 49,191 
       

    49,191 24,56        1.208,13
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  191 01.P09.E30 isolamento acustico fono-impedente al calpestio a strati 
differenziati costituito da uno strato di agglomerato di  

    

 010 in tre strati,con sughero spessore mm 1,5   
  q.c.p. pavimento sopraelevato     
  983.81*2 m² 1967,62 
       

    1967,62 2,31        4.545,20
       

       
       

  192 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro 
o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali  

    

 005 Per superfici in piano e simili   
  q.c.p. pavimento sopraelevato     
   m² 983,81 
       

    983,81 6,13        6.030,76
       

       
       

  Totale SOTTOFONDI - PIANO SECONDO - SU 
SOPRAELEVATO - S3 

         16.829,61
       

  SOTTOFONDI - PIANO SECONDO - SU PIASTRELLE - S4     

  193 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15     
 005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza 

caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per 
su 

  

  q.c.p. pavimento piastrelle     
  91.49*3.5 m² 320,22 
  q.c.p. pavimento scale     
  102.748*3.5 m² 359,62 
       

    679,84 3,29        2.236,67
       

       
       

  194 01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per 
armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a  

    

 010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro   
  peso rete elettrosaldata 150x150 x 8 dm - 5.300 kg/mq     
  q.c.p. pavimento piastrelle     
  91.49*5.300 kg 484,897 
  q.c.p. pavimento scale     
  102.78*5.300 kg 544,734 
  sovrapposizione 10%     
  q.c.p. (91.49+102.78)*0.10*5.300 kg 102,963 
       

    1132,594 1,32        1.495,02
       

       
       

  195 01.A04.B18 Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale 
alleggerito con polistitolo, in classe di consistenza S4. 

    

 060 Massa volumica 1400 kg/m³   
  q.c.p. pavimento piastrelle     
  91.49*0.18 m³ 16,468 
  q.c.p. pavimento scale     
  102.78*0.18 m³ 18,500 
       

    34,968 102,57        3.586,67
       

       
       

  196 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il nolodella stessa 

    

 015 In strutture armate   
  q.c.p     
   m³ 34,968 
       

    34,968 24,56          858,81
       

       
       

  197 01.A09.E50 Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa 
imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase 
solvente  

    

 005 Con membrane di tipo normale   
  q.c.p. pavimento piastrelle     
   m² 91,49 
  q.c.p. pavimento scale     
   m² 102,75 
       

    194,24 21,63        4.201,41
       

       
       

  Totale SOTTOFONDI - PIANO SECONDO - SU 
PIASTRELLE - S4 

         12.378,58



VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA - DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA - SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE 
Lavori:PROGETTO DEFINITIVO 2 EDILE - ENERGY CENTER Computo metrico estimativo  pag. 41 di 115 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       
       

  PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - PIANO SECONDO     

  198 01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille  

    

 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40   
  PAVIMENTI     
  disimpegno     
  3.50*1.90+1.40*1.10 m² 8,19 
  servizio h     
  1.90*1.80 m² 3,42 
  servizi     
  2.30*3.00 m² 6,90 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  servizi     
  3.90*3.05+0.70*2.10 m² 13,37 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  disimpegno     
  3.50*1.90+1.40*1.10 m² 8,19 
  servizio h     
  1.90*1.80 m² 3,42 
  servizi     
  2.30*3.00 m² 6,90 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  servizi     
  3.90*3.05+0.70*2.10 m² 13,37 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  disimpegno     
  4.15*1.40 m² 5,81 
  servizio     
  1.45*1.60 m² 2,32 
  w.c     
  1.45*1.20 m² 1,74 
  servizio     
  1.45*1.60 m² 2,32 
  w.c     
  1.45*1.20 m² 1,74 
       

    91,49 24,28        2.221,38
       

       
       

  199 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia  

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20   
  q.c.p     
   m² 91,49 
       

    91,49 29,44        2.693,47
       

       
       

  200 01.P11.B10 Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi 
speciali 

    

 010 Dimensioni cm 20x20 decorate.   
  RIVESTIMENTI     
  disimpegno     
  (3.50+1.90+1.10)*2*2.10 m² 27,30 
  servizio h     
  (1.90+1.80)*2*2.10 m² 15,54 
  servizi     
  (2.30+3.00)*2*2.10 m² 22,26 
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  w.c     
  (1.50+1.00)*2*2.10 m² 10,50 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2*2.10 m² 10,50 
  servizi     
  (3.90+3.05+0.70)*2*2.10 m² 32,13 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2*2.10 m² 10,50 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  disimpegno     
  (3.50+1.90+1.10)*2*2.10 m² 27,30 
  servizio h     
  (1.90+1.80)*2*2.10 m² 15,54 
  servizi     
  (2.30+3.00)*2*2.10 m² 22,26 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2*2.10 m² 10,50 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2*2.10 m² 10,50 
  servizi     
  (3.90+3.05+0.70)*2*2.10 m² 32,13 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2*2.10 m² 10,50 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  disimpegno     
  (4.15+1.40)*2*2.10 m² 23,31 
  servizio     
  (1.45+1.60)*2*2.10 m² 12,81 
  w.c     
  (1.45+1.20)*2*2.10 m² 11,13 
  servizio     
  (1.45+1.60)*2*2.10 m² 12,81 
  w.c     
  (1.45+1.20)*2*2.10 m² 11,13 
  a dedurre porte     
  0.70*14*2*2.10 m² -41,16 
  0.80*6*2*2.10 m² -20,16 
  0.90*7*2.10 m² -13,23 
       

    291,06 10,80        3.143,45
       

       
       

  201 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia  

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20   
  q.c.p     
   m² 291,06 
       

    291,06 29,44        8.568,81
       

       
       

  202 01.P07.B48 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo  

    

 005 Nel formato 10x20   
  ZOCCOLINO SGUSCIATO     
  disimpegno     
  (3.50+1.90+1.10)*2 m 13,00 
  servizio h     
  (1.90+1.80)*2 m 7,40 
  servizi     
  (2.30+3.00)*2 m 10,60 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  servizi     
  (3.90+3.05+0.70)*2 m 15,30 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
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  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  disimpegno     
  (3.50+1.90+1.10)*2 m 13,00 
  servizio h     
  (1.90+1.80)*2 m 7,40 
  servizi     
  (2.30+3.00)*2 m 10,60 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  servizi     
  (3.90+3.05+0.70)*2 m 15,30 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  disimpegno     
  (4.15+1.40)*2 m 11,10 
  servizio     
  (1.45+1.60)*2 m 6,10 
  w.c     
  (1.45+1.20)*2 m 5,30 
  servizio     
  (1.45+1.60)*2 m 6,10 
  w.c     
  (1.45+1.20)*2 m 5,30 
  a dedurre porte     
  0.70*14*2 m -19,60 
  0.80*6*2 m -9,60 
  0.90*7 m -6,30 
       

    138,60 9,32        1.291,75
       

       
       

  203 02.P70.Q10 Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker o similari 
di altezza cm 8-10 

    

 010 ...   
  q.c.p     
   m 138,60 
       

    138,60 8,99        1.246,01
       

       
       

  204 NP_ED_07 PAVIMENTO SOPRAELEVATO DA INTERNI   
  filtro     
  3.60*3.00+1.60*3.20 m² 15,92 
  disimpegno     
  2.05*1.40 m² 2,87 
  riunione privato     
  7.20*4.30 m² 30,96 
  ripostiglio     
  2.05*2.70 m² 5,54 
  distributore bevande     
  4.20*4.30 m² 18,06 
  locale tecnico     
  4.05*3.05 m² 12,35 
  uffici open space     
  30.20*6.40 m² 193,28 
  corridoio     
  3.00*44.65 m² 133,95 
  uffici open space     
  7.60*26.55 m² 201,78 
  disimpegno     
  3.00*3.35 m² 10,05 
  sala riunioni visitatori esterni     
  3.00*7.20 m² 21,60 
  ufficio     
  6.75*6.40 m² 43,20 
  locale tecnico     
  2.85*3.15 m² 8,98 
  filtro     
  4.45*2.95+3.00*2.35 m² 20,18 



VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA - DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA - SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE 
Lavori:PROGETTO DEFINITIVO 2 EDILE - ENERGY CENTER Computo metrico estimativo  pag. 44 di 115 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

  disimpegno     
  3.00*14.85+1.70*2.80 m² 49,31 
  archivio     
  2.65*4.25 m² 11,26 
  ufficio     
  2.40*2.10+6.55*3.80+3.75*0.50 m² 31,81 
  ripostiglio     
  1.25*3.75 m² 4,69 
  archivio     
  3.00*4.35+5.60*1.75 m² 22,85 
  ufficio     
  7.35*7.85 m² 57,70 
  ufficio     
  7.35*7.05 m² 51,82 
  ufficio     
  7.35*4.85 m² 35,65 
       

    983,81 102,58      100.919,23
       

       
       

  205 01.P07.B48 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo  

    

 005 Nel formato 10x20   
  filtro     
  (3.60+3.00+3.20)*2 m 19,60 
  disimpegno     
  (2.05+1.40)*2 m 6,90 
  riunione privato     
  (7.20+4.30)*2 m 23,00 
  ripostiglio     
  (2.05+2.70)*2 m 9,50 
  distributore bevande     
  (4.20+4.30)*2 m 17,00 
  locale tecnico     
  (4.05+3.05)*2 m 14,20 
  uffici open space     
  (30.20+6.40)*2 m 73,20 
  corridoio     
  (3.00+44.65)*2 m 95,30 
  uffici open space     
  (7.60+26.55)*2 m 68,30 
  disimpegno     
  (3.00+3.35)*2 m 12,70 
  sala riunioni visitatori esterni     
  (3.00+7.20)*2 m 20,40 
  ufficio     
  (6.75+6.40)*2 m 26,30 
  locale tecnico     
  (2.85+3.15)*2 m 12,00 
  filtro     
  (4.45+2.95+3.00)*2 m 20,80 
  disimpegno     
  (3.00+14.85+2.80)*2 m 41,30 
  archivio     
  (2.65+4.25)*2 m 13,80 
  ufficio     
  (2.40+2.10+6.55+3.80+0.50)*2 m 30,70 
  ripostiglio     
  (1.25+3.75)*2 m 10,00 
  archivio     
  (3.00+4.35+5.60)*2 m 25,90 
  ufficio     
  (7.35+7.85)*2 m 30,40 
  ufficio     
  (7.35+7.05)*2 m 28,80 
  ufficio     
  (7.35+4.85)*2 m 24,40 
  a dedurre     
  porte     
  0.90*9*2 m -16,20 
  1.20*16*2 m -38,40 
       

    569,90 9,32        5.311,47
       

       
       

  206 02.P70.Q10 Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker o similari 
di altezza cm 8-10 
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 010 ...   
  q.c.p     
   m 569,90 
       

    569,90 8,99        5.123,40
       

       
       

  207 NP_ED_09 PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO cm. 60x60   
  area espositiva     
   m² 91,65 
       

    91,65 58,60        5.370,69
       

       
       

  208 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia  

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20   
  q.c.p     
   m² 91,65 
       

    91,65 29,44        2.698,18
       

       
       

  209 01.P07.B48 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo  

    

 005 Nel formato 10x20   
  area espositiva     
   m 49,40 
       

    49,40 9,32          460,41
       

       
       

  210 02.P70.Q10 Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker o similari 
di altezza cm 8-10 

    

 010 ...   
  area espositiva     
   m 49,40 
       

    49,40 8,99          444,11
       

       
       

  211 01.P11.E55 Pavimento vinilico omogeneo a strato unico, marmorizzato, 
pressato e temperato, rispondente alle norme antincendio,  

    

 030 Spess mm 2 - piastre cm 60x60/120x60 - elettrocond.   
  pianerottolo scala     
  3.50*2.95+3.00*6.85 m² 30,88 
  pianerottolo scala     
  3.50*2.95+3.00*6.85 m² 30,88 
  pianerottoli intermedi     
  5.25*2.55*2 m² 26,78 
  pianerottoli scala centrale     
  1.80*1.80*2 m² 6,48 
       

    95,02 40,30        3.829,31
       

       
       

  212 01.A12.E20 Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - 
omogeneo,di qualsiasi spessore 

    

 010 Fornito in piastrelloni di diversa dimensione   
  q.c.p     
   m² 102,78 
  a dedurre zoccolino     
  q.c.p     
   m² 77,60 
       

    180,38 17,17        3.097,12
       

       
       

  213 01.P11.E80 Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a 
mm 1 

    

 010 Altezza cm 10   
  ZOCCOLINI     
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottoli intermedi     
  (5.25+2.55+2.55)*2 m 20,70 
  rampe     
  3.60*2*2*1.5 m 21,60 
  a dedurre     
  rampe scala     
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  5.25*2 m -10,50 
  porte ascensore     
  1.50*2 m -3,00 
  porte     
  1.20*2 m -2,40 
       

    77,60 3,43          266,17
       

       
       

  214 01.A12.E40 Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore     
 005 Altezza fino cm 10 - quantitativi di almeno m 0,5   
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottoli intermedi     
  (5.25+2.55+2.55)*2 m 20,70 
  rampe     
  3.60*2*2*1.5 m 21,60 
  a dedurre     
  rampe scala     
  5.25*2 m -10,50 
  porte ascensore     
  1.50*2 m -3,00 
  porte     
  1.20*2 m -2,40 
       

    77,60 5,93          460,17
       

       
       

  215 01.P11.F20 Gomma industriale per rivestimento gradini con pedata a bolli, 
toro a righe e alzata liscia 

    

 010 Colori vari - spessore mm 2.6   
  SIMILARE     
  rampe scale     
  2.45*13*2 m 63,70 
  2.45*13*2 m 63,70 
  rampe scala centrale     
  1.80*22 m 39,60 
  1.80*25 m 45,00 
       

    212,00 13,80        2.925,60
       

       
       

  216 01.A12.E55 Posa in opera di rivestimento per gradini     
 005 In profilati di gomma   
  rampe scale     
  2.45*13*2 m 63,70 
  2.45*13*2 m 63,70 
  rampe scala centrale     
  1.80*22 m 39,60 
  1.80*25 m 45,00 
       

    212,00 18,45        3.911,40
       

       
       

  217 01.P11.A50 Pavimento in marmo lavorato al piano di sega, in misure di 
serie (cm 15x30 - 40x20 - 50x25 - 60x x30 - 20x20 - 30x30) 

    

 010 In granito bianco montorfano - spessore cm 1,6   
  soglie     
  3.40*0.20*12 m² 8,16 
       

    8,16 89,00          726,24
       

       
       

  218 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia  

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20   
  q.c.p     
   m² 8,16 
       

    8,16 29,44          240,23
       

       
       

  Totale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - PIANO SECONDO         154.948,60
       

  SOTTOFONDI - PIANO TERZO - SU SOPRAELEVATO - S3     

  219 01.A04.B18 Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale 
alleggerito con polistitolo, in classe di consistenza S4. 

    

 060 Massa volumica 1400 kg/m³   
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  q.c.p. pavimento sopraelevato     
  986.13*0.05 m³ 49,307 
       

    49,307 102,57        5.057,42
       

       
       

  220 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il nolodella stessa 

    

 015 In strutture armate   
  q.c.p     
   m³ 49,307 
       

    49,307 24,56        1.210,98
       

       
       

  221 01.P09.E30 isolamento acustico fono-impedente al calpestio a strati 
differenziati costituito da uno strato di agglomerato di  

    

 010 in tre strati,con sughero spessore mm 1,5   
  q.c.p. pavimento sopraelevato     
  986.13*2 m² 1972,26 
       

    1972,26 2,31        4.555,92
       

       
       

  222 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro 
o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali  

    

 005 Per superfici in piano e simili   
  q.c.p. pavimento sopraelevato     
   m² 986,13 
       

    986,13 6,13        6.044,98
       

       
       

  Totale SOTTOFONDI - PIANO TERZO - SU 
SOPRAELEVATO - S3 

         16.869,30
       

  SOTTOFONDI - PIANO TERZO - SU PIASTRELLE - S4     

  223 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15     
 005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza 

caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per 
su 

  

  q.c.p. pavimento piastrelle     
  91.49*3.5 m² 320,22 
  q.c.p. pavimento scale     
  102.748*3.5 m² 359,62 
       

    679,84 3,29        2.236,67
       

       
       

  224 01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per 
armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a  

    

 010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro   
  peso rete elettrosaldata 150x150 x 8 dm - 5.300 kg/mq     
  q.c.p. pavimento piastrelle     
  91.49*5.300 kg 484,897 
  q.c.p. pavimento scale     
  102.78*5.300 kg 544,734 
  sovrapposizione 10%     
  q.c.p. (91.49+102.78)*0.10*5.300 kg 102,963 
       

    1132,594 1,32        1.495,02
       

       
       

  225 01.A04.B19 Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI 
EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe di  

    

 020 Classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 25 
N/mm², massa volumica 1700 kg/m³ 

  

  q.c.p. pavimento piastrelle     
  91.49*0.18 m³ 16,468 
  q.c.p. pavimento scale     
  102.78*0.18 m³ 18,500 
       

    34,968 143,14        5.005,32
       

       
       

  226 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il nolodella stessa 

    

 015 In strutture armate   
  q.c.p     
   m³ 34,968 
       

    34,968 24,56          858,81
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  227 01.A09.E50 Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa 
imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase 
solvente  

    

 005 Con membrane di tipo normale   
  q.c.p. pavimento piastrelle     
   m² 91,49 
  q.c.p. pavimento scale     
   m² 102,75 
       

    194,24 21,63        4.201,41
       

       
       

  Totale SOTTOFONDI - PIANO TERZO - SU PIASTRELLE 
- S4 

         13.797,23
       

  PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - PIANO TERZO     

  228 01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres 
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille  

    

 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40   
  PAVIMENTI     
  disimpegno     
  3.50*1.90+1.40*1.10 m² 8,19 
  servizio h     
  1.90*1.80 m² 3,42 
  servizi     
  2.30*3.00 m² 6,90 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  servizi     
  3.90*3.05+0.70*2.10 m² 13,37 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  disimpegno     
  3.50*1.90+1.40*1.10 m² 8,19 
  servizio h     
  1.90*1.80 m² 3,42 
  servizi     
  2.30*3.00 m² 6,90 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  servizi     
  3.90*3.05+0.70*2.10 m² 13,37 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  disimpegno     
  4.15*1.40 m² 5,81 
  servizio     
  1.45*1.60 m² 2,32 
  w.c     
  1.45*1.20 m² 1,74 
  servizio     
  1.45*1.60 m² 2,32 
  w.c     
  1.45*1.20 m² 1,74 
       

    91,49 24,28        2.221,38
       

       
       

  229 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia  

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20   
  q.c.p     
   m² 91,49 
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    91,49 29,44        2.693,47
       

       
       

  230 01.P11.B10 Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi 
speciali 

    

 010 Dimensioni cm 20x20 decorate.   
  RIVESTIMENTI     
  disimpegno     
  (3.50+1.90+1.10)*2*2.10 m² 27,30 
  servizio h     
  (1.90+1.80)*2*2.10 m² 15,54 
  servizi     
  (2.30+3.00)*2*2.10 m² 22,26 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2*2.10 m² 10,50 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2*2.10 m² 10,50 
  servizi     
  (3.90+3.05+0.70)*2*2.10 m² 32,13 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2*2.10 m² 10,50 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  disimpegno     
  (3.50+1.90+1.10)*2*2.10 m² 27,30 
  servizio h     
  (1.90+1.80)*2*2.10 m² 15,54 
  servizi     
  (2.30+3.00)*2*2.10 m² 22,26 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2*2.10 m² 10,50 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2*2.10 m² 10,50 
  servizi     
  (3.90+3.05+0.70)*2*2.10 m² 32,13 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2*2.10 m² 10,50 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2*2.10 m² 9,24 
  disimpegno     
  (4.15+1.40)*2*2.10 m² 23,31 
  servizio     
  (1.45+1.60)*2*2.10 m² 12,81 
  w.c     
  (1.45+1.20)*2*2.10 m² 11,13 
  servizio     
  (1.45+1.60)*2*2.10 m² 12,81 
  w.c     
  (1.45+1.20)*2*2.10 m² 11,13 
  a dedurre porte     
  0.70*14*2*2.10 m² -41,16 
  0.80*6*2*2.10 m² -20,16 
  0.90*7*2.10 m² -13,23 
       

    291,06 10,80        3.143,45
       

       
       

  231 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia  

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20   
  q.c.p     
   m² 291,06 
       

    291,06 29,44        8.568,81
       

       
       

  232 01.P07.B48 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo  

    

 005 Nel formato 10x20   
  ZOCCOLINO SGUSCIATO     
  disimpegno     
  (3.50+1.90+1.10)*2 m 13,00 
  servizio h     
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  (1.90+1.80)*2 m 7,40 
  servizi     
  (2.30+3.00)*2 m 10,60 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  servizi     
  (3.90+3.05+0.70)*2 m 15,30 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  disimpegno     
  (3.50+1.90+1.10)*2 m 13,00 
  servizio h     
  (1.90+1.80)*2 m 7,40 
  servizi     
  (2.30+3.00)*2 m 10,60 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  servizi     
  (3.90+3.05+0.70)*2 m 15,30 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  disimpegno     
  (4.15+1.40)*2 m 11,10 
  servizio     
  (1.45+1.60)*2 m 6,10 
  w.c     
  (1.45+1.20)*2 m 5,30 
  servizio     
  (1.45+1.60)*2 m 6,10 
  w.c     
  (1.45+1.20)*2 m 5,30 
  a dedurre porte     
  0.70*14*2 m -19,60 
  0.80*6*2 m -9,60 
  0.90*7 m -6,30 
       

    138,60 9,32        1.291,75
       

       
       

  233 02.P70.Q10 Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker o similari 
di altezza cm 8-10 

    

 010 ...   
  q.c.p     
   m 138,60 
       

    138,60 8,99        1.246,01
       

       
       

  234 NP_ED_07 PAVIMENTO SOPRAELEVATO DA INTERNI   
  filtro     
  3.60*3.00+1.60*3.20 m² 15,92 
  disimpegno     
  2.05*1.40 m² 2,87 
  riunione privato     
  7.20*4.30 m² 30,96 
  ripostiglio     
  2.05*2.70 m² 5,54 
  distributore bevande     
  4.20*4.30 m² 18,06 
  locale tecnico     
  4.05*3.05 m² 12,35 
  uffici open space     
  4.30*2.90+26.50*17.00+10.50*12.70+3.40*2.90 m² 606,18 
  locale tecnico     
  2.85*3.15 m² 8,98 
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  filtro     
  4.45*2.95+3.00*2.35 m² 20,18 
  disimepgno     
  3.00*14.85+1.70*2.80 m² 49,31 
  archivio     
  2.65*4.25 m² 11,26 
  ufficio     
  2.40*2.10+6.55*3.80+3.75*0.50 m² 31,81 
  ripostiglio     
  1.25*3.75 m² 4,69 
  archivio     
  3.00*4.35+5.60*1.75 m² 22,85 
  ufficio     
  7.35*7.85 m² 57,70 
  ufficio     
  7.35*7.05 m² 51,82 
  ufficio     
  7.35*4.85 m² 35,65 
       

    986,13 102,58      101.157,22
       

       
       

  235 01.P07.B48 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo  

    

 005 Nel formato 10x20   
  filtro     
  (3.60+3.00+3.20)*2 m 19,60 
  disimpegno     
  (2.05+1.40)*2 m 6,90 
  riunione privato     
  (7.20+4.30)*2 m 23,00 
  ripostiglio     
  (2.05+2.70)*2 m 9,50 
  distributore bevande     
  (4.20+4.30)*2 m 17,00 
  locale tecnico     
  (4.05+3.05)*2 m 14,20 
  uffici open space     
  (4.30+26.50+17.00+10.50+3.40)*2 m 123,40 
  locale tecnico     
  (2.85+3.15)*2 m 12,00 
  filtro     
  (4.45+2.95+3.00)*2 m 20,80 
  disimepgno     
  (3.00+14.85+2.80)*2 m 41,30 
  archivio     
  (2.65+4.25)*2 m 13,80 
  ufficio     
  (2.40+2.10+6.55+3.80+0.50)*2 m 30,70 
  ripostiglio     
  (1.25+3.75)*2 m 10,00 
  archivio     
  (3.00+4.35+5.60)*2 m 25,90 
  ufficio     
  (7.35+7.85)*2 m 30,40 
  ufficio     
  (7.35+7.05)*2 m 28,80 
  ufficio     
  (7.35+4.85)*2 m 24,40 
  a dedurre     
  porte     
  0.90*9*2 m -16,20 
  1.20*15*2 m -36,00 
       

    399,50 9,32        3.723,34
       

       
       

  236 02.P70.Q10 Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker o similari 
di altezza cm 8-10 

    

 010 ...   
  q.c.p     
   m 399,50 
       

    399,50 8,99        3.591,51
       

       
       

  237 NP_ED_09 PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO cm. 60x60   
  area espositiva     
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   m² 91,65 
       

    91,65 58,60        5.370,69
       

       
       

  238 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia  

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20   
  q.c.p     
   m² 91,65 
       

    91,65 29,44        2.698,18
       

       
       

  239 01.P07.B48 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo  

    

 005 Nel formato 10x20   
  area espositiva     
   m 49,40 
       

    49,40 9,32          460,41
       

       
       

  240 02.P70.Q10 Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker o similari 
di altezza cm 8-10 

    

 010 ...   
  area espositiva     
   m 49,40 
       

    49,40 8,99          444,11
       

       
       

  241 01.P11.E55 Pavimento vinilico omogeneo a strato unico, marmorizzato, 
pressato e temperato, rispondente alle norme antincendio,  

    

 030 Spess mm 2 - piastre cm 60x60/120x60 - elettrocond.   
  pianerottolo scala     
  3.50*2.95+3.00*6.85 m² 30,88 
  pianerottolo scala     
  3.50*2.95+3.00*6.85 m² 30,88 
  pianerottoli intermedi     
  5.25*2.55*2 m² 26,78 
  pianerottoli scala centrale     
  1.80*1.80*2 m² 6,48 
       

    95,02 40,30        3.829,31
       

       
       

  242 01.A12.E20 Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - 
omogeneo,di qualsiasi spessore 

    

 010 Fornito in piastrelloni di diversa dimensione   
  q.c.p     
   m² 102,78 
  a dedurre zoccolino     
  q.c.p     
   m² 77,60 
       

    180,38 17,17        3.097,12
       

       
       

  243 01.P11.E80 Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a 
mm 1 

    

 010 Altezza cm 10   
  ZOCCOLINI     
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottoli intermedi     
  (5.25+2.55+2.55)*2 m 20,70 
  rampe     
  3.60*2*2*1.5 m 21,60 
  a dedurre     
  rampe scala     
  5.25*2 m -10,50 
  porte ascensore     
  1.50*2 m -3,00 
  porte     
  1.20*2 m -2,40 
       

    77,60 3,43          266,17
       

       
       

  244 01.A12.E40 Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque spessore     



VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA - DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA - SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE 
Lavori:PROGETTO DEFINITIVO 2 EDILE - ENERGY CENTER Computo metrico estimativo  pag. 53 di 115 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

 005 Altezza fino cm 10 - quantitativi di almeno m 0,5   
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottolo scala     
  (2.95+3.00+6.85)*2 m 25,60 
  pianerottoli intermedi     
  (5.25+2.55+2.55)*2 m 20,70 
  rampe     
  3.60*2*2*1.5 m 21,60 
  a dedurre     
  rampe scala     
  5.25*2 m -10,50 
  porte ascensore     
  1.50*2 m -3,00 
  porte     
  1.20*2 m -2,40 
       

    77,60 5,93          460,17
       

       
       

  245 01.P11.F20 Gomma industriale per rivestimento gradini con pedata a bolli, 
toro a righe e alzata liscia 

    

 010 Colori vari - spessore mm 2.6   
  SIMILARE     
  rampe scale     
  2.45*13*2 m 63,70 
  2.45*13*2 m 63,70 
  rampe scala centrale     
  1.80*22 m 39,60 
  1.80*25 m 45,00 
       

    212,00 13,80        2.925,60
       

       
       

  246 01.A12.E55 Posa in opera di rivestimento per gradini     
 005 In profilati di gomma   
  rampe scale     
  2.45*13*2 m 63,70 
  2.45*13*2 m 63,70 
  rampe scala centrale     
  1.80*22 m 39,60 
  1.80*25 m 45,00 
       

    212,00 18,45        3.911,40
       

       
       

  247 01.P11.A50 Pavimento in marmo lavorato al piano di sega, in misure di 
serie (cm 15x30 - 40x20 - 50x25 - 60x x30 - 20x20 - 30x30) 

    

 010 In granito bianco montorfano - spessore cm 1,6   
  soglie     
  3.40*0.20*12 m² 8,16 
       

    8,16 89,00          726,24
       

       
       

  248 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia  

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20   
  q.c.p     
   m² 8,16 
       

    8,16 29,44          240,23
       

       
       

  Totale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - PIANO TERZO         152.066,57
       

  SOTTOFONDI - PIANO COPERTURA - S1     

  249 01.P10.F58 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per 
manti sintetici di impermeabilizzazione 

    

 005 Del peso di g 200   
  q.c.p. pavimento sopraelevato     
   m² 1479,07 
       

    1479,07 1,27        1.878,42
       

       
       

  250 01.P09.A55 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a compressione pari a 300 kpa (secondo la  

    

 005 spessore 80 mm   
  q.c.p. pavimento sopraelevato     
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  spessore 16cm     
  1479.07*2 m² 2958,14 
       

    2958,14 10,94       32.362,05
       

       
       

  251 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro 
o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali  

    

 005 Per superfici in piano e simili   
  q.c.p     
   m² 1479,07 
       

    1479,07 6,13        9.066,70
       

       
       

  252 01.A09.B70 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, 
inclinate previa imprimitura della superficie con primer  

    

 005 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate 
elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto  

  

  q.c.p. pavimento sopraelevato     
   m² 1479,07 
  risvolto     
  1479.07*0.20 m² 295,81 
       

    1774,88 22,27       39.526,58
       

       
       

  253 01.P10.F55 Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in 
polietilene 

    

 005 Dello spessore di mm 0,3   
  q.c.p. pavimento sopraelevato     
   m² 1479,07 
       

    1479,07 1,70        2.514,42
       

       
       

  254 01.A04.B18 Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale 
alleggerito con polistitolo, in classe di consistenza S4. 

    

 060 Massa volumica 1400 kg/m³   
  q.c.p. pavimento sopraelevato     
  1479.07*0.15 m³ 221,861 
       

    221,861 102,57       22.756,28
       

       
       

  255 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il nolodella stessa 

    

 015 In strutture armate   
  q.c.p. pavimento sopraelevato     
   m³ 221,861 
       

    221,861 24,56        5.448,91
       

       
       

  Totale SOTTOFONDI - PIANO COPERTURA - S1         113.553,36
       

  SOTTOFONDI - PIANO COPERTURA LOCALI TECNICI - S2     

  256 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15     
 005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza 

caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per 
su 

  

  q.c.p. pavimento resina     
  202.23*8 m² 1617,84 
       

    1617,84 3,29        5.322,69
       

       
       

  257 01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per 
armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a  

    

 010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro   
  peso rete elettrosaldata 150x150 x 8 dm - 5.300 kg/mq     
  q.c.p. pavimento resina     
  202.23*5.300 kg 1071,819 
  sovrapposizione 10%     
  q.c.p. (202.23)*0.10*5.300 kg 107,182 
       

    1179,001 1,32        1.556,28
       

       
       

  258 01.A04.B18 Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale 
alleggerito con polistitolo, in classe di consistenza S4. 

    

 060 Massa volumica 1400 kg/m³   
  q.c.p. pavimento in resina     
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  202.23*0.15 m³ 30,335 
       

    30,335 102,57        3.111,46
       

       
       

  259 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il nolodella stessa 

    

 015 In strutture armate   
  q.c.p. pavimento in resina     
   m³ 30,335 
       

    30,335 24,56          745,03
       

       
       

  260 01.P09.A55 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a compressione pari a 300 kpa (secondo la  

    

 010 spessore 100 mm   
  q.c.p. pavimento in resina      
  spessore 20cm     
  202.23*2 m² 404,46 
       

    404,46 13,67        5.528,97
       

       
       

  261 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro 
o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali  

    

 005 Per superfici in piano e simili   
  q.c.p     
  404.46/2 m² 202,23 
       

    202,23 6,13        1.239,67
       

       
       

  262 01.A09.B70 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, 
inclinate previa imprimitura della superficie con primer  

    

 005 Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate 
elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto  

  

  q.c.p. pavimento in resina     
   m² 202,23 
       

    202,23 22,27        4.503,66
       

       
       

  Totale SOTTOFONDI - PIANO COPERTURA LOCALI 
TECNICI - S2 

         22.007,76
       

  PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - PIANO COPERTURA     

  263 NP_ED_08 PAVIMENTO SOPRAELEVATO DA ESTERNI   
  terrazza     
   m² 1104,85 
       

    1104,85 102,58      113.335,51
       

       
       

  264 01.A12.A10 Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite     
 005 Per superfici di almeno m² 0,20   
  q.c.p. pavimento resina     
   m² 202,23 
       

    202,23 11,15        2.254,86
       

       
       

  265 01.A12.A40 Spalmatura di vernice antiumido a base di resine epossidiche 
tricomponenti, ogni ripresa 

    

 005 Per superfici di almeno m² 0,20   
  q.c.p     
   m² 202,23 
       

    202,23 9,17        1.854,45
       

       
       

  266 01.P11.F15 Resina epossidica termoindurente bicomponente autolivellante 
ad altissima resistenza all'usura per formazione di  

    

 005 Uso industriale   
  incidenza 3.000 kg/mq per 3 mm di spessore     
  202.23*3.000 kg 606,690 
       
       

    606,690 6,85        4.155,83
       

       
       

  267 01.A09.E75 Stesa di vernice protettiva di resine sintetiche ad alta elasticita', 
in base acquosa, atossica, ininfiammabile,  

    

 005 Su manti impermeabili in base acquosa   



VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA - DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA - SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE 
Lavori:PROGETTO DEFINITIVO 2 EDILE - ENERGY CENTER Computo metrico estimativo  pag. 56 di 115 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

  q.c.p     
   m² 202,23 
       

    202,23 5,05        1.021,26
       

       
       

  Totale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - PIANO 
COPERTURA 

        122.621,91
       

  PORTE INTERNE - PIANO INTERRATO     

  268 01.A17.A80 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato 
in opera, misurato sullo sviluppo effettivo 

    

 005 In legno di abete (Picea abies, Abies alba)   
  P01 - LUCE 70     
  0.82*2.16*13 m² 23,03 
  P02 - LUCE 80     
  0.92*2.16*11 m² 21,86 
  P03 - LUCE 90     
  1.02*2.16*2 m² 4,41 
       

    49,30 40,69        2.006,02
       

       
       

  269 01.A17.B65 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, 
rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su  

    

 005 Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)   
  P01 - LUCE 70     
  0.70*2.10*13 m² 19,11 
  P02 - LUCE 80     
  0.80*2.10*11 m² 18,48 
  P03 - LUCE 90     
  0.90*2.10*2 m² 3,78 
       

    41,37 289,36       11.970,82
       

       
       

  270 01.A17.B70 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli 
od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di  

    

 005 In qualsiasi tipo di legname   
  q.c.p     
   m² 41,37 
       

    41,37 40,39        1.670,93
       

       
       

  271 05.P73.F50 Provvista e posa in opera dibocchette di transito in alluminio 
con cornice perimetrale o controtelaio 

    

 005 ..........   
  bocchette di transito 30*30 cm     
  2*9.00*2 dm² 36,00 
       

    36,00 7,59          273,24
       

       
       

  272 01.P22.T55 Maniglione per doccia,  vasca,  w.c.,  bidet,  porte ecc.,  
costituito da tubo in alluminio rivestito in nylon 

    

 005 Diametro  esterno mm 35 lunghezza cm 41   
  PER SIMILITUDINE A MANIGLIONE AUSILIARIO     
  SU PORTA P03 - LUCE 90     
   cad 2,00 
       

    2,00 59,04          118,08
       

       
       

  273 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  

    

 050 REI 120 ad un battente cm 80x200   
  PR3 - LUCE 80     
   cad 3,00 
       

    3,00 466,63        1.399,89
       

       
       

  274 01.A18.B18 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a 
doppio pannello 

    

 005 Per qualsiasi spessore   
  PR3 - LUCE 80     
  0.80*2.00*3 m² 4,80 
       

    4,80 44,03          211,34
       

       
       

  275 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con     
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isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  
 070 REI 120 a due battenti cm 120x200   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 15,00 
       

    15,00 967,76       14.516,40
       

       
       

  276 01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno 
con funzionamento dall'interno comprensivo di barra  

    

 010 Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 15,00 
       

    15,00 206,92        3.103,80
       

       
       

  277 01.P14.C19 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in 
acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con  

    

 010 Senza funzionamento dall'esterno   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 15,00 
       

    15,00 195,08        2.926,20
       

       
       

  278 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico     
 005 Con o senza funzionamento esterno   
  q.c.p     
  15+15 cad 30,00 
       

    30,00 64,52        1.935,60
       

       
       

  279 01.P13.N55 Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio 
complete di oblo' vetrato delle dimensioni di cm 30x40 o del  

    

 010 Con vetro REI 120   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 7,00 
       

    7,00 789,94        5.529,58
       

       
       

  280 01.A18.B18 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a 
doppio pannello 

    

 005 Per qualsiasi spessore   
  PR1 - LUCE 120     
  1.20*2.00*15 m² 36,00 
       

    36,00 44,03        1.585,08
       

       
       

  281 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  

    

 085 REI 120 a due battenti cm 180x200   
  PR5 - LUCE 180     
   cad 5,00 
       

    5,00 1.131,57        5.657,85
       

       
       

  282 01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno 
con funzionamento dall'interno comprensivo di barra  

    

 010 Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave   
  PR5 - LUCE 180     
   cad 5,00 
       

    5,00 206,92        1.034,60
       

       
       

  283 01.P14.C19 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in 
acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con  

    

 010 Senza funzionamento dall'esterno   
  PR5 - LUCE 180     
   cad 5,00 
       

    5,00 195,08          975,40
       

       
       

  284 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico     
 005 Con o senza funzionamento esterno   
  q.c.p     
  5+5 cad 10,00 
       

    10,00 64,52          645,20
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  285 01.P13.N55 Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio 
complete di oblo' vetrato delle dimensioni di cm 30x40 o del  

    

 010 Con vetro REI 120   
  PR5 - LUCE 180     
   cad 5,00 
       

    5,00 789,94        3.949,70
       

       
       

  286 01.A18.B18 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a 
doppio pannello 

    

 005 Per qualsiasi spessore   
  PR5 - LUCE 180     
  1.80*2.00*5 m² 18,00 
       

    18,00 44,03          792,54
       

       
       

  287 01.A18.B15 Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lamiere 
affacciate, spessore 10/10 con interposto pannello  

    

 005 Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo.   
  P6 - LUCE 270     
  2.70*2.20*6 m² 35,64 
  P4 - LUCE 160     
  1.60*2.20*1 m² 3,52 
  P5 - LUCE 180     
  1.80*2.20*1 m² 3,96 
       

    43,12 224,42        9.676,99
       

       
       

  288 01.A18.B90 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed 
operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine,  

    

 015 In ferro zincato   
  SOPRALUCE GRIGLIATO     
  pannello in acciaio zincato kg/mq 15.000     
  montanti in acciaio zincato kg/mq 5.000     
  P6 - LUCE 270     
  2.70*0.60*6*20.000 kg 194,400 
  P4 - LUCE 160     
  1.60*0.60*1*20.000 kg 19,200 
  P5 - LUCE 180     
  1.80*0.60*1*20.000 kg 21,600 
       

    235,200 9,19        2.161,49
       

       
       

  289 01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.     
 005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, 

inferriate, ringhiere e simili 
  

  q.c.p     
   kg 235,200 
       

    235,200 1,62          381,02
       

       
       

  Totale PORTE INTERNE - PIANO INTERRATO          72.521,77
       

  PORTE INTERNE - PIANO TERRA     

  290 01.A17.A80 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato 
in opera, misurato sullo sviluppo effettivo 

    

 005 In legno di abete (Picea abies, Abies alba)   
  P01 - LUCE 70     
  0.82*2.16*12 m² 21,25 
  P02 - LUCE 80     
  0.92*2.16*1 m² 1,99 
  P03 - LUCE 90     
  1.02*2.16*7 m² 15,42 
       

    38,66 40,69        1.573,08
       

       
       

  291 01.A17.B65 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, 
rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su  

    

 005 Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)   
  P01 - LUCE 70     
  0.70*2.10*12 m² 17,64 
  P02 - LUCE 80     
  0.80*2.10*1 m² 1,68 
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  P03 - LUCE 90     
  0.90*2.10*7 m² 13,23 
       

    32,55 289,36        9.418,67
       

       
       

  292 01.A17.B70 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli 
od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di  

    

 005 In qualsiasi tipo di legname   
  q.c.p     
   m² 32,55 
       

    32,55 40,39        1.314,69
       

       
       

  293 01.P22.T55 Maniglione per doccia,  vasca,  w.c.,  bidet,  porte ecc.,  
costituito da tubo in alluminio rivestito in nylon 

    

 005 Diametro  esterno mm 35 lunghezza cm 41   
  PER SIMILITUDINE A MANIGLIONE AUSILIARIO     
  SU PORTA P03 - LUCE 90     
   cad 3,00 
       

    3,00 59,04          177,12
       

       
       

  294 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  

    

 055 REI 120 ad un battente cm 90x200   
  PR2 - LUCE 90     
   cad 2,00 
       

    2,00 500,06        1.000,12
       

       
       

  295 01.A18.B18 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a 
doppio pannello 

    

 005 Per qualsiasi spessore   
  PR2 - LUCE 90     
  0.90*2.00*2 m² 3,60 
       

    3,60 44,03          158,51
       

       
       

  296 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  

    

 070 REI 120 a due battenti cm 120x200   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 7,00 
       

    7,00 967,76        6.774,32
       

       
       

  297 01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno 
con funzionamento dall'interno comprensivo di barra  

    

 010 Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 7,00 
       

    7,00 206,92        1.448,44
       

       
       

  298 01.P14.C19 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in 
acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con  

    

 010 Senza funzionamento dall'esterno   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 7,00 
       

    7,00 195,08        1.365,56
       

       
       

  299 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico     
 005 Con o senza funzionamento esterno   
  q.c.p     
  7+7 cad 14,00 
       

    14,00 64,52          903,28
       

       
       

  300 01.P13.N55 Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio 
complete di oblo' vetrato delle dimensioni di cm 30x40 o del  

    

 010 Con vetro REI 120   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 3,00 
       

    3,00 789,94        2.369,82
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  301 01.A18.B18 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a 
doppio pannello 

    

 005 Per qualsiasi spessore   
  PR1 - LUCE 120     
  1.20*2.00*7 m² 16,80 
       

    16,80 44,03          739,70
       

       
       

  302 NP_ED_01 SERRAMENTI ESTERNI CON VETRI RETROLACCATI   
  P9 - LUCE 180     
  1.80*2.10*1 m² 3,78 
       

    3,78 426,08        1.610,58
       

       
       

  303 01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno 
con funzionamento dall'interno comprensivo di barra  

    

 010 Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave   
  P9 - LUCE 180     
   cad 1,00 
       

    1,00 206,92          206,92
       

       
       

  304 01.P14.C19 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in 
acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con  

    

 010 Senza funzionamento dall'esterno   
  P9 - LUCE 180     
   cad 1,00 
       

    1,00 195,08          195,08
       

       
       

  305 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico     
 005 Con o senza funzionamento esterno   
  q.c.p     
  1+1 cad 2,00 
       

    2,00 64,52          129,04
       

       
       

  306 01.A18.C50 Provvista e preparazione alla posa di cancelli riducibili in 
qualunque forma e dimensione, raccolti in vista od  

    

 015 Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, delle 
dimensioni di mm 30x22x30, distanziabili con diagonali snod 

  

  cancello carraio di accesso ai parcheggi     
  5.00*4.00 m² 20,00 
       

    20,00 199,02        3.980,40
       

       
       

  307 01.A18.C60 Posa in opera di cancelli riducibili     
 005 Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U   
  q.c.p     
   m² 20,00 
       

    20,00 68,07        1.361,40
       

       
       

  Totale PORTE INTERNE - PIANO TERRA          34.726,73
       

  PORTE INTERNE - PIANO AMMEZZATO     

  308 01.A17.A80 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato 
in opera, misurato sullo sviluppo effettivo 

    

 005 In legno di abete (Picea abies, Abies alba)   
  P01 - LUCE 70     
  0.82*2.16*2 m² 3,54 
       

    3,54 40,69          144,04
       

       
       

  309 01.A17.B65 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, 
rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su  

    

 005 Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)   
  P01 - LUCE 70     
  0.70*2.10*2 m² 2,94 
       

    2,94 289,36          850,72
       

       
       

  310 01.A17.B70 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli 
od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di  

    



VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA - DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA - SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE 
Lavori:PROGETTO DEFINITIVO 2 EDILE - ENERGY CENTER Computo metrico estimativo  pag. 61 di 115 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

 005 In qualsiasi tipo di legname   
  q.c.p     
   m² 2,94 
       

    2,94 40,39          118,75
       

       
       

  311 01.P09.L00 Provvista di pareti mobili in pannelli monoblocco autoportanti, 
costituiti da due lamiere esterne in acciaio dello  

    

 005 pannello monoblocco pieno   
  LOCALE TRADUTTORE     
  1.93*2.50 m² 4,83 
       

    4,83 109,67          529,71
       

       
       

  312 01.A18.C02 Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco 
autoportanti, sia fissi che apribili, ad uno o piu'  

    

 005 In pannelli pieni o vetrati   
  q.c.p     
   m² 4,83 
       

    4,83 28,53          137,80
       

       
       

  313 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  

    

 070 REI 120 a due battenti cm 120x200   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 4,00 
       

    4,00 967,76        3.871,04
       

       
       

  314 01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno 
con funzionamento dall'interno comprensivo di barra  

    

 010 Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 4,00 
       

    4,00 206,92          827,68
       

       
       

  315 01.P14.C19 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in 
acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con  

    

 010 Senza funzionamento dall'esterno   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 4,00 
       

    4,00 195,08          780,32
       

       
       

  316 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico     
 005 Con o senza funzionamento esterno   
  q.c.p     
  4+4 cad 8,00 
       

    8,00 64,52          516,16
       

       
       

  317 01.P13.N55 Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio 
complete di oblo' vetrato delle dimensioni di cm 30x40 o del  

    

 010 Con vetro REI 120   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 4,00 
       

    4,00 789,94        3.159,76
       

       
       

  318 01.A18.B18 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a 
doppio pannello 

    

 005 Per qualsiasi spessore   
  PR1 - LUCE 120     
  1.20*2.00*4 m² 9,60 
       

    9,60 44,03          422,69
       

       
       

  Totale PORTE INTERNE - PIANO AMMEZZATO          11.358,67
       

  PORTE INTERNE - PIANO PRIMO     

  319 01.A17.A80 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato 
in opera, misurato sullo sviluppo effettivo 

    

 005 In legno di abete (Picea abies, Abies alba)   
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  P01 - LUCE 70     
  0.82*2.16*14 m² 24,80 
  P02 - LUCE 80     
  0.92*2.16*4 m² 7,95 
  P03 - LUCE 90     
  1.02*2.16*10 m² 22,03 
  P04 - LUCE 120     
  1.32*2.16*5 m² 14,26 
       

    69,04 40,69        2.809,24
       

       
       

  320 01.A17.B65 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, 
rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su  

    

 005 Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)   
  P01 - LUCE 70     
  0.70*2.10*14 m² 20,58 
  P02 - LUCE 80     
  0.80*2.10*4 m² 6,72 
  P03 - LUCE 90     
  0.90*2.10*10 m² 18,90 
  P08 - LUCE 120     
  1.20*2.10*5 m² 12,60 
       

    58,80 289,36       17.014,37
       

       
       

  321 01.A17.B70 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli 
od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di  

    

 005 In qualsiasi tipo di legname   
  q.c.p     
   m² 58,80 
       

    58,80 40,39        2.374,93
       

       
       

  322 01.P22.T55 Maniglione per doccia,  vasca,  w.c.,  bidet,  porte ecc.,  
costituito da tubo in alluminio rivestito in nylon 

    

 005 Diametro  esterno mm 35 lunghezza cm 41   
  PER SIMILITUDINE A MANIGLIONE AUSILIARIO     
  SU PORTA P03 - LUCE 90     
   cad 4,00 
       

    4,00 59,04          236,16
       

       
       

  323 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  

    

 055 REI 120 ad un battente cm 90x200   
  PR2 - LUCE 90     
   cad 2,00 
       

    2,00 500,06        1.000,12
       

       
       

  324 01.A18.B18 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a 
doppio pannello 

    

 005 Per qualsiasi spessore   
  PR2 - LUCE 90     
  0.90*2.00*2 m² 3,60 
       

    3,60 44,03          158,51
       

       
       

  325 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  

    

 070 REI 120 a due battenti cm 120x200   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 13,00 
       

    13,00 967,76       12.580,88
       

       
       

  326 01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno 
con funzionamento dall'interno comprensivo di barra  

    

 010 Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 13,00 
       

    13,00 206,92        2.689,96
       

       
       

  327 01.P14.C19 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in 
acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con  
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 010 Senza funzionamento dall'esterno   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 13,00 
       

    13,00 195,08        2.536,04
       

       
       

  328 01.P13.N55 Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio 
complete di oblo' vetrato delle dimensioni di cm 30x40 o del  

    

 010 Con vetro REI 120   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 6,00 
       

    6,00 789,94        4.739,64
       

       
       

  329 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico     
 005 Con o senza funzionamento esterno   
  q.c.p     
  13+13 cad 26,00 
       

    26,00 64,52        1.677,52
       

       
       

  330 01.A18.B18 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a 
doppio pannello 

    

 005 Per qualsiasi spessore   
  PR1 - LUCE 120     
  1.20*2.00*13 m² 31,20 
       

    31,20 44,03        1.373,74
       

       
       

  331 01.P09.L00 Provvista di pareti mobili in pannelli monoblocco autoportanti, 
costituiti da due lamiere esterne in acciaio dello  

    

 020 pann. monob. porta vetrata - sopraluce vetrato   
  SALA RIUNIONI VISITATORI ESTERNI     
  PORTA     
  1.80*3.85 m² 6,93 
       

    6,93 244,97        1.697,64
       

       
       

  332 01.P09.L00 Provvista di pareti mobili in pannelli monoblocco autoportanti, 
costituiti da due lamiere esterne in acciaio dello  

    

 010 pannello monoblocco pieno con sopraluce vetrato   
  SALA RIUNIONI VISITATORI ESTERNI     
  8.60*3.85 m² 33,11 
  a dedurre porta     
   m² 6,93 
       

    40,04 114,80        4.596,59
       

       
       

  333 01.A18.C02 Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco 
autoportanti, sia fissi che apribili, ad uno o piu'  

    

 005 In pannelli pieni o vetrati   
  q.c.p     
  8.60*3.85 m² 33,11 
       

    33,11 28,53          944,63
       

       
       

  334 01.P09.L00 Provvista di pareti mobili in pannelli monoblocco autoportanti, 
costituiti da due lamiere esterne in acciaio dello  

    

 020 pann. monob. porta vetrata - sopraluce vetrato   
  UFFICI OPEN SPACE     
  porte 1.80*3.85*8 m² 55,44 
       
       

    55,44 244,97       13.581,14
       

       
       

  335 01.P09.L00 Provvista di pareti mobili in pannelli monoblocco autoportanti, 
costituiti da due lamiere esterne in acciaio dello  

    

 010 pannello monoblocco pieno con sopraluce vetrato   
  UFFICI OPEN SPACE     
  36.60*3.85 m² 140,91 
  25.80*3.85 m² 99,33 
  a dedurre porte     
   m² -55,44 
       

    184,80 114,80       21.215,04
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  336 01.A18.C02 Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco 
autoportanti, sia fissi che apribili, ad uno o piu'  

    

 005 In pannelli pieni o vetrati   
  q.c.p     
   m² 240,24 
       

    240,24 28,53        6.854,05
       

       
       

  Totale PORTE INTERNE - PIANO PRIMO          98.080,20
       

  PORTE INTERNE - PIANO SECONDO     

  337 01.A17.A80 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato 
in opera, misurato sullo sviluppo effettivo 

    

 005 In legno di abete (Picea abies, Abies alba)   
  P01 - LUCE 70     
  0.82*2.16*14 m² 24,80 
  P02 - LUCE 80     
  0.92*2.16*4 m² 7,95 
  P03 - LUCE 90     
  1.02*2.16*10 m² 22,03 
  P04 - LUCE 120     
  1.32*2.16*5 m² 14,26 
       

    69,04 40,69        2.809,24
       

       
       

  338 01.A17.B65 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, 
rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su  

    

 005 Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)   
  P01 - LUCE 70     
  0.70*2.10*14 m² 20,58 
  P02 - LUCE 80     
  0.80*2.10*4 m² 6,72 
  P03 - LUCE 90     
  0.90*2.10*10 m² 18,90 
  P08 - LUCE 120     
  1.20*2.10*5 m² 12,60 
       

    58,80 289,36       17.014,37
       

       
       

  339 01.A17.B70 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli 
od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di  

    

 005 In qualsiasi tipo di legname   
  q.c.p     
   m² 58,80 
       

    58,80 40,39        2.374,93
       

       
       

  340 01.P22.T55 Maniglione per doccia,  vasca,  w.c.,  bidet,  porte ecc.,  
costituito da tubo in alluminio rivestito in nylon 

    

 005 Diametro  esterno mm 35 lunghezza cm 41   
  PER SIMILITUDINE A MANIGLIONE AUSILIARIO     
  SU PORTA P03 - LUCE 90     
   cad 4,00 
       

    4,00 59,04          236,16
       

       
       

  341 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  

    

 055 REI 120 ad un battente cm 90x200   
  PR2 - LUCE 90     
   cad 2,00 
       

    2,00 500,06        1.000,12
       

       
       

  342 01.A18.B18 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a 
doppio pannello 

    

 005 Per qualsiasi spessore   
  PR2 - LUCE 90     
  0.90*2.00*2 m² 3,60 
       

    3,60 44,03          158,51
       

       
       

  343 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  
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 070 REI 120 a due battenti cm 120x200   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 13,00 
       

    13,00 967,76       12.580,88
       

       
       

  344 01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno 
con funzionamento dall'interno comprensivo di barra  

    

 010 Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 13,00 
       

    13,00 206,92        2.689,96
       

       
       

  345 01.P14.C19 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in 
acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con  

    

 010 Senza funzionamento dall'esterno   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 13,00 
       

    13,00 195,08        2.536,04
       

       
       

  346 01.P13.N55 Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio 
complete di oblo' vetrato delle dimensioni di cm 30x40 o del  

    

 010 Con vetro REI 120   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 6,00 
       

    6,00 789,94        4.739,64
       

       
       

  347 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico     
 005 Con o senza funzionamento esterno   
  q.c.p     
  13+13 cad 26,00 
       

    26,00 64,52        1.677,52
       

       
       

  348 01.A18.B18 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a 
doppio pannello 

    

 005 Per qualsiasi spessore   
  PR1 - LUCE 120     
  1.20*2.00*13 m² 31,20 
       

    31,20 44,03        1.373,74
       

       
       

  349 01.P09.L00 Provvista di pareti mobili in pannelli monoblocco autoportanti, 
costituiti da due lamiere esterne in acciaio dello  

    

 020 pann. monob. porta vetrata - sopraluce vetrato   
  SALA RIUNIONI VISITATORI ESTERNI     
  PORTA     
  1.80*3.85 m² 6,93 
       

    6,93 244,97        1.697,64
       

       
       

  350 01.P09.L00 Provvista di pareti mobili in pannelli monoblocco autoportanti, 
costituiti da due lamiere esterne in acciaio dello  

    

 010 pannello monoblocco pieno con sopraluce vetrato   
  SALA RIUNIONI VISITATORI ESTERNI     
  8.60*3.85 m² 33,11 
  a dedurre porta     
   m² 6,93 
       

    40,04 114,80        4.596,59
       

       
       

  351 01.A18.C02 Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco 
autoportanti, sia fissi che apribili, ad uno o piu'  

    

 005 In pannelli pieni o vetrati   
  q.c.p     
  8.60*3.85 m² 33,11 
       

    33,11 28,53          944,63
       

       
       

  352 01.P09.L00 Provvista di pareti mobili in pannelli monoblocco autoportanti, 
costituiti da due lamiere esterne in acciaio dello  

    

 020 pann. monob. porta vetrata - sopraluce vetrato   
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  UFFICI OPEN SPACE     
  porte 1.80*3.85*8 m² 55,44 
       
       

    55,44 244,97       13.581,14
       

       
       

  353 01.P09.L00 Provvista di pareti mobili in pannelli monoblocco autoportanti, 
costituiti da due lamiere esterne in acciaio dello  

    

 010 pannello monoblocco pieno con sopraluce vetrato   
  UFFICI OPEN SPACE     
  36.60*3.85 m² 140,91 
  25.80*3.85 m² 99,33 
  a dedurre porte     
   m² -55,44 
       

    184,80 114,80       21.215,04
       

       
       

  354 01.A18.C02 Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco 
autoportanti, sia fissi che apribili, ad uno o piu'  

    

 005 In pannelli pieni o vetrati   
  q.c.p     
   m² 240,24 
       

    240,24 28,53        6.854,05
       

       
       

  Totale PORTE INTERNE - PIANO SECONDO          98.080,20
       

  PORTE INTERNE - PIANO TERZO     

  355 01.A17.A80 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato 
in opera, misurato sullo sviluppo effettivo 

    

 005 In legno di abete (Picea abies, Abies alba)   
  P01 - LUCE 70     
  0.82*2.16*14 m² 24,80 
  P02 - LUCE 80     
  0.92*2.16*4 m² 7,95 
  P03 - LUCE 90     
  1.02*2.16*10 m² 22,03 
  P04 - LUCE 120     
  1.32*2.16*5 m² 14,26 
       

    69,04 40,69        2.809,24
       

       
       

  356 01.A17.B65 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, 
rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su  

    

 005 Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)   
  P01 - LUCE 70     
  0.70*2.10*14 m² 20,58 
  P02 - LUCE 80     
  0.80*2.10*4 m² 6,72 
  P03 - LUCE 90     
  0.90*2.10*10 m² 18,90 
  P08 - LUCE 120     
  1.20*2.10*5 m² 12,60 
       

    58,80 289,36       17.014,37
       

       
       

  357 01.A17.B70 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli 
od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di  

    

 005 In qualsiasi tipo di legname   
  q.c.p     
   m² 58,80 
       

    58,80 40,39        2.374,93
       

       
       

  358 01.P22.T55 Maniglione per doccia,  vasca,  w.c.,  bidet,  porte ecc.,  
costituito da tubo in alluminio rivestito in nylon 

    

 005 Diametro  esterno mm 35 lunghezza cm 41   
  PER SIMILITUDINE A MANIGLIONE AUSILIARIO     
  SU PORTA P03 - LUCE 90     
   cad 4,00 
       

    4,00 59,04          236,16
       

       
       

  359 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  
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 055 REI 120 ad un battente cm 90x200   
  PR2 - LUCE 90     
   cad 2,00 
       

    2,00 500,06        1.000,12
       

       
       

  360 01.A18.B18 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a 
doppio pannello 

    

 005 Per qualsiasi spessore   
  PR2 - LUCE 90     
  0.90*2.00*2 m² 3,60 
       

    3,60 44,03          158,51
       

       
       

  361 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  

    

 070 REI 120 a due battenti cm 120x200   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 12,00 
       

    12,00 967,76       11.613,12
       

       
       

  362 01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno 
con funzionamento dall'interno comprensivo di barra  

    

 010 Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 12,00 
       

    12,00 206,92        2.483,04
       

       
       

  363 01.P14.C19 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in 
acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con  

    

 010 Senza funzionamento dall'esterno   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 12,00 
       

    12,00 195,08        2.340,96
       

       
       

  364 01.P13.N55 Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio 
complete di oblo' vetrato delle dimensioni di cm 30x40 o del  

    

 010 Con vetro REI 120   
  PR1 - LUCE 120     
   cad 6,00 
       

    6,00 789,94        4.739,64
       

       
       

  365 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico     
 005 Con o senza funzionamento esterno   
  q.c.p     
  12+12 cad 24,00 
       

    24,00 64,52        1.548,48
       

       
       

  366 01.A18.B18 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a 
doppio pannello 

    

 005 Per qualsiasi spessore   
  PR1 - LUCE 120     
  1.20*2.00*12 m² 28,80 
       

    28,80 44,03        1.268,06
       

       
       

  367 01.P09.L00 Provvista di pareti mobili in pannelli monoblocco autoportanti, 
costituiti da due lamiere esterne in acciaio dello  

    

 020 pann. monob. porta vetrata - sopraluce vetrato   
  SALA RIUNIONI VISITATORI ESTERNI     
  PORTA     
  1.80*3.85 m² 6,93 
       

    6,93 244,97        1.697,64
       

       
       

  368 01.P09.L00 Provvista di pareti mobili in pannelli monoblocco autoportanti, 
costituiti da due lamiere esterne in acciaio dello  

    

 010 pannello monoblocco pieno con sopraluce vetrato   
  SALA RIUNIONI VISITATORI ESTERNI     
  8.60*3.85 m² 33,11 
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  a dedurre porta     
   m² 6,93 
       

    40,04 114,80        4.596,59
       

       
       

  369 01.A18.C02 Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco 
autoportanti, sia fissi che apribili, ad uno o piu'  

    

 005 In pannelli pieni o vetrati   
  q.c.p     
  8.60*3.85 m² 33,11 
       

    33,11 28,53          944,63
       

       
       

  Totale PORTE INTERNE - PIANO TERZO          54.825,49
       

  PORTE INTERNE - PIANO COPERTURA     

  370 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con 
isolante termico, idrofugo, completa di serratura e  

    

 085 REI 120 a due battenti cm 180x200   
  PR5 - LUCE 180     
   cad 4,00 
       

    4,00 1.131,57        4.526,28
       

       
       

  371 01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno 
con funzionamento dall'interno comprensivo di barra  

    

 010 Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave   
  PR5 - LUCE 180     
   cad 4,00 
       

    4,00 206,92          827,68
       

       
       

  372 01.P14.C19 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in 
acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con  

    

 010 Senza funzionamento dall'esterno   
  PR5 - LUCE 180     
   cad 4,00 
       

    4,00 195,08          780,32
       

       
       

  373 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico     
 005 Con o senza funzionamento esterno   
  q.c.p     
  4+4 cad 8,00 
       

    8,00 64,52          516,16
       

       
       

  374 01.A18.B18 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a 
doppio pannello 

    

 005 Per qualsiasi spessore   
  PR5 - LUCE 180     
  1.80*2.00*4 m² 14,40 
       

    14,40 44,03          634,03
       

       
       

  Totale PORTE INTERNE - PIANO COPERTURA           7.284,47
       

  CONTROSOFFITTATURE - PIANO INTERRATO     

  375 01.P09.E34 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e 
tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine  

    

 015 dim. mm 600x600x15 e orditura non apparente   
  disimpegno     
  1.50*9.25+1.50*5.75+7.20*2.10 m² 37,62 
  sporzionamento     
  3.20*5.60 m² 17,92 
  servizio cucina     
  1.65*1.55 m² 2,56 
  w.c     
  1.20*1.40 m² 1,68 
  spogliatoio     
  2.50*3.35 m² 8,38 
  servizio     
  2.90*1.30 m² 3,77 
  w.c     
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  1.35*1.00 m² 1,35 
  doccia     
  1.30*1.00 m² 1,30 
  spogliatoio     
  2.50*2.45 m² 6,13 
  servizio     
  2.90*1.30 m² 3,77 
  w.c     
  1.35*1.00 m² 1,35 
  doccia     
  1.30*1.00 m² 1,30 
  disimpegno cella frigo     
  2.55*1.50 m² 3,83 
  zona ristoro     
  6.25*7.60 m² 47,50 
  disimpegno     
  2.10*2.00 m² 4,20 
  servizi     
  3.30*1.65 m² 5,45 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  disimpegno     
  2.10*2.00 m² 4,20 
  servizio h     
  2.10*1.80 m² 3,78 
  servizi     
  3.30*1.65 m² 5,45 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
       

    168,74 11,90        2.008,01
       

       
       

  376 01.P09.E26 Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da 
pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio  

    

 005 pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22   
  spazio espositivo     
  rei 60     
   m² 300,00 
       

    300,00 30,85        9.255,00
       

       
       

  377 01.P09.E27 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra 
minerale, in profili a t di acciaio zincato,  

    

 005 in colore bianco   
  INCIDENZA 3 ml/mq     
  q.c.p     
  (168.74+300.00)*3.00 m² 1406,22 
       

    1406,22 3,70        5.203,01
       

       
       

  378 01.A09.L50 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di  

    

 005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60   
  q.c.p     
  168.74+300.00 m² 468,74 
       

    468,74 31,90       14.952,81
       

       
       

  379 01.P09.E28 Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, 
doghe o quadri 

    

 015 in profilato di acciaio a L   
  disimpegno     
  (1.50+9.25+1.50+5.75+7.20+2.10)*2 m 54,60 
  sporzionamento     
  (3.20+5.60)*2 m 17,60 
  servizio cucina     
  (1.65+1.55)*2 m 6,40 
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  w.c     
  (1.20+1.40)*2 m 5,20 
  spogliatoio     
  (2.50+3.35)*2 m 11,70 
  servizio     
  (2.90+1.30)*2 m 8,40 
  w.c     
  (1.35+1.00)*2 m 4,70 
  doccia     
  (1.30+1.00)*2 m 4,60 
  spogliatoio     
  (2.50+2.45)*2 m 9,90 
  servizio     
  (2.90+1.30)*2 m 8,40 
  w.c     
  (1.35+1.00)*2 m 4,70 
  doccia     
  (1.30+1.00)*2 m 4,60 
  disimpegno cella frigo     
  (2.55+1.50)*2 m 8,10 
  zona ristoro     
  (6.25+7.60)*2 m 27,70 
  disimpegno     
  (2.10+2.00)*2 m 8,20 
  servizi     
  (3.30+1.65)*2 m 9,90 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  disimpegno     
  (2.10+2.00)*2 m 8,20 
  servizio h     
  (2.10+1.80)*2 m 7,80 
  servizi     
  (3.30+1.65)*2 m 9,90 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  spazio espositivo     
   m 93,00 
       

    340,00 0,67          227,80
       

       
       

  380 01.A09.L70 Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, escluso il 
ponteggio 

    

 005 Per controsoffitto   
  q.c.p     
   m 340,00 
       

    340,00 6,21        2.111,40
       

       
       

  Totale CONTROSOFFITTATURE - PIANO INTERRATO          33.758,03
       

  CONTROSOFFITTATURE - PIANO TERRA     

  381 01.P09.E34 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e 
tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine  

    

 015 dim. mm 600x600x15 e orditura non apparente   
  disimpegno     
  2.10*3.10+3.45*1.40 m² 11,34 
  serivizio h     
  1.90*1.95 m² 3,71 
  spogliatoio     
  2.00*3.35+2.35*2.70+0.15*1.00 m² 13,20 
  w.c     
  1.00*1.20 m² 1,20 
  w.c     
  1.00*1.20 m² 1,20 
  w.c     
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  1.00*1.20 m² 1,20 
  doccia     
  1.60*1.00 m² 1,60 
  spogliatoio     
  2.25*2.05+2.00*2.10 m² 8,81 
  w.c     
  1.00*1.70 m² 1,70 
  w.c     
  1.00*1.70 m² 1,70 
  doccia     
  1.10*1.70 m² 1,87 
  disimpegno     
  2.00*1.95 m² 3,90 
  servizio h     
  1.95*1.80 m² 3,51 
  servizi     
  3.30*1.45 m² 4,79 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  disimpegno     
  1.80*1.95 m² 3,51 
  servizi     
  3.30*1.45 m² 4,79 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
       

    75,23 11,90          895,24
       

       
       

  382 01.P09.E26 Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da 
pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio  

    

 005 pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22   
  spazio espositivo     
  rei 60     
   m² 300,00 
       

    300,00 30,85        9.255,00
       

       
       

  383 01.P09.E27 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra 
minerale, in profili a t di acciaio zincato,  

    

 005 in colore bianco   
  INCIDENZA 3 ml/mq     
  q.c.p     
  (300.00+75.23)*3.00 m² 1125,69 
       

    1125,69 3,70        4.165,05
       

       
       

  384 01.A09.L50 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di  

    

 005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60   
  q.c.p     
  300.00+75.23 m² 375,23 
       

    375,23 31,90       11.969,84
       

       
       

  385 01.P09.E28 Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, 
doghe o quadri 

    

 015 in profilato di acciaio a L   
  disimpegno     
  (2.10+3.10+3.45+1.40)*2 m 20,10 
  serivizio h     
  (1.90+1.95)*2 m 7,70 
  spogliatoio     
  (2.00+3.35+2.35+2.70+0.15+1.00)*2 m 23,10 
  w.c     
  (1.00+1.20)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.00+1.20)*2 m 4,40 
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  w.c     
  (1.00+1.20)*2 m 4,40 
  doccia     
  (1.60+1.00)*2 m 5,20 
  spogliatoio     
  (2.25+2.05+2.10)*2 m 12,80 
  w.c     
  (1.00+1.70)*2 m 5,40 
  w.c     
  (1.00+1.70)*2 m 5,40 
  doccia     
  (1.10+1.70)*2 m 5,60 
  disimpegno     
  (2.00+1.95)*2 m 7,90 
  servizio h     
  (1.95+1.80)*2 m 7,50 
  servizi     
  (3.30+1.45)*2 m 9,50 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  disimpegno     
  (1.80+1.95)*2 m 7,50 
  servizi     
  (3.30+1.45)*2 m 9,50 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  spazio espositivo     
   m 93,50 
       

    260,30 0,67          174,40
       

       
       

  386 01.A09.L70 Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, escluso il 
ponteggio 

    

 005 Per controsoffitto   
  q.c.p     
   m 260,30 
       

    260,30 6,21        1.616,46
       

       
       

  Totale CONTROSOFFITTATURE - PIANO TERRA          28.075,99
       

  CONTROSOFFITTATURE - PIANO AMMEZZATO     

  387 01.P09.E26 Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da 
pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio  

    

 005 pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22   
  auditorium     
  rei 60     
  13.10*14.20 m² 186,02 
  maggiorazione per auditorium     
  186.02*2 m² 372,04 
       

    558,06 30,85       17.216,15
       

       
       

  388 01.P09.C75 Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con 
fibre naturali selezionate, esenti da amianto e da  

    

 005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0   
  vuoto su portico esterno     
  SIMILARE CEMENTO RINFORZATO     
  38.20*4.55*2 m² 347,62 
       

    347,62 17,22        5.986,02
       

       
       

  389 01.P09.B09 Pannelli rigidi in  lana di roccia della densita' di 60 kg/m³  e 
lamda pari a 0,035 W/mK. Per l'isolamento  

    

 025 spessore 80 mm   
  vuoto su portico esterno     
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  38.20*4.55*2 m² 347,62 
       

    347,62 7,41        2.575,86
       

       
       

  390 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro 
o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali  

    

 005 Per superfici in piano e simili   
  vuoto su portico esterno     
  38.20*4.55 m² 173,81 
       

    173,81 6,13        1.065,46
       

       
       

  391 01.P09.E27 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra 
minerale, in profili a t di acciaio zincato,  

    

 005 in colore bianco   
  INCIDENZA 3 ml/mq     
  q.c.p     
  (347.62/2+558.06)*3.00 m² 2195,61 
       

    2195,61 3,70        8.123,76
       

       
       

  392 01.A06.C40 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, 
faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e  

    

 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1   
  q.c.p     
  347.62/2 m² 173,81 
       

    173,81 24,07        4.183,61
       

       
       

  393 01.A09.L50 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di  

    

 005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60   
  auditorium     
  rei 60     
  13.10*14.20 m² 186,02 
  maggiorazione per auditorium     
  186.02*2 m² 372,04 
       

    558,06 31,90       17.802,11
       

       
       

  394 01.P09.E28 Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, 
doghe o quadri 

    

 015 in profilato di acciaio a L   
  vuoto su portico esterno     
  (38.20+4.55)*2 m 85,50 
  auditorium     
  (13.10+14.20)*2 m 54,60 
  vuoto su portico esterno     
  (38.20+4.55)*2 m 85,50 
       

    225,60 0,67          151,15
       

       
       

  395 01.A09.L70 Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, escluso il 
ponteggio 

    

 005 Per controsoffitto   
  q.c.p     
   m 225,60 
       

    225,60 6,21        1.400,98
       

       
       

  Totale CONTROSOFFITTATURE - PIANO AMMEZZATO          58.505,10
       

  CONTROSOFFITTATURE - PIANO PRIMO     

  396 01.P09.E34 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e 
tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine  

    

 015 dim. mm 600x600x15 e orditura non apparente   
  disimpegno     
  3.50*1.90+1.40*1.10 m² 8,19 
  servizio h     
  1.90*1.80 m² 3,42 
  servizi     
  2.30*3.00 m² 6,90 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
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  1.50*1.00 m² 1,50 
  servizi     
  3.90*3.05+0.70*2.10 m² 13,37 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  disimpegno     
  3.50*1.90+1.40*1.10 m² 8,19 
  servizio h     
  1.90*1.80 m² 3,42 
  servizi     
  2.30*3.00 m² 6,90 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  servizi     
  3.90*3.05+0.70*2.10 m² 13,37 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  disimpegno     
  4.15*1.40 m² 5,81 
  servizio     
  1.45*1.60 m² 2,32 
  w.c     
  1.45*1.20 m² 1,74 
  servizio     
  1.45*1.60 m² 2,32 
  w.c     
  1.45*1.20 m² 1,74 
       

    91,49 11,90        1.088,73
       

       
       

  397 01.P09.E26 Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da 
pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio  

    

 005 pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22   
  area espositiva     
  rei 60     
   m² 91,65 
       

    91,65 30,85        2.827,40
       

       
       

  398 01.P09.E27 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra 
minerale, in profili a t di acciaio zincato,  

    

 005 in colore bianco   
  INCIDENZA 3 ml/mq     
  q.c.p     
  183.14*3.00 m² 549,42 
       

    549,42 3,70        2.032,85
       

       
       

  399 01.A09.L50 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di  

    

 005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60   
  q.c.p     
   m² 183,14 
       

    183,14 31,90        5.842,17
       

       
       

  400 01.P09.E28 Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, 
doghe o quadri 

    

 015 in profilato di acciaio a L   
  disimpegno     
  (3.50+1.90+1.10)*2 m 13,00 
  servizio h     
  (1.90+1.80)*2 m 7,40 
  servizi     
  (2.30+3.00)*2 m 10,60 
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  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  servizi     
  (3.90+3.05+0.70)*2 m 15,30 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  disimpegno     
  (3.50+1.90+1.10)*2 m 13,00 
  servizio h     
  (1.90+1.80)*2 m 7,40 
  servizi     
  (2.30+3.00)*2 m 10,60 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  servizi     
  (3.90+3.05+0.70)*2 m 15,30 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  disimpegno     
  (4.15+1.40)*2 m 11,10 
  servizio     
  (1.45+1.60)*2 m 6,10 
  w.c     
  (1.45+1.20)*2 m 5,30 
  servizio     
  (1.45+1.60)*2 m 6,10 
  w.c     
  (1.45+1.20)*2 m 5,30 
  area espositiva     
   m 49,40 
       

    223,50 0,67          149,75
       

       
       

  401 01.A09.L70 Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, escluso il 
ponteggio 

    

 005 Per controsoffitto   
  q.c.p     
   m 223,50 
       

    223,50 6,21        1.387,94
       

       
       

  Totale CONTROSOFFITTATURE - PIANO PRIMO          13.328,84
       

  CONTROSOFFITTATURE - PIANO SECONDO     

  402 01.P09.E34 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e 
tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine  

    

 015 dim. mm 600x600x15 e orditura non apparente   
  disimpegno     
  3.50*1.90+1.40*1.10 m² 8,19 
  servizio h     
  1.90*1.80 m² 3,42 
  servizi     
  2.30*3.00 m² 6,90 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  servizi     
  3.90*3.05+0.70*2.10 m² 13,37 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
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  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  disimpegno     
  3.50*1.90+1.40*1.10 m² 8,19 
  servizio h     
  1.90*1.80 m² 3,42 
  servizi     
  2.30*3.00 m² 6,90 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  servizi     
  3.90*3.05+0.70*2.10 m² 13,37 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  disimpegno     
  4.15*1.40 m² 5,81 
  servizio     
  1.45*1.60 m² 2,32 
  w.c     
  1.45*1.20 m² 1,74 
  servizio     
  1.45*1.60 m² 2,32 
  w.c     
  1.45*1.20 m² 1,74 
       

    91,49 11,90        1.088,73
       

       
       

  403 01.P09.E26 Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da 
pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio  

    

 005 pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22   
  area espositiva     
  rei 60     
   m² 91,65 
       

    91,65 30,85        2.827,40
       

       
       

  404 01.P09.E27 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra 
minerale, in profili a t di acciaio zincato,  

    

 005 in colore bianco   
  INCIDENZA 3 ml/mq     
  q.c.p     
  (91.49+91.65)*3.00 m² 549,42 
       

    549,42 3,70        2.032,85
       

       
       

  405 01.A09.L50 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di  

    

 005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60   
  q.c.p     
  91.49+91.65 m² 183,14 
       

    183,14 31,90        5.842,17
       

       
       

  406 01.P09.E28 Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, 
doghe o quadri 

    

 015 in profilato di acciaio a L   
  disimpegno     
  (3.50+1.90+1.10)*2 m 13,00 
  servizio h     
  (1.90+1.80)*2 m 7,40 
  servizi     
  (2.30+3.00)*2 m 10,60 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  servizi     
  (3.90+3.05+0.70)*2 m 15,30 
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  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  disimpegno     
  (3.50+1.90+1.10)*2 m 13,00 
  servizio h     
  (1.90+1.80)*2 m 7,40 
  servizi     
  (2.30+3.00)*2 m 10,60 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  servizi     
  (3.90+3.05+0.70)*2 m 15,30 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  disimpegno     
  (4.15+1.40)*2 m 11,10 
  servizio     
  (1.45+1.60)*2 m 6,10 
  w.c     
  (1.45+1.20)*2 m 5,30 
  servizio     
  (1.45+1.60)*2 m 6,10 
  w.c     
  (1.45+1.20)*2 m 5,30 
  area espositiva     
   m 49,40 
       

    223,50 0,67          149,75
       

       
       

  407 01.A09.L70 Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, escluso il 
ponteggio 

    

 005 Per controsoffitto   
  q.c.p     
   m 223,50 
       

    223,50 6,21        1.387,94
       

       
       

  Totale CONTROSOFFITTATURE - PIANO SECONDO          13.328,84
       

  CONTROSOFFITTATURE - PIANO TERZO     

  408 01.P09.E34 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e 
tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine  

    

 015 dim. mm 600x600x15 e orditura non apparente   
  disimpegno     
  3.50*1.90+1.40*1.10 m² 8,19 
  servizio h     
  1.90*1.80 m² 3,42 
  servizi     
  2.30*3.00 m² 6,90 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  servizi     
  3.90*3.05+0.70*2.10 m² 13,37 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  disimpegno     
  3.50*1.90+1.40*1.10 m² 8,19 
  servizio h     
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  1.90*1.80 m² 3,42 
  servizi     
  2.30*3.00 m² 6,90 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  servizi     
  3.90*3.05+0.70*2.10 m² 13,37 
  w.c     
  1.50*1.00 m² 1,50 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  w.c     
  1.20*1.00 m² 1,20 
  disimpegno     
  4.15*1.40 m² 5,81 
  servizio     
  1.45*1.60 m² 2,32 
  w.c     
  1.45*1.20 m² 1,74 
  servizio     
  1.45*1.60 m² 2,32 
  w.c     
  1.45*1.20 m² 1,74 
       

    91,49 11,90        1.088,73
       

       
       

  409 01.P09.E26 Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da 
pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio  

    

 005 pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22   
  area espositiva     
  rei 60     
   m² 91,65 
       

    91,65 30,85        2.827,40
       

       
       

  410 01.P09.E27 Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra 
minerale, in profili a t di acciaio zincato,  

    

 005 in colore bianco   
  INCIDENZA 3 ml/mq     
  q.c.p     
  (91.49+91.65)*3.00 m² 549,42 
       

    549,42 3,70        2.032,85
       

       
       

  411 01.A09.L50 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di  

    

 005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60   
  q.c.p     
  91.49+91.65 m² 183,14 
       

    183,14 31,90        5.842,17
       

       
       

  412 01.P09.E28 Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in pannelli, 
doghe o quadri 

    

 015 in profilato di acciaio a L   
  disimpegno     
  (3.50+1.90+1.10)*2 m 13,00 
  servizio h     
  (1.90+1.80)*2 m 7,40 
  servizi     
  (2.30+3.00)*2 m 10,60 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  servizi     
  (3.90+3.05+0.70)*2 m 15,30 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
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  disimpegno     
  (3.50+1.90+1.10)*2 m 13,00 
  servizio h     
  (1.90+1.80)*2 m 7,40 
  servizi     
  (2.30+3.00)*2 m 10,60 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  servizi     
  (3.90+3.05+0.70)*2 m 15,30 
  w.c     
  (1.50+1.00)*2 m 5,00 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  w.c     
  (1.20+1.00)*2 m 4,40 
  disimpegno     
  (4.15+1.40)*2 m 11,10 
  servizio     
  (1.45+1.60)*2 m 6,10 
  w.c     
  (1.45+1.20)*2 m 5,30 
  servizio     
  (1.45+1.60)*2 m 6,10 
  w.c     
  (1.45+1.20)*2 m 5,30 
  area espositiva     
   m 49,40 
       

    223,50 0,67          149,75
       

       
       

  413 01.A09.L70 Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, escluso il 
ponteggio 

    

 005 Per controsoffitto   
  q.c.p     
   m 223,50 
       

    223,50 6,21        1.387,94
       

       
       

  Totale CONTROSOFFITTATURE - PIANO TERZO          13.328,84
       

  DECORAZIONI INTERNE     

  414 01.A20.E60 Applicazione fissativo     
 005 Su soffitti e pareti interne   
  q.c.p     
   m² 12780,05 
       

    12780,05 1,62       20.703,68
       

       
       

  415 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un 
tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad  

    

 005 Su intonaci interni   
  q.c.p     
   m² 12780,05 
       

    12780,05 4,30       54.954,22
       

       
       

  416 01.A20.F95 Protezione di manufatti metallici e similari realizzata mediante 
trattamenti ripetuti a base di vernici intumescenti di  

    

 005 A tre o piu' riprese distanziate nel tempo, in misura non 
inferiore a 2 kg/m² 

  

  elementi metallici corpo centrale     
  HEB 120     
   m² 26,23 
  IPE 360     
   m² 191,53 
  TRON219X6.3     
   m² 157,34 
  TRON323X7.1     
   m² 126,10 
  TRON406X8     
   m² 83,61 
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  UPN 280     
   m² 130,12 
  HEA 240     
   m² 30,94 
  IPE 300     
   m² 223,15 
  IPE 240     
   m² 17,96 
       

    986,98 23,76       23.450,64
       

       
       

  417 04.P83.C02 Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente  Strisce di 
mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro lineare di  

    

 010 Striscia di larghezza di 15 cm   
  strisce parcheggi     
   m 520,00 
       

    520,00 0,80          416,00
       

       
       

  Totale DECORAZIONI INTERNE          99.524,54
       

  DECORAZIONI ESTERNE     

  418 01.A20.A20 Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e 
scartavetratura eseguite su intonaci esterni gia'  

    

 005 Per superfici di almeno m² 4   
  M20     
       
   m² 497,42 
       

    497,42 5,63        2.800,47
       

       
       

  419 01.A20.E60 Applicazione fissativo     
 010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili   
  q.c.p     
   m² 497,42 
       

    497,42 3,27        1.626,56
       

       
       

  420 01.A20.E38 Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di 
potassio, pigmenti inorganici selezionati e cariche  

    

 005 Su pareti esterne, vani scala, androni   
  q.c.p     
   m² 497,42 
       

    497,42 15,62        7.769,70
       

       
       

  Totale DECORAZIONI ESTERNE          12.196,73
       

  RINGHIERE     

  421 01.A18.B80 Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), 
compresa una ripresa di antiruggine 

    

 025 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno a linee curve 
od a intreccio in elementi tondi, quadri, piatti, profilati 

  

  mancorrente d=60mm sp.3mm kg/ml 4.360     
  3 traverse d=30mm sp.3mm kg/ml 2.130     
  2 piastre 120x85x5mm kg 0.401     
  RINGHIERE SCALE     
  4.20*1.00*12*2*11.552 kg 1164,442 
  2.50*1.00*2*11.552 kg 57,760 
  RINGHIERA SCALA CENTRALE     
  (4.50+6.50+4.50)*4*11.552 kg 716,224 
  1.80*1.00*11.552 kg 20,794 
  ZONE ESPOSITIVE     
  (7.00+6.00)*3*11.552 kg 450,528 
  PASSERELLA     
  (5.00+5.00)*11.552 kg 115,520 
       

    2525,268 22,23       56.136,71
       

       
       

  422 01.A18.C10 Posa in opera di manufatti in lega di alluminio.     
 005 Cancelli,cancellate,inferriate,ringhiere ecc.   
  q.c.p     
   kg 2525,268 
       

    2525,268 5,21       13.156,65
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  423 01.A20.F80 Verniciatura con vernice ad alluminio di parti metalliche     
 005 Ad una ripresa   
  RINGHIERE SCALE     
  4.20*1.00*12*2*2 m² 201,60 
  2.50*1.00*2*2 m² 10,00 
  RINGHIERA SCALA CENTRALE     
  (4.50+6.50+4.50)*4*2 m² 124,00 
  1.80*1.00*2 m² 3,60 
  ZONE ESPOSITIVE     
  (7.00+6.00)*3*2 m² 78,00 
  PASSERELLA     
  (5.00+5.00)*2 m² 20,00 
       

    437,20 7,28        3.182,82
       

       
       

  424 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con 
interposto foglio di polivinil - butirrale 

    

 055 Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB   
  RINGHIERE SCALE     
  4.20*1.00*12*2 m² 100,80 
  2.50*1.00*2 m² 5,00 
  RINGHIERA SCALA CENTRALE     
  (4.50+6.50+4.50)*4 m² 62,00 
  1.80*1.00 m² 1,80 
  ZONE ESPOSITIVE     
  (7.00+6.00)*3 m² 39,00 
       

    208,60 68,32       14.251,55
       

       
       

  425 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai 
metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo  

    

 035 Vetri antisfondamento   
  q.c.p     
   m² 208,60 
       

    208,60 36,90        7.697,34
       

       
       

  426 13.P01.C10 Fornitura e posa in opera di tesata o ancoraggi con fune in 
acciaio zincato 

    

 020 Fornitura e posa in opera di tiranti in fune di acciaio zincato 
diametro nominale 7 mm, formazione : 49 fili, rivestita  

  

  linea vita su tetti piani locali tecnici in copertura     
  (13.20*2+15.70*2)*2 m 115,60 
       

    115,60 14,97        1.730,53
       

       
       

  Totale RINGHIERE          96.155,60
       

  RIVESTIMENTO DI FACCIATA – M19     

  427 NP_ED_10 TAMPONAMENTI OPACHI DI FACCIATA   
  PROSPETTO NORD-OVEST     
  (257.53+190.26+124.68+124.68+145.74+204.96+253.33) m² 1301,18 
  PROSPETTO SUD-EST     
  (265.35+150.05+50.57+199.01) m² 664,98 
  PROSPETTO SUD-OVEST     
  (198.16+112.04+45.58+90.96) m² 446,74 
  PROSPETTO NORD-EST     
  (95.10+150.25+86.30+125.91+209.56) m² 667,12 
       
       

    3080,02 198,44      611.199,17
       

       
       

  Totale RIVESTIMENTO DI FACCIATA – M19         611.199,17
       

  DISCESE PLUVIALI     

  428 01.A19.A30 Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera     
 015 Del diametro  di cm 12   
  DISCESE PLUVIALI     
  17*25.50 m 433,50 
  PEZZI SPECIALI     
  17*1.00*2 m 34,00 
       

    467,50 19,10        8.929,25
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  Totale DISCESE PLUVIALI           8.929,25
       

  SERRAMENTI ESTERNI CON VETRI RETROLACCATI     

  429 NP_ED_01 SERRAMENTI ESTERNI CON VETRI RETROLACCATI   
  PROSPETTO SUD-EST     
  fisso retrolaccato     
  32.50-

9.70+4.55+16*1.66*1.70+8.35*2+6.75*2+7.60*2+8.60*2+107.8
0 

m² 242,90 

  PROSPETTO NORD-EST     
  fisso retrolaccato     
  4*1.18*0.83+9*1.67*1.18+24*1.66*1.70+6*1.70*0.82+8.35*2+6

.75*2+7.60*2+8.60*2+248.20-39.30 
m² 369,25 

  PROSPETTO NORD-OVEST     
  fisso retrolaccato     
  24*1.66*1.70+6*1.70*0.82+4*1.67*1.18+1*1.18*0.83+117.65-

29.60 
m² 173,00 

  PROSPETTO SUD-OVEST     
  fisso retrolaccato     
  105.50-9.70+107.80+4*1.66*1.70+1*1.70*0.82 m² 216,28 
  PROSPETTO SUD-OVEST     
  fisso retrolaccato su terrazzo     
  (3.00+4.10)/2*(12.85*2) m² 91,24 
  PROSPETTO SUD-EST     
  apribile portefinestre selettivo retrolaccato     
   m² 9,70 
  PROSPETTO NORD-EST     
  apribile portefinestre selettivo retrolaccato     
  9.70*3+10.20 m² 39,30 
  PROSPETTO NORD-OVEST     
  apribile portefinestre selettivo retrolaccato     
  9.70*2+10.20 m² 29,60 
  PROSPETTO SUD-OVEST     
  apribile portefinestre selettivo retrolaccato     
   m² 9,70 
       

    1180,97 426,08      503.187,70
       

       
       

  Totale SERRAMENTI ESTERNI CON VETRI 
RETROLACCATI 

        503.187,70
       

  SERRAMENTI ESTERNI CON VETRI SELETTIVI     

  430 NP_ED_03 SERRAMENTI ESTERNI CON VETRI SELETTIVI   
  PROSPETTO SUD-EST     
  fisso e/o apribile selettivo     
  12*1.66*1.70+12*0.82*1.70+6*1.66*1.70+4*0.82*1.70+60.75+3

9.30*2+29.55+11.95*2+10.60*2+9.15*2 
m² 305,40 

  PROSPETTO SUD-OVEST     
  fisso e/o apribile selettivo     
  6*1.66*1.70+6*0.82*1.70+4*1.67*1.18+1*0.83*1.18+35.95+23.

40+3*1.70*1.66+3*1.70*0.82+12.65 
m² 118,81 

       

    424,21 506,98      215.065,99
       

       
       

  Totale SERRAMENTI ESTERNI CON VETRI SELETTIVI         215.065,99
       

  SERRAMENTI ESTERNI CON VETRI BASSO EMISSIVO     

  431 NP_ED_04 SERRAMENTI ESTERNI CON VETRI BASSO EMISSIVI   
  PROSPETTO NORD-EST     
  fisso e/o apribile basso emissivo     
  8*1.67*1.18+8*0.83*1.18+24*1.66*1.70+24*1.70*0.82+9.15*2+

10.60*2+11.95*2+13.25*2 
m² 214,68 

  PROSPETTO NORD-OVEST     
  fisso e/o apribile basso emissivo     
  24*1.66*1.70+24*1.70*0.82+4*1.67*1.18+4*0.83*1.18 m² 112,98 
       

    327,66 524,51      171.860,95
       

       
       

  Totale SERRAMENTI ESTERNI CON VETRI BASSO 
EMISSIVO 

        171.860,95
       

  SERRAMENTI ESTERNI PER PANNELLI FOTOVOLTAICI     

  432 01.A18.B10 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con     
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apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo  
 075 In  alluminio, a più ante, aventi superficie superiore a m²  3,5   
  PROSPETTO FOTOVOLTAICO     
  135.00*1.10 m² 148,50 
  0.5*(10.15+3.00)*20.00 m² 131,50 
       

    280,00 327,10       91.588,00
       

       
       

  Totale SERRAMENTI ESTERNI PER PANNELLI 
FOTOVOLTAICI 

         91.588,00
       

  SISTEMAZIONI ESTERNE     

  433 24.A04.C01 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  Conglomerato 
cementizio comunque confezionato per sottofondi (magrone) 
con R'ck 100  

    

 005 ...   
  formazione pendenze     
  camminamenti esterni     
  (3.00*68.00+4.80*18.00+4.80*5.50+1.00*14.00+3.00*19.00+2.

00*22.00+3.00*22.00)*0.20 
m³ 99,560 

       
       

    99,560 55,43        5.518,61
       

       
       

  434 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il nolodella stessa 

    

 005 In strutture di fondazione   
  q.c.p     
   m³ 99,560 
       

    99,560 20,21        2.012,11
       

       
       

  435 01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per 
armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a  

    

 010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro   
  peso rete elettrosaldata 150x150x8 mm - 5.300 kg/mq     
  camminamenti esterni     
  (3.00*68.00+4.80*18.00+4.80*5.50+1.00*14.00+3.00*19.00+2.

00*22.00+3.00*22.00)*5.300 
kg 2638,340 

  sovrapposizione 10%     
  q.c.p     
  2638.340*0.10 kg 263,834 
       

    2902,174 1,32        3.830,87
       

       
       

  436 01.P11.B44 Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio 
vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza  

    

 005 Spessore cm 7-8   
  camminamenti esterni     
  3.00*68.00+4.80*18.00+4.80*5.50+1.00*14.00+3.00*19.00+2.0

0*22.00+3.00*22.00 
m² 497,80 

       

    497,80 14,70        7.317,66
       

       
       

  437 01.A23.C80 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di 
calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo 

    

 005 Dello spessore di cm 4 e 6   
  camminamenti esterni     
  3.00*68.00+4.80*18.00+4.80*5.50+1.00*14.00+3.00*19.00+2.0

0*22.00+3.00*22.00 
m² 497,80 

       

    497,80 11,83        5.888,97
       

       
       

  438 01.P05.B60 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle 
prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di  

    

 005 sez. rettangolare cm 10x25, peso kg 54 circa   
  camminamenti esterni     
  (14.00+14.00+18.00+18.00+14.00+14.00+4.50+4.50+18.00+1

8.00+49.00+49.00) 
m 235,00 

  (10.00+10.00+21.00+5.50+5.50+21.00+21.00+7.00+7.00+21.0
0) 

m 129,00 
       

    364,00 9,55        3.476,20
       

       
       

  439 01.A23.B50 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero     
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metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far  
 005 Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per 

far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco 
  

  q.c.p     
   m 364,00 
       

    364,00 14,02        5.103,28
       

       
       

  440 01.A21.H60 Provvista e posa in opera di recinzione in grigliato di ferro 
zincato a caldo, costituita da pannelli elettrosaldati  

    

 005 A maglia diversa secondo le indicazioni   
  griglie su autorimessa     
  pannello in acciaio zincato kg/mq 15.000     
  montanti in acciaio zincato kg/mq 5.000     
  (4.50+2.00)*2*10*0.90*20.000 kg 2340,000 
  (5.50+2.00)*2*0.90*20.000 kg 270,000 
  (2.00+2.00)*2*0.90*20.000 kg 144,000 
       

    2754,000 7,25       19.966,50
       

       
       

  441 01.P09.M00 Membrana prefabbricata elastoplastomerica, 
elastoplastomerica, armata con geotessile non tessuto di 
poliestere da filo  

    

 010 autoprotetta con scaglie di ardesia   
  tettucci prese d'aria autorimessa     
  (4.50*2.00)*8 m² 72,00 
  (5.50*2.00) m² 11,00 
  (2.00*2.00) m² 4,00 
       

    87,00 6,54          568,98
       

       
       

  442 24.A04.C01 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  Conglomerato 
cementizio comunque confezionato per sottofondi (magrone) 
con R'ck 100  

    

 005 ...   
  formazione pendenze     
  prato     
  (14.00*18.00+14.00*4.50+18.00*49.00)*0.10 m³ 119,700 
  (10.00*21.00+5.50*21.00+7.00*21.00)*0.10 m³ 47,250 
       

    166,950 55,43        9.254,04
       

       
       

  443 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato 
eseguito con pompa compreso il nolodella stessa 

    

 005 In strutture di fondazione   
  formazione pendenze     
  prato     
  (14.00*18.00+14.00*4.50+18.00*49.00)*0.10 m³ 119,700 
  (10.00*21.00+5.50*21.00+7.00*21.00)*0.10 m³ 47,250 
       

    166,950 20,21        3.374,06
       

       
       

  444 01.A09.E50 Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa 
imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase 
solvente  

    

 005 Con membrane di tipo normale   
  SOLO ZONA AUTORIMESSA     
   m² 1750,00 
       
       

    1750,00 21,63       37.852,50
       

       
       

  445 01.A11.A10 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con 
l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi  

    

 005 Eseguito a macchina, compresa l'assistenza di un operaio   
  prato     
  (14.00*18.00+14.00*4.50+18.00*49.00)*0.10 m³ 119,700 
  (10.00*21.00+5.50*21.00+7.00*21.00)*0.10 m³ 47,250 
       

    166,950 32,62        5.445,91
       

       
       

  446 01.P28.A15 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100%  di propilene 
coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da  

    

 025 g/m² 230   
  prato     
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  14.00*18.00+14.00*4.50+18.00*49.00 m² 1197,00 
  10.00*21.00+5.50*21.00+7.00*21.00 m² 472,50 
       

    1669,50 1,34        2.237,13
       

       
       

  447 01.A21.G55 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali 
scarpate livellate, muri di sostegno etc.;  

    

 005 In fibra di poliestere o simile   
  q.c.p     
   m² 1669,50 
       

    1669,50 2,14        3.572,73
       

       
       

  448 01.P27.E40 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di 
medio impasto, a struttura glomerulare, con  

    

 010 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%   
  prato     
  (14.00*18.00+14.00*4.50+18.00*49.00)*0.50 m³ 598,500 
  (10.00*21.00+5.50*21.00+7.00*21.00)*0.50 m³ 236,250 
       

    834,750 12,07       10.075,43
       

       
       

  449 20.A27.A10 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di 
semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura  

    

 005 Con preparazione manuale del terreno   
  prato     
  (14.00*18.00+14.00*4.50+18.00*49.00) m² 1197,00 
  (10.00*21.00+5.50*21.00+7.00*21.00) m² 472,50 
       

    1669,50 2,17        3.622,82
       

       
       

  450 01.A09.E50 Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa 
imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase 
solvente  

    

 005 Con membrane di tipo normale   
  aiuole     
  (15.00+4.00)*2*0.80*2 m² 60,80 
  (17.00+4.00)*2*0.80*2 m² 67,20 
  15.00*4.00+17.00*4*2 m² 196,00 
       

    324,00 21,63        7.008,12
       

       
       

  451 01.A11.A10 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con 
l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi  

    

 005 Eseguito a macchina, compresa l'assistenza di un operaio   
  aiuole     
  (15.00*4.00)*0.30 m³ 18,000 
  (17.00*4.00)*0.30 m³ 20,400 
       

    38,400 32,62        1.252,61
       

       
       

  452 01.P28.A15 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100%  di propilene 
coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da  

    

 025 g/m² 230   
  aiuole     
  (15.00*4.00) m² 60,00 
  (17.00*4.00) m² 68,00 
       

    128,00 1,34          171,52
       

       
       

  453 01.A21.G55 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali 
scarpate livellate, muri di sostegno etc.;  

    

 005 In fibra di poliestere o simile   
  q.c.p     
   m² 128,00 
       

    128,00 2,14          273,92
       

       
       

  454 01.P27.E40 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di 
medio impasto, a struttura glomerulare, con  

    

 010 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%   
  aiuole     
  15.00*4.00*0.50 m³ 30,000 
  17.00*4.00*0.50 m³ 34,000 
       

    64,000 12,07          772,48
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  455 01.P27.L25 Geotessile non tessuto antierosivo pacciamante composto di 
fibre biodegradabili coesionate meccanicamente mediante  

    

 005 In bobine - spessore mm 6.5   
  aiuole     
  15.00*4.00 m² 60,00 
  17.00*4.00 m² 68,00 
       

    128,00 4,01          513,28
       

       
       

  456 20.A27.A45 Posa telo pacciamante su aiuole gia' preparate per il 
piantamento, compresa la sagomatura, l'ancoraggio al suolo 
con  

    

 005 In pvc drenante   
  q.c.p     
   m² 128,00 
       

    128,00 1,59          203,52
       

       
       

  457 01.P27.A60 Fornitura di rosai, esenti da malattie, ben ramificati, forniti 
secondo le indicazioni della direzione lavori 

    

 025 Rosai coprisuolo da talea in var. r=3-4 v=10   
  q.c.p     
  4*128.00 cad 512,00 
       

    512,00 6,08        3.112,96
       

       
       

  458 20.A27.A70 Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive compresa la 
provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio  

    

 005 Su cassonetto gia' preparato compreso il dissodamento del 
sottofondo 

  

  q.c.p     
   m² 128,00 
       

    128,00 25,18        3.223,04
       

       
       

  459 01.P27.M05 Panche in legno della lunghezza non inferiore a metri 2.00     
 015 Tipo “Via Garibaldi“   
   cad 5,00 420,25        2.101,25
       

       
       

  460 NP_ED_11 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA   
  potenza richiesta      
   cad 200,00 
       

    200,00 145,07       29.014,00
       

       
       

  Totale SISTEMAZIONI ESTERNE         176.764,50
       

  SANITARI     

  461 01.P22.A10 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza 
spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi  

    

 020 cm 59x48x19   
  piano interrato     
   cad 9,00 
  piano terra     
   cad 12,00 
  piani 1-2-3     
  14*3 cad 42,00 
       

    63,00 35,08        2.210,04
       

       
       

  462 01.P22.B22 Accessori per installazione apparecchi sospesi     
 010 Kit fissaggio a parete per semicolonna   
  q.c.p     
   cad 63,00 
       

    63,00 8,80          554,40
       

       
       

  463 01.P22.A13 Semicolonna per lavabo in vitreous-china     
 005 cm 36x32   
  q.c.p     
   cad 63,00 
       

    63,00 47,46        2.989,98
       

       
       



VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA - DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA - SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE 
Lavori:PROGETTO DEFINITIVO 2 EDILE - ENERGY CENTER Computo metrico estimativo  pag. 87 di 115 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

  464 01.P22.C10 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, 
con bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 circa, senza  

    

 020 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante   
  q.c.p     
   cad 63,00 
       

    63,00 42,85        2.699,55
       

       
       

  465 01.P22.A62 Vaso sospeso in vitreous-china a cacciata, conscarico a 
parete, fissaggio a parete 

    

 005 cm 57x37x36   
  piano interrato     
   cad 9,00 
  piano terra     
   cad 11,00 
  piani 1-2-3     
  12*3 cad 36,00 
       

    56,00 97,05        5.434,80
       

       
       

  466 01.P22.B22 Accessori per installazione apparecchi sospesi     
 005 Kit fissaggio a parete per vaso o bidet   
  q.c.p     
   cad 56,00 
       

    56,00 19,48        1.090,88
       

       
       

  467 01.P22.H28 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit da 
incasso,isolata contro la trasudazione,batteria  

    

 010 Da litri 14, dimensioni cm50x12, 5x51   
  q.c.p     
   cad 56,00 
       

    56,00 66,99        3.751,44
       

       
       

  468 01.P22.H30 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipo 
Geberit 

    

 020 Comando a pulsante per vaschette, litri 14   
  q.c.p     
   cad 56,00 
       

    56,00 9,33          522,48
       

       
       

  469 01.P22.A70 Piatti doccia in gres ceramico smaltato     
 025 cm 78x78x11, installazione sopra pavimento   
  piano interrato     
   cad 2,00 
  piano terra     
   cad 2,00 
       

    4,00 110,91          443,64
       

       
       

  470 01.P22.E55 Miscelatore monocomando,tipo meccanico,in ottonecromato 
per doccia, completo di accessori 

    

 010 Da 1/2“, a parete   
  q.c.p     
   cad 4,00 
       

    4,00 46,41          185,64
       

       
       

  471 01.P22.T65 Gruppo doccia a telefono con getto regolabile,  rampa 
saliscendi,  manopola di bloccaggio a levetta,  tubo flessibile a 

    

 005 Colore bianco o grigio   
  q.c.p     
   cad 4,00 
       

    4,00 85,93          343,72
       

       
       

  472 01.P22.T00 Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone incorporato,  
catino allungato,  sedile specialerimuovibile in plastica  

    

 005 Installazione a pavimento   
  piano interrato     
   cad 1,00 
  piano terra     
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   cad 2,00 
  piano 1-2-3     
  2*3 cad 6,00 
       

    9,00 1.549,50       13.945,50
       

       
       

  473 01.P22.T50 Corrimano combinato a muro per doccia,  costituito da tubo 
interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon,   

    

 005 Diametro  est. mm 35 dimensioni cm 40x65   
  q.c.p     
   cad 9,00 
       

    9,00 128,28        1.154,52
       

       
       

  474 01.P22.T40 Corrimano diritto a misura,  costituito da tubointerno in 
alluminio e rivestimento esterno in nylon,  completo sia di  

    

 005 Diametro  esterno mm 35   
  q.c.p     
  9*0.60 m 5,40 
       

    5,40 89,83          485,08
       

       
       

  475 01.P22.T60 maniglione di sostegno a muro ribaltabile in alluminio e 
rivestimento esterno in nylon 

    

 005 Lunghezza cm 90   
  q.c.p     
   cad 9,00 
       

    9,00 141,91        1.277,19
       

       
       

  476 01.P22.T10 Piatto doccia accessibile,  in vetroresina,  perinstallazione a filo 
pavimento,  con flange di impermeabilizzazione su  

    

 005 Cm 90x90 colore bianco   
  piano terra     
   cad 1,00 
       

    1,00 340,58          340,58
       

       
       

  477 01.P22.T15 Box a due lati per piatto doccia a filo pavimento,  con profili in 
alluminio verniciato e pannelli in vetro accoppiato  

    

 005 Altezza cm 100 larghezza cm 90   
  q.c.p     
   cad 1,00 
       

    1,00 625,54          625,54
       

       
       

  478 01.P22.T20 Seggiolino ribaltabile a parete per doccia     
 005 Con supporto a pavimento   
  q.c.p     
   cad 1,00 
       

    1,00 271,32          271,32
       

       
       

  479 01.P22.T65 Gruppo doccia a telefono con getto regolabile,  rampa 
saliscendi,  manopola di bloccaggio a levetta,  tubo flessibile a 

    

 005 Colore bianco o grigio   
  q.c.p     
   cad 1,00 
       

    1,00 85,93           85,93
       

       
       

  480 01.P22.E55 Miscelatore monocomando,tipo meccanico,in ottonecromato 
per doccia, completo di accessori 

    

 010 Da 1/2“, a parete   
  q.c.p     
   cad 1,00 
       

    1,00 46,41           46,41
       

       
       

  481 01.P22.T05 Lavabo in ceramica per disabili,  frontale concavo,  bordi 
arrotondati,  appoggio per gomiti,  spartiacqua antispruzzo,  

    

 005 Cm 70x57 mensole fisse   
  piano interrato     
   cad 1,00 
  piano terra     
   cad 2,00 
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  piani 1-2-3     
  2*3 cad 6,00 
       

    9,00 605,09        5.445,81
       

       
       

  482 01.P22.C10 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, 
con bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 circa, senza  

    

 020 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante   
  q.c.p     
   cad 9,00 
       

    9,00 42,85          385,65
       

       
       

  483 01.P22.T25 Specchio reclinabile per disabili in tubo di alluminio rivestito in 
naylon,  sistema di inclinazione frizionato e  

    

 005 Colore bianco   
  q.c.p     
   cad 9,00 
       

    9,00 339,08        3.051,72
       

       
       

  484  arrotondamento EURO            -42,60
  Totale SANITARI          47.299,22
       

  SMALTIMENTO RIFIUTI     

  485 25.A02.A15 SOVRAPREZZO     
 005 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 

KM. Sovraprezzo per trasporto a discarica oltre i 5 km dal 
punto  piu'  v 

  

  smaltimento a discarica di rifiuti     
   m³ 10000,000 
       

    10000,000 0,27        2.700,00
       

       
       

  Totale SMALTIMENTO RIFIUTI           2.700,00
       

  TOTALE LAVORI       5.470.000,00
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Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod. 

          

  LAVORI        

          

  Lavori a Corpo        
          

          
          

1 NP_ED_01 SERRAMENTI ESTERNI CON VETRI 
RETROLACCATI 

m² 

m² 

3,78

1180,97

    

     1184,75 426,08      504.798,28      127.108,21   25,18 % 

2 NP_ED_02 FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN BAMBU' m² 186,02 112,83       20.988,64        5.704,71   27,18 % 

3 NP_ED_03 SERRAMENTI ESTERNI CON VETRI SELETTIVI m² 424,21 506,98      215.065,99       45.507,96   21,16 % 

4 NP_ED_04 SERRAMENTI ESTERNI CON VETRI BASSO 
EMISSIVI 

m² 327,66 524,51      171.860,95       35.145,56   20,45 % 

5 NP_ED_05 INTONACO PREMISCELATO m² 

m² 

m² 

3487,16

26,60

733,02

    

     4246,78 20,74       88.078,22       50.750,68   57,62 % 

6 NP_ED_06 RINZAFFO PREMISCELATO m² 

m² 

m² 

221,54

2143,64

578,21

    

     2943,39 9,01       26.519,94       15.280,78   57,62 % 

7 NP_ED_07 PAVIMENTO SOPRAELEVATO DA INTERNI m² 

m² 

m² 

983,81

983,81

986,13

    

     2953,75 102,58      302.995,68       27.178,71    8,97 % 

8 NP_ED_08 PAVIMENTO SOPRAELEVATO DA ESTERNI m² 1104,85 102,58      113.335,51       10.166,20    8,97 % 
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Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod. 

9 NP_ED_09 PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO cm. 
60x60 

m² 

m² 

m² 

m² 

m² 

m² 

352,00

345,93

6,30

91,65

91,65

91,65

    

     979,18 58,60       57.379,95   

10 NP_ED_10 TAMPONAMENTI OPACHI DI FACCIATA m² 3080,02 198,44      611.199,17      418.243,59   68,43 % 

11 NP_ED_11 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA cad 200,00 145,07       29.014,00   

12 01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in 
gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto 
di argille  

       

 005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

136,86
75,23
91,49
91,49
91,49

    

     486,56 24,28       11.813,68   

13 01.P07.B48 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico 
fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille 
nobili, di tipo  

       

 005 Nel formato 10x20 m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

216,70
112,10
141,60
124,00

7,00
138,60
569,90

49,40
138,60
569,90

49,40
138,60
399,50

49,40

    

     2704,70 9,32       25.207,80   

14 01.P09.B07 Pannelli in lana di roccia per isolamenti 
termoacustici di densita' di 40 kg/m³ e lamda pari a 
0,035 W/mK; trattata con  
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Num. Ord. Articolo di 
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Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod. 

 005 spessore mm 40 m² 
m² 

497,42
266,00

    

     763,42 2,62        2.000,16   

15 01.P09.B07 Pannelli in lana di roccia per isolamenti 
termoacustici di densita' di 40 kg/m³ e lamda pari a 
0,035 W/mK; trattata con  

       

 020 spessore mm 100 m² 1458,63 6,55        9.554,03   

16 01.P09.B07 Pannelli in lana di roccia per isolamenti 
termoacustici di densita' di 40 kg/m³ e lamda pari a 
0,035 W/mK; trattata con  

       

 025 spessore mm 120 m² 988,38 10,39       10.269,27   

17 01.P09.B07 Pannelli in lana di roccia per isolamenti 
termoacustici di densita' di 40 kg/m³ e lamda pari a 
0,035 W/mK; trattata con  

       

 030 spessore mm 140 m² 2081,76 12,13       25.251,75   

18 01.P09.B07 Pannelli in lana di roccia per isolamenti 
termoacustici di densita' di 40 kg/m³ e lamda pari a 
0,035 W/mK; trattata con  

       

 010 spessore mm 60 m² 2081,76 3,94        8.202,13   

19 01.P09.B09 Pannelli rigidi in  lana di roccia della densita' di 60 
kg/m³  e lamda pari a 0,035 W/mK. Per l'isolamento  

       

 025 spessore 80 mm m² 347,62 7,41        2.575,86   

20 01.P09.C75 Lastre costituite da una matrice di calcio silicato 
additivato con fibre naturali selezionate, esenti da 
amianto e da  

       

 005 spessore mm 12 - REI 120 classe 0 m² 
m² 
m² 
m² 

266,00
2081,76

988,38
347,62

    

     3683,76 17,22       63.434,35   

21 01.P09.E26 Controsoffitto termoisolante fono - assorbente 
formato da pannelli di fibra minerale a base di 
silicato di calcio  

       

 005 pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22 m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

300,00
300,00
558,06

91,65
91,65
91,65

    

     1433,01 30,85       44.208,36   
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Num. Ord. Articolo di 
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Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod. 

22 01.P09.E27 Struttura portante per controsoffitto formato da 
pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio 
zincato,  

       

 005 in colore bianco m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

1406,22
1125,69
2195,61

549,42
549,42
549,42

    

     6375,78 3,70       23.590,39   

23 01.P09.E28 Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in 
pannelli, doghe o quadri 

       

 015 in profilato di acciaio a L m 
m 
m 
m 
m 
m 

340,00
260,30
225,60
223,50
223,50
223,50

    

     1496,40 0,67        1.002,59   

24 01.P09.L00 Provvista di pareti mobili in pannelli monoblocco 
autoportanti, costituiti da due lamiere esterne in 
acciaio dello  

       

 005 pannello monoblocco pieno m² 4,83 109,67          529,71   

25 01.P09.L00 Provvista di pareti mobili in pannelli monoblocco 
autoportanti, costituiti da due lamiere esterne in 
acciaio dello  

       

 020 pann. monob. porta vetrata - sopraluce vetrato m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

6,93
55,44

6,93
55,44

6,93

    

     131,67 244,97       32.255,20   

26 01.P09.L00 Provvista di pareti mobili in pannelli monoblocco 
autoportanti, costituiti da due lamiere esterne in 
acciaio dello  

       

 010 pannello monoblocco pieno con sopraluce vetrato m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

40,04
184,80

40,04
184,80

40,04

    

     489,72 114,80       56.219,86   
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Quantità Prezzo 
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% 
incid. manod. 

27 01.P09.M00 Membrana prefabbricata elastoplastomerica, 
elastoplastomerica, armata con geotessile non 
tessuto di poliestere da filo  

       

 010 autoprotetta con scaglie di ardesia m² 87,00 6,54          568,98   

28 01.P11.F15 Resina epossidica termoindurente bicomponente 
autolivellante ad altissima resistenza all'usura per 
formazione di  

       

 005 Uso industriale kg 
kg 
kg 

1625,400
451,920
606,690

    

     2684,010 6,85       18.385,47   

29 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 
pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 
serratura e  

       

 055 REI 120 ad un battente cm 90x200 cad 
cad 
cad 
cad 

2,00
2,00
2,00
2,00

    

     8,00 500,06        4.000,48   

30 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 
pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 
serratura e  

       

 070 REI 120 a due battenti cm 120x200 cad 
cad 
cad 
cad 
cad 
cad 

15,00
7,00
4,00

13,00
13,00
12,00

    

     64,00 967,76       61.936,64   

31 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 
pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 
serratura e  

       

 085 REI 120 a due battenti cm 180x200 cad 
cad 

5,00
4,00

    

     9,00 1.131,57       10.184,13   

32 01.P13.N50 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio 
pannello con isolante termico, idrofugo, completa di 
serratura e  

       

 050 REI 120 ad un battente cm 80x200 cad 3,00 466,63        1.399,89   

33 01.P14.C18 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro 
esterno con funzionamento dall'interno comprensivo 
di barra  
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 010 Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave cad 
cad 
cad 
cad 
cad 
cad 
cad 
cad 
cad 

15,00
5,00
7,00
1,00
4,00

13,00
13,00
12,00

4,00

    

     74,00 206,92       15.312,08   

34 01.P14.C19 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, 
maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e 
cilindro esterno con  

       

 010 Senza funzionamento dall'esterno cad 
cad 
cad 
cad 
cad 
cad 
cad 
cad 
cad 

15,00
5,00
7,00
1,00
4,00

13,00
13,00
12,00

4,00

    

     74,00 195,08       14.435,92   

35 01.P16.B50 Zoccolino battiscopa in legno verniciato lucido,dello 
spessore di mm 8 con bordo raccordato 

       

 005 Prezzo per ogni cm di altezza m 546,00 0,76          414,96   

36 01.P22.T55 Maniglione per doccia,  vasca,  w.c.,  bidet,  porte 
ecc.,  costituito da tubo in alluminio rivestito in nylon 

       

 005 Diametro  esterno mm 35 lunghezza cm 41 cad 
cad 
cad 
cad 
cad 

2,00
3,00
4,00
4,00
4,00

    

     17,00 59,04        1.003,68   

37 01.P27.A60 Fornitura di rosai, esenti da malattie, ben ramificati, 
forniti secondo le indicazioni della direzione lavori 

       

 025 Rosai coprisuolo da talea in var. r=3-4 v=10 cad 512,00 6,08        3.112,96   

38 01.P27.E40 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in 
tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, 
con  

       

 010 Contenente sostanza organica non inferiore al 2% m³ 
m³ 

834,750
64,000

    

     898,750 12,07       10.847,91   
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39 01.P27.L25 Geotessile non tessuto antierosivo pacciamante 
composto di fibre biodegradabili coesionate 
meccanicamente mediante  

       

 005 In bobine - spessore mm 6.5 m² 128,00 4,01          513,28   

40 01.P27.M05 Panche in legno della lunghezza non inferiore a 
metri 2.00 

       

 015 Tipo “Via Garibaldi“ cad 5,00 420,25        2.101,25   

41 01.P28.A15 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100%  di 
propilene coesionato a caldo senza l'impiego di 
collanti o resine da  

       

 025 g/m² 230 m² 
m² 
m² 
m² 

1012,70
1775,00
1669,50

128,00

    

     4585,20 1,34        6.144,17   

42 01.A01.A15 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a 
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 
m di  

       

 010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m 

m³ 14337,500 5,00       71.687,50        4.236,73    5,91 % 

43 01.A01.A90 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di 
qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di 
mazze e scalpelli,  

       

 015 Con mezzo meccanico ed eventuale intervento 
manuale ove necessario, per una profondita' 
superiore a m 3. 

m³ 956,700 28,38       27.151,15       17.240,98   63,50 % 

44 01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e 
B450C per armature di calcestruzzo cementizio, 
lavaorata e tagliata a  

       

 010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

10348,250
7297,761
1514,136
1132,594
1132,594
1132,594
1179,001
2902,174

    

     26639,104 1,32       35.163,62       16.495,24   46,91 % 

45 01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia        
 045 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 
m² 
m² 
m² 

26,60
1071,82

578,21
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     1676,63 44,18       74.073,51       58.621,78   79,14 % 

46 01.A06.C40 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse 
tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti 
e  

       

 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

3444,51
266,00

2081,76
2081,76
2081,76

988,38
1458,63
1458,63

334,02
173,81

    

     14369,26 24,07      345.868,09      321.864,84   93,06 % 

47 01.A09.B70 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a 
volta, inclinate previa imprimitura della superficie con 
primer  

       

 005 Con successiva applicazione di due membrane 
prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, 
armate con tessuto  

m² 
m² 

1774,88
202,23

    

     1977,11 22,27       44.030,24       14.551,99   33,05 % 

48 01.A09.E40 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa 
imprimitura della superficie con primer bituminoso in 
fase solvente e  

       

 005 Con membrana di tipo normale m² 1255,14 15,06       18.902,41       11.547,48   61,09 % 

49 01.A09.E50 Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa 
imprimitura della superficie con primer bituminoso in 
fase solvente  

       

 005 Con membrane di tipo normale m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

194,24
194,24
194,24

1750,00
324,00

    

     2656,72 21,63       57.464,85       19.555,29   34,03 % 

50 01.A09.E75 Stesa di vernice protettiva di resine sintetiche ad alta 
elasticita', in base acquosa, atossica, ininfiammabile, 

       

 005 Su manti impermeabili in base acquosa m² 
m² 
m² 

541,80
150,64
202,23

    

     894,67 5,05        4.518,08        1.489,61   32,97 % 
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51 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico 
(lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, 
materiali  

       

 005 Per superfici in piano e simili m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

751,64
1251,76

259,72
983,81
983,81
986,13

1479,07
202,23
173,81

    

     7071,98 6,13       43.351,24       43.351,24  100,00 % 

52 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico 
(lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, 
materiali  

       

 010 Per superfici verticali o simili m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

497,42
266,00

2081,76
2081,76

988,38
1458,64

    

     7373,96 9,55       70.421,32       67.836,85   96,33 % 

53 01.A09.L50 Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli 
fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa 
orditura di  

       

 005 Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

468,74
375,23
558,06
183,14
183,14
183,14

    

     1951,45 31,90       62.251,26       62.251,26  100,00 % 

54 01.A09.L70 Posa di cornice perimetrale ad l in metallo leggero, 
escluso il ponteggio 

       

 005 Per controsoffitto m 
m 
m 
m 
m 
m 

340,00
260,30
225,60
223,50
223,50
223,50

    

     1496,40 6,21        9.292,64        9.179,28   98,78 % 

55 01.A10.C30 Rasatura con scagliola e additivi su tramezze 
inlatero gesso 
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Unità di 
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Unitario 

Importo 
EURO 
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manodopera 

% 
incid. manod. 

 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

3444,51
266,00

2081,76
2917,26

334,02

    

     9043,55 4,84       43.770,78       36.119,64   82,52 % 

56 01.A11.A10 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di 
murature con l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per 
quantitativi  

       

 005 Eseguito a macchina, compresa l'assistenza di un 
operaio 

m³ 
m³ 
m³ 

710,000
166,950

38,400

    

     915,350 32,62       29.858,72        7.697,58   25,78 % 

57 01.A11.A50 Realizzazione di soletta areata con casseri a 
perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) 
comprensiva di  

       

 025 per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze 
oltre i 40 cm e fino a 50 cm 

m² 
m² 

751,64
675,88

    

     1427,52 68,02       97.099,91       29.557,21   30,44 % 

58 01.A12.A10 Lisciatura dei piani di posa con aggiunta di betonite        
 005 Per superfici di almeno m² 0,20 m² 

m² 
m² 

541,80
150,64
202,23

    

     894,67 11,15        9.975,57        9.832,92   98,57 % 

59 01.A12.A40 Spalmatura di vernice antiumido a base di resine 
epossidiche tricomponenti, ogni ripresa 

       

 005 Per superfici di almeno m² 0,20 m² 
m² 
m² 

541,80
150,64
202,23

    

     894,67 9,17        8.204,12        7.745,51   94,41 % 

60 01.A12.B60 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati 
elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, 
compreso la  

       

 005 Per una lunghezza di almeno m 2 m 54,60 6,25          341,25          337,80   98,99 % 

61 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito 
in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, 
anche con fascia  
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 005 Per una superficie di almeno m² 0,20 m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

136,86
455,07
352,00

75,23
286,91
345,93

6,30
91,49

291,06
91,65

8,16
91,49

291,06
91,65

8,16
91,49

291,06
91,65

8,16

    

     3105,38 29,44       91.422,39       85.717,65   93,76 % 

62 01.A12.E40 Posa in opera di zoccolino in linoleum, di qualunque 
spessore 

       

 005 Altezza fino cm 10 - quantitativi di almeno m 0,5 m 
m 
m 
m 
m 
m 

77,60
77,60
77,60
77,60
77,60
77,60

    

     465,60 5,93        2.761,01        2.694,77   97,60 % 

63 01.A12.E55 Posa in opera di rivestimento per gradini        
 005 In profilati di gomma m 

m 
m 
m 
m 
m 

212,00
212,00
212,00
212,00
212,00
212,00

    

     1272,00 18,45       23.468,40       23.409,72   99,75 % 

64 01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su 
telai metallici od in legno, misurati in opera sul 
minimo rettangolo  

       

 035 Vetri antisfondamento m² 208,60 36,90        7.697,34        7.678,10   99,75 % 

65 01.A17.A80 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla 
muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo 
effettivo 

       



VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA - DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA - SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE 
Lavori:PROGETTO DEFINITIVO 2 EDILE - ENERGY CENTER Sommario Estimativo pag. 102 di 115 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod. 

 005 In legno di abete (Picea abies, Abies alba) m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

49,30
38,66

3,54
69,04
69,04
69,04

    

     298,62 40,69       12.150,85        9.260,15   76,21 % 

66 01.A17.B65 Porte interne tamburate spessore mm 35, 
specchiature piene, rivestimento in laminato plastico 
di spessore mm 1,5 su  

       

 005 Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

41,37
32,55

2,94
58,80
58,80
58,80

    

     253,26 289,36       73.283,31       49.759,38   67,90 % 

67 01.A17.B70 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, 
a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione 
e numero di  

       

 005 In qualsiasi tipo di legname m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

41,37
32,55

2,94
58,80
58,80
58,80

    

     253,26 40,39       10.229,17       10.029,70   98,05 % 

68 01.A18.B18 Posa in opera di porte antincendio in lamiera 
d'acciaio a doppio pannello 

       

 005 Per qualsiasi spessore m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

4,80
36,00
18,00

3,60
16,80

9,60
3,60

31,20
3,60

31,20
3,60

28,80
14,40

    

     205,20 44,03        9.034,96        8.811,78   97,53 % 
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69 01.A18.B80 Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli 
inclusi), compresa una ripresa di antiruggine 

       

 025 In lega leggera al cromo-alluminio con disegno a 
linee curve od a intreccio in elementi tondi, quadri, 
piatti, profilati 

kg 2525,268 22,23       56.136,71       43.741,72   77,92 % 

70 01.A18.B90 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed 
operata,anche montata su telaio, per sportelli, 
portine,  

       

 015 In ferro zincato kg 
kg 

568,700
235,200

    

     803,900 9,19        7.387,84        5.356,93   72,51 % 

71 01.A18.C00 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.        
 005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, 

cancellate, inferriate, ringhiere e simili 
kg 
kg 

568,700
235,200

    

     803,900 1,62        1.302,32        1.253,88   96,28 % 

72 01.A18.C02 Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici 
monoblocco autoportanti, sia fissi che apribili, ad 
uno o piu'  

       

 005 In pannelli pieni o vetrati m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

4,83
33,11

240,24
33,11

240,24
33,11

    

     584,64 28,53       16.679,78       16.139,35   96,76 % 

73 01.A18.C10 Posa in opera di manufatti in lega di alluminio.        
 005 Cancelli,cancellate,inferriate,ringhiere ecc. kg 2525,268 5,21       13.156,65       13.004,03   98,84 % 

74 01.A18.G10 Posa di maniglione antipanico        
 005 Con o senza funzionamento esterno cad 

cad 
cad 
cad 
cad 
cad 
cad 
cad 
cad 

30,00
10,00
14,00

2,00
8,00

26,00
26,00
24,00

8,00

    

     148,00 64,52        9.548,96        9.078,19   95,07 % 

75 01.A19.A30 Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera        
 015 Del diametro  di cm 12 m 467,50 19,10        8.929,25        7.170,19   80,30 % 



VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA - DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA - SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE 
Lavori:PROGETTO DEFINITIVO 2 EDILE - ENERGY CENTER Sommario Estimativo pag. 104 di 115 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod. 

76 01.A20.A20 Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, 
stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci 
esterni gia'  

       

 005 Per superfici di almeno m² 4 m² 497,42 5,63        2.800,47        1.937,09   69,17 % 

77 01.A20.E60 Applicazione fissativo        
 005 Su soffitti e pareti interne m² 12780,05 1,62       20.703,68       20.562,89   99,32 % 

78 01.A20.E60 Applicazione fissativo        
 010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e 

simili 
m² 497,42 3,27        1.626,56        1.571,42   96,61 % 

79 01.A20.E80 Formazione di zoccolature o pareti, liscie od 
operate, previa preparazione del fondo, 
rasatura,scartavetratura, ecc,con  

       

 005 Con vernici resinoplastiche speciali tipo plasticoat, 
leorm, ecc. 

m² 152,85 8,59        1.312,98          763,76   58,17 % 

80 01.A20.F80 Verniciatura con vernice ad alluminio di parti 
metalliche 

       

 005 Ad una ripresa m² 437,20 7,28        3.182,82        2.622,64   82,40 % 

81 01.A21.G55 Posa di geotessile su terreni e manufatti 
gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di 
sostegno etc.;  

       

 005 In fibra di poliestere o simile m² 
m² 
m² 
m² 

1012,70
1775,00
1669,50

128,00

    

     4585,20 2,14        9.812,33        9.812,33  100,00 % 

82 01.A21.H60 Provvista e posa in opera di recinzione in grigliato di 
ferro zincato a caldo, costituita da pannelli 
elettrosaldati  

       

 005 A maglia diversa secondo le indicazioni kg 2754,000 7,25       19.966,50        9.122,69   45,69 % 

83 05.P73.F50 Provvista e posa in opera dibocchette di transito in 
alluminio con cornice perimetrale o controtelaio 

       

 005 .......... dm² 36,00 7,59          273,24   

84 20.A27.A10 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione 
del piano di semina con livellamento sminuzzamento 
e rastrellatura  

       

 005 Con preparazione manuale del terreno m² 1669,50 2,17        3.622,82        2.090,00   57,69 % 

85 20.A27.A45 Posa telo pacciamante su aiuole gia' preparate per il 
piantamento, compresa la sagomatura, l'ancoraggio 
al suolo con  

       

 005 In pvc drenante m² 128,00 1,59          203,52          139,33   68,46 % 
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86 20.A27.A70 Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive 
compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di 
terriccio  

       

 005 Su cassonetto gia' preparato compreso il 
dissodamento del sottofondo 

m² 128,00 25,18        3.223,04        1.986,36   61,63 % 

87 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio 
preconfezionato eseguito con pompa compreso il 
nolodella stessa 

       

 020 In strutture complesse od a sezioni ridotte m³ 49,191 36,86        1.813,18          612,13   33,76 % 

88 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio 
preconfezionato eseguito con pompa compreso il 
nolodella stessa 

       

 015 In strutture armate m³ 
m³ 
m³ 
m³ 
m³ 
m³ 
m³ 
m³ 
m³ 
m³ 
m³ 

355,000
40,553
75,106
15,583
34,968
49,191
34,968
49,307
34,968

221,861
30,335

    

     941,840 24,56       23.131,59        8.202,44   35,46 % 

89 01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio 
preconfezionato eseguito con pompa compreso il 
nolodella stessa 

       

 005 In strutture di fondazione m³ 
m³ 

99,560
166,950

    

     266,510 20,21        5.386,17        1.160,72   21,55 % 

90 01.P10.F58 Strato separatore geotessile non tessuto in 
polipropilene per manti sintetici di 
impermeabilizzazione 

       

 005 Del peso di g 200 m² 1479,07 1,27        1.878,42   

91 01.P09.A55 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o 
senza pelle, resistenza a compressione pari a 300 
kpa (secondo la  

       

 005 spessore 80 mm m² 2958,14 10,94       32.362,05   

92 01.P09.A55 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o 
senza pelle, resistenza a compressione pari a 300 
kpa (secondo la  
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 010 spessore 100 mm m² 
m² 
m² 

1251,76
259,72
404,46

    

     1915,94 13,67       26.190,90   

93 24.A04.C01 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  
Conglomerato cementizio comunque confezionato 
per sottofondi (magrone) con R'ck 100  

       

 005 ... m³ 
m³ 

99,560
166,950

    

     266,510 55,43       14.772,65   

94 01.P11.B44 Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo 
cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza 
(resistenza  

       

 005 Spessore cm 7-8 m² 497,80 14,70        7.317,66   

95 01.A23.C80 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di 
calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la 
provvista e lo  

       

 005 Dello spessore di cm 4 e 6 m² 497,80 11,83        5.888,97        3.402,65   57,78 % 

96 01.A04.B19 Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme 
alla UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, 
in classe di  

       

 020 Classe di resistenza caratteristica a compressione 
Rck 25 N/mm², massa volumica 1700 kg/m³ 

m³ 34,968 143,14        5.005,32   

97 02.P65.P05 Pavimento in battuto di cemento, lisciato e 
bocciardato (spessore cm 10) con cls Resistenza  
caratteristica 150,  

       

 010 ... m² 1812,49 34,99       63.419,03       29.673,76   46,79 % 

98 01.P22.A10 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o 
senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, 
di qualsiasi  

       

 020 cm 59x48x19 cad 63,00 35,08        2.210,04   

99 01.P22.A62 Vaso sospeso in vitreous-china a cacciata, 
conscarico a parete, fissaggio a parete 

       

 005 cm 57x37x36 cad 56,00 97,05        5.434,80   

100 01.P22.A70 Piatti doccia in gres ceramico smaltato        
 025 cm 78x78x11, installazione sopra pavimento cad 4,00 110,91          443,64   

101 01.P22.B22 Accessori per installazione apparecchi sospesi        
 005 Kit fissaggio a parete per vaso o bidet cad 56,00 19,48        1.090,88   

102 01.P22.B22 Accessori per installazione apparecchi sospesi        
 010 Kit fissaggio a parete per semicolonna cad 63,00 8,80          554,40   
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103 01.P22.A13 Semicolonna per lavabo in vitreous-china        
 005 cm 36x32 cad 63,00 47,46        2.989,98   

104 01.P22.C10 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per 
lavabo, con bocca di erogazione fusa, spor- genza 
cm14 circa, senza  

       

 020 Da 1/2“ con aeratore, tipo pesante cad 
cad 

63,00
9,00

    

     72,00 42,85        3.085,20   

105 01.P22.E55 Miscelatore monocomando,tipo meccanico,in 
ottonecromato per doccia, completo di accessori 

       

 010 Da 1/2“, a parete cad 
cad 

4,00
1,00

    

     5,00 46,41          232,05   

106 01.P22.H28 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit 
da incasso,isolata contro la trasudazione,batteria  

       

 010 Da litri 14, dimensioni cm50x12, 5x51 cad 56,00 66,99        3.751,44   

107 01.P22.H30 Placche di copertura bianche per vaschetta da 
incasso tipo Geberit 

       

 020 Comando a pulsante per vaschette, litri 14 cad 56,00 9,33          522,48   

108 01.P22.T00 Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone 
incorporato,  catino allungato,  sedile 
specialerimuovibile in plastica  

       

 005 Installazione a pavimento cad 9,00 1.549,50       13.945,50   

109 01.P22.T10 Piatto doccia accessibile,  in vetroresina,  
perinstallazione a filo pavimento,  con flange di 
impermeabilizzazione su  

       

 005 Cm 90x90 colore bianco cad 1,00 340,58          340,58   

110 01.P22.T15 Box a due lati per piatto doccia a filo pavimento,  con 
profili in alluminio verniciato e pannelli in vetro 
accoppiato  

       

 005 Altezza cm 100 larghezza cm 90 cad 1,00 625,54          625,54   

111 01.P22.T20 Seggiolino ribaltabile a parete per doccia        
 005 Con supporto a pavimento cad 1,00 271,32          271,32   

112 01.P22.T25 Specchio reclinabile per disabili in tubo di alluminio 
rivestito in naylon,  sistema di inclinazione frizionato 
e  

       

 005 Colore bianco cad 9,00 339,08        3.051,72   

113 01.P22.T50 Corrimano combinato a muro per doccia,  costituito 
da tubo interno in alluminio e rivestimento esterno in 
nylon,   
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 005 Diametro  est. mm 35 dimensioni cm 40x65 cad 9,00 128,28        1.154,52   

114 01.P22.T60 maniglione di sostegno a muro ribaltabile in 
alluminio e rivestimento esterno in nylon 

       

 005 Lunghezza cm 90 cad 9,00 141,91        1.277,19   

115 01.P22.T40 Corrimano diritto a misura,  costituito da tubointerno 
in alluminio e rivestimento esterno in nylon,  
completo sia di  

       

 005 Diametro  esterno mm 35 m 5,40 89,83          485,08   

116 01.P22.T65 Gruppo doccia a telefono con getto regolabile,  
rampa saliscendi,  manopola di bloccaggio a levetta,  
tubo flessibile a  

       

 005 Colore bianco o grigio cad 
cad 

4,00
1,00

    

     5,00 85,93          429,65   

117 01.P22.T05 Lavabo in ceramica per disabili,  frontale concavo,  
bordi arrotondati,  appoggio per gomiti,  spartiacqua 
antispruzzo,  

       

 005 Cm 70x57 mensole fisse cad 9,00 605,09        5.445,81   

118 01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine 
sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 
30% , lavabile, ad  

       

 005 Su intonaci interni m² 12780,05 4,30       54.954,22       34.093,60   62,04 % 

119 01.A18.B15 Provvista e posa di porte in ferro costruite con due 
lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto 
pannello  

       

 005 Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo. m² 43,12 224,42        9.676,99        6.856,15   70,85 % 

120 25.A02.A15 SOVRAPREZZO        
 005 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA 

OLTRE 5 KM. Sovraprezzo per trasporto a discarica 
oltre i 5 km dal  punto  piu'  v 

m³ 10000,000 0,27        2.700,00   

121 01.A18.B10 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici 
esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta 
con fermo  

       

 075 In  alluminio, a più ante, aventi superficie superiore a 
m²  3,5 

m² 280,00 327,10       91.588,00       18.015,36   19,67 % 

122 01.A05.A98 Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi 
forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa 
certificati,  

       

 005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 
12x20x50 REI 120 

m² 1015,55 33,67       34.193,57       16.142,78   47,21 % 



VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA - DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA - SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE 
Lavori:PROGETTO DEFINITIVO 2 EDILE - ENERGY CENTER Sommario Estimativo pag. 109 di 115 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Importo 
manodopera 

% 
incid. manod. 

123 01.A05.A98 Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi 
forati di calcestruzzo leggero di argilla espansa 
certificati,  

       

 010 Dello spessore non inferiore a cm 2 o con blocchi 
cm 20x20x50 R.E.I 180 

m² 
m² 

2398,09
733,02

    

     3131,11 40,93      128.156,33       50.121,94   39,11 % 

124 01.P09.F40 Profili in lamierino zincato per pareti divisorie 
prefabbricate in lastre di gesso protetto 

       

 005 spessore mm 0,6 m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

1492,26
798,00

6245,28
6245,28
2965,14
4375,89
1002,06

    

     23123,91 1,44       33.298,43   

125 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15        
 005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-

stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di 
spessore e per su 

m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

4509,84
10014,08

2077,72
679,84
679,84
679,84

1617,84

    

     20259,00 3,29       66.652,11       53.801,60   80,72 % 

126 01.P09.E30 isolamento acustico fono-impedente al calpestio a 
strati differenziati costituito da uno strato di 
agglomerato di  

       

 010 in tre strati,con sughero spessore mm 1,5 m² 
m² 
m² 

1967,62
1967,62
1972,26

    

     5907,50 2,31       13.646,33   

127 01.P05.E00 Canna fumaria formata da elementi autoportanti 
composti da camicia esterna in calcestruzzo leggero 
vibrocompresso e da  

       

 035 diametro  interno del refrattario cm 35 m 112,00 105,56       11.822,72   

128 03.A07.A01 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con 
lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso 
il carico, lo  

       

 005 Su superfici esterne verticali m² 
m² 
m² 

645,62
497,42
988,38

    

     2131,42 41,63       88.731,01       63.753,23   71,85 % 
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129 01.P10.F55 Barriera a vapore per manti sintetici di 
impermeabilizzazione in polietilene 

       

 005 Dello spessore di mm 0,3 m² 
m² 

2081,76
1479,07

    

     3560,83 1,70        6.053,41   

130 01.A23.B50 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in 
cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo 
scavo per far  

       

 005 Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con 
scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; 
con il rinfianco 

m 364,00 14,02        5.103,28        2.321,99   45,50 % 

131 01.P11.F20 Gomma industriale per rivestimento gradini con 
pedata a bolli, toro a righe e alzata liscia 

       

 010 Colori vari - spessore mm 2.6 m 
m 
m 
m 
m 
m 

212,00
212,00
212,00
212,00
212,00
212,00

    

     1272,00 13,80       17.553,60   

132 01.P11.E55 Pavimento vinilico omogeneo a strato unico, 
marmorizzato, pressato e temperato, rispondente 
alle norme antincendio,  

       

 030 Spess mm 2 - piastre cm 60x60/120x60 - 
elettrocond. 

m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

95,02
95,02
95,02
95,02
95,02
95,02

    

     570,12 40,30       22.975,84   

133 01.P11.E80 Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore 
fino a mm 1 

       

 010 Altezza cm 10 m 
m 
m 
m 
m 
m 

77,60
77,60
77,60
77,60
77,60
77,60

    

     465,60 3,43        1.597,01   

134 01.A12.E20 Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - 
omogeneo,di qualsiasi spessore 
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 010 Fornito in piastrelloni di diversa dimensione m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

180,38
180,38
180,38
180,38
180,38
180,38

    

     1082,28 17,17       18.582,75       17.413,89   93,71 % 

135 01.A04.B18 Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale 
alleggerito con polistitolo, in classe di consistenza 
S4. 

       

 060 Massa volumica 1400 kg/m³ m³ 
m³ 
m³ 
m³ 
m³ 
m³ 
m³ 
m³ 
m³ 
m³ 
m³ 

355,000
40,553
75,106
15,583
49,191
34,968
49,191
34,968
49,307

221,861
30,335

    

     956,063 102,57       98.063,38   

136 01.P13.N55 Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte 
antincendio complete di oblo' vetrato delle 
dimensioni di cm 30x40 o del  

       

 010 Con vetro REI 120 cad 
cad 
cad 
cad 
cad 
cad 
cad 

7,00
5,00
3,00
4,00
6,00
6,00
6,00

    

     37,00 789,94       29.227,78   

137 01.P09.E34 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e 
tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali 
e resine  

       

 015 dim. mm 600x600x15 e orditura non apparente m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

168,74
75,23
91,49
91,49
91,49

    

     518,44 11,90        6.169,44   
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138 01.A20.F95 Protezione di manufatti metallici e similari realizzata 
mediante trattamenti ripetuti a base di vernici 
intumescenti di  

       

 005 A tre o piu' riprese distanziate nel tempo, in misura 
non inferiore a 2 kg/m² 

m² 986,98 23,76       23.450,64        7.961,49   33,95 % 

139 01.P05.B60 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi 
alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in 
pezzi di  

       

 005 sez. rettangolare cm 10x25, peso kg 54 circa m 364,00 9,55        3.476,20   

140 13.P01.C10 Fornitura e posa in opera di tesata o ancoraggi con 
fune in acciaio zincato 

       

 020 Fornitura e posa in opera di tiranti in fune di acciaio 
zincato diametro nominale 7 mm, formazione : 49 fili, 
rivestita  

m 115,60 14,97        1.730,53          864,23   49,94 % 

141 01.A18.C60 Posa in opera di cancelli riducibili        
 005 Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U m² 20,00 68,07        1.361,40        1.325,19   97,34 % 

142 01.A18.C50 Provvista e preparazione alla posa di cancelli 
riducibili in qualunque forma e dimensione, raccolti 
in vista od  

       

 015 Formati da montanti in doppio profilato di ferro ad U, 
delle dimensioni di mm 30x22x30, distanziabili con 
diagonali snod 

m² 20,00 199,02        3.980,40          932,61   23,43 % 

143 04.P83.C02 Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente  
Strisce di mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro 
lineare di  

       

 010 Striscia di larghezza di 15 cm m 520,00 0,80          416,00   

144 01.P11.A50 Pavimento in marmo lavorato al piano di sega, in 
misure di serie (cm 15x30 - 40x20 - 50x25 - 60x x30 
- 20x20 - 30x30) 

       

 010 In granito bianco montorfano - spessore cm 1,6 m² 
m² 
m² 

8,16
8,16
8,16

    

     24,48 89,00        2.178,72   

145 01.A01.A05 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del 
terreno, con adeguati mezzi meccanici, per 
profondità fino a 30 cm,  

       

 010 In assenza di alberi m³ 1732,500 4,78        8.281,35        1.024,40   12,37 % 

146 01.A01.A10 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a 
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 
m di  
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 010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm 

m³ 19813,700 3,77       74.697,65        5.848,83    7,83 % 

147 01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di 
scavo precedentemente estratte e depositate 
nell'ambito del  

       

 020 Eseguito con mezzo meccanico m³ 10627,500 7,77       82.575,68        7.448,33    9,02 % 

148 01.A01.A80 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a 
sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in 
terreni sciolti o  

       

 080 In assenza d'acqua m³ 100,000 77,70        7.770,00        7.770,00  100,00 % 

149 01.P09.A56 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o 
senza pelle, resistenza a compressione pari a 300 
kpa (secondo la  

       

 010 spessore 140 mm m² 645,62 23,18       14.965,47   

150 01.P09.E60 Lastre piene in gesso protetto per intonaco a secco, 
rivestimenti o pareti divisorie componibili su strutture 

       

 015 dello spessore di mm 15 m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

6889,02
4163,52
4163,52
2917,26
2917,26

668,04

    

     21718,62 4,14       89.915,09   

151 01.A08.B13 Posa in opera di canna fumaria formata da elementi 
autoportanti a doppia parete in calcestruzzo leggero 
vibrocompresso  

       

 010 Per sezioni interne da cm² 1201 a cm² 3000 m 112,00 22,79        2.552,48        2.250,01   88,15 % 

152 01.P05.E05 Piastra di chiusura (camino),per canna fumaria in 
elementi autoportanti conformi ai requisiti richiesti 
dalla legge  

       

 005 diametro  interno del refrattario cm 12 cad 8,00 13,40          107,20   

153 02.P75.R30 Lisciatura dei piani di posa con materiale 
autolivellante ad indurimento rapido, a base di 
cemento e resine ( fino ad  

       

 010 ... m² 751,64 11,28        8.478,50   

154 01.P09.A12 Pannello  in polistirene espanso sintetizzato (EPS), 
esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione 
pari a 120 kpa e  

       

 030 spessore 100 mm m² 751,64 7,33        5.509,52   

155 01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di 
vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale 
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 055 Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 
37dB 

m² 208,60 68,32       14.251,55   

156 01.P11.B10 Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi 
pezzi speciali 

       

 010 Dimensioni cm 20x20 decorate. m² 
m² 
m² 
m² 
m² 

455,07
286,91
291,06
291,06
291,06

    

     1615,16 10,80       17.443,73   

157 08.P03.C05 Fornitura e posa di pavimento in piastrelle antiacido 
(klinker) dimensioni cm 12 x 24,5 x 0,8 (spessore) 
per  

       

 005 ... m² 
m² 

224,00
275,06

    

     499,06 53,57       26.734,64        4.724,01   17,67 % 

158 08.P03.C10 Posa in opera di zoccolo, formato con piastrelle 
speciali in klinker, con gola di raccordo a becco di 
civetta. 

       

 005 ... m 
m 

74,50
86,60

    

     161,10 10,99        1.770,49        1.030,60   58,21 % 

159 02.P70.Q10 Posa in opera di zoccolino in ceramica, cotto, klinker 
o similari di altezza cm 8-10 

       

 010 ... m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

216,70
112,10
141,60
124,00

7,00
138,60
569,90

49,40
138,60
569,90

49,40
138,60
399,50

49,40

    

     2704,70 8,99       24.315,25   

160 01.A20.E38 Applicazione di idropittura murale opaca a base di 
silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e 
cariche  

       

 005 Su pareti esterne, vani scala, androni m² 497,42 15,62        7.769,70        5.537,47   71,27 % 
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161  arrotondamento  EURO            -42,60   
  TOTALE LAVORI (per adeguam. computo + 0,02)        5.470.000,00  
          
          

          

  Totale Incidenza Manodopera        2.170.603,21   39,68 % 
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