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ALICE G.L. 

Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 

       

  LAVORI      

  AREA OVEST - CIPE  SICUREZZA     

  CIRCOSCRIZIONI 3 - 4 E 1 CENTRO     

  SMA VIA DELLEANI 25      

    1 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,  
compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, nonchè ogni  

    

 005 Per i primi 30 giorni                   
  Lato sud (69.00+30.00)*8.50 m² 841,50                 
  lato ovest (25.50+19.50+9.00+8.50+13.50)*8.50 m² 646,00                 
  lato est (25.50+19.50+9.00+8.50+13.50)*8.50 m² 646,00                 
  lato sud 27.00*8.50 m² 229,50                 
       

    2363,00 8,65       20.439,95 
       

       
       

    2 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,  
compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, nonchè ogni  

    

 010 Per ogni mese oltre al primo                   
  ponteggio 2*2363.00 m² 4726,00 1,55        7.325,30 
       

       
       

    3 05.18.040.00
1a 

Andatoie e passerelle di luce oltre m 2,5 e larghezza del 
passaggio  

                  

   ml 4,00 29,57          118,28 
       

       
       

    4 05.18.040.00
1b 

Andatoie e passerelle di luce oltre m 2,5 e larghezza del 
passaggio  

                  

  2*4 ml 8,00 1,71           13,68 
       

       
       

    5 01.01.080.00
1a 

Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a 
terra e  

                  

  lato sud (69.00+30.00)*2.00 mq 198,00                 
  area cantiere 2*(20.00+26.00)*2.00 mq 184,00                 
       

    382,00 5,26        2.009,32 
       

       
       

    6 01.01.080.00
1l 

Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a 
terra e 

                  

  2*382.00 mq 764,00 0,45          343,80 
       

       
       

    7 01.03.001.00
1b 

Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato 
e  

                  

  2.50*2*2.00 mq 10,00 11,46          114,60 
       

       
       

    8 10.40.340.00
1 

Box prefabbricati da adibire a uffici, spogliatoi, dormitori, 
infermeria,  

                  

  servizi igienici 1*3 cad 3,00                 
  spogliatoio 1*3 cad 3,00                 
  mensa 1*3 cad 3,00                 
       

    9,00 87,79          790,11 
       

       
       

    9 10.40.360.00
2 

Allestimento ad uso spogliatoio di box prefabbricati,                   

   cad 3,00 14,38           43,14 
       

       
       

   10 10.40.360.00
4 

Allestimento ad uso mensa di box prefabbricati, costituito da 
un tavolo  

                  

   cad 3,00 30,23           90,69 
       

       
       

   11 10.40.360.00
6 

Allestimento ad uso servizi igienici di box prefabbricati,                   

   cad 3,00 19,97           59,91 
       

       
       

   12 01.02.060.00
1b 

Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi Ø 22 
infissi 

                  

  area stoccaggio materiali 5.00*4 ml 20,00                 
  area lavorazioni 5.00*4 ml 20,00                 
       

    40,00 16,43          657,20 
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   13 01.06.120.00
1a 

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e 
attrezzi di  

                  

  deposito rifiuti+dep.attrezzi n 1,00 77,62           77,62 
       

       
       

   14 01.06.120.00
1l 

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e 
attrezzi di  

                  

   n 2,00 29,96           59,92 
       

       
       

   15 01.08.040.00
1a 

Estintore a polvere carrellato e omologato, nel prezzo è 
compresa la 

                  

   n 2,00 10,43           20,86 
       

       
       

   16 02.09.001.00
1 

Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico                   

  per baracche;box;ecc. 0.40*0.40*0.40*4 mc 0,256 12,90            3,30 
       

       
       

   17 02.09.020.00
1c 

Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di                    

   cad 4,00 31,08          124,32 
       

       
       

   18 02.09.040.00
1d 

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in 
opera,  

                  

  10.00*4 ml 40,00 19,98          799,20 
       

       
       

   19 02.09.080.00
1 

Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche                   

   cad 4,00 3,73           14,92 
       

       
       

   20 02.09.100.00
1c 

Dispersore di profondità componibile in acciaio rame con 
estremità  

                  

   cad 1,00 19,72           19,72 
       

       
       

   21 02.09.120.00
1 

Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi                   

   cad 4,00 60,32          241,28 
       

       
       

   22 02.10.060.00
1b 

Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di 
comando 

                  

   n 2,00 23,28           46,56 
       

       
       

   23 03.11.001.00
1a 

Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, 
realizzato  

                  

  per centrale di betonaggio 1*25.00 ml 25,00 22,59          564,75 
       

       
       

   24 04.13.002.00
1c 

Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di 
forma  

                  

   n 8,00 1,14            9,12 
       

       
       

   25 08.35.040.00
2 

Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione 

                  

  3*2.00*2 ql/ora 12,000 45,88          550,56 
       

       
       

  SEL VIA COLLEGNO 73      

   26 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,  
compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, nonchè ogni  

    

 005 Per i primi 30 giorni                   
  LATO nord (4.00+18.00+4.00)*25.00 m² 650,00 8,65        5.622,50 
       

       
       

   27 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,  
compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, nonchè ogni  

    

 010 Per ogni mese oltre al primo                   
  ponteggio 2*650.00 m² 1300,00 1,55        2.015,00 
       

       
       

   28 05.18.040.00
1a 

Andatoie e passerelle di luce oltre m 2,5 e larghezza del 
passaggio  

                  

   ml 2,00 29,57           59,14 
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   29 01.01.080.00
1a 

Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a 
terra e  

                  

  AREA DI CANTIERE 2*(10.00+20.00+5.00+25.00)*2.00 mq 240,00 5,26        1.262,40 
       

       
       

   30 01.01.080.00
1l 

Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a 
terra e 

                  

  2*240.00 mq 480,00 0,45          216,00 
       

       
       

   31 01.03.001.00
1a 

Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato 
e  

                  

  2.50*2*2.00 mq 10,00 11,20          112,00 
       

       
       

   32 10.40.340.00
1 

Box prefabbricati da adibire a uffici, spogliatoi, dormitori, 
infermeria,  

                  

  servizi igienici cad 1,00                 
  spogliatoio cad 1,00                 
  mensa cad 1,00                 
       

    3,00 87,79          263,37 
       

       
       

   33 10.40.360.00
2 

Allestimento ad uso spogliatoio di box prefabbricati,                   

   cad 1,00 14,38           14,38 
       

       
       

   34 10.40.360.00
4 

Allestimento ad uso mensa di box prefabbricati, costituito da 
un tavolo  

                  

   cad 1,00 30,23           30,23 
       

       
       

   35 10.40.360.00
6 

Allestimento ad uso servizi igienici di box prefabbricati,                   

   cad 1,00 19,97           19,97 
       

       
       

   36 01.02.060.00
1b 

Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi Ø 22 
infissi 

                  

  area stoccaggio materiali 5.00*4 ml 20,00                 
  area lavorazioni 5.00*4 ml 20,00                 
       

    40,00 16,43          657,20 
       

       
       

   37 01.06.120.00
1a 

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e 
attrezzi di  

                  

  deposito attrezzi n 1,00 77,62           77,62 
       

       
       

   38 01.06.120.00
1l 

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e 
attrezzi di  

                  

   n 2,00 29,96           59,92 
       

       
       

   39 01.08.040.00
1a 

Estintore a polvere carrellato e omologato, nel prezzo è 
compresa la 

                  

   n 1,00 10,43           10,43 
       

       
       

   40 02.09.001.00
1 

Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico                   

  per baracche;box;ecc. 0.40*0.40*0.40*4 mc 0,256 12,90            3,30 
       

       
       

   41 02.09.020.00
1c 

Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di                    

   cad 4,00 31,08          124,32 
       

       
       

   42 02.09.040.00
1d 

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in 
opera,  

                  

  10.00*4 ml 40,00 19,98          799,20 
       

       
       

   43 02.09.080.00
1 

Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche                   

   cad 4,00 3,73           14,92 
       

       
       

   44 02.09.100.00
1c 

Dispersore di profondità componibile in acciaio rame con 
estremità  

                  

   cad 1,00 19,72           19,72 
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   45 02.09.120.00
1 

Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi                   

   cad 4,00 60,32          241,28 
       

       
       

   46 02.10.060.00
1b 

Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di 
comando 

                  

   n 2,00 23,28           46,56 
       

       
       

   47 03.11.001.00
1a 

Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, 
realizzato  

                  

  per centrale di betonaggio 1*25.00 ml 25,00 22,59          564,75 
       

       
       

   48 04.13.002.00
1c 

Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di 
forma  

                  

   n 8,00 1,14            9,12 
       

       
       

   49 08.35.040.00
2 

Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione 

                  

  3*2.00 ql/ora 6,000 45,88          275,28 
       

       
       

  SEL VIA FOSSANO 16      

   50 05.16.040.00
1a 

Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con 
elementi  

                  

   n 2,00 17,75           35,50 
       

       
       

   51 05.16.040.00
1b 

Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con 
elementi  

                  

  2*2 n 4,00 10,03           40,12 
       

       
       

   52 05.18.040.00
1a 

Andatoie e passerelle di luce oltre m 2,5 e larghezza del 
passaggio  

                  

   ml 2,00 29,57           59,14 
       

       
       

   53 05.18.040.00
1b 

Andatoie e passerelle di luce oltre m 2,5 e larghezza del 
passaggio  

                  

   ml 2,00 1,71            3,42 
       

       
       

   54 01.01.080.00
1b 

Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a 
terra e  

                  

  AREA DI CANTIERE 2*(10.00+20.00)*2.00 mq 120,00                 
  su strada 35.00*2.00 mq 70,00                 
       

    190,00 5,71        1.084,90 
       

       
       

   55 01.01.080.00
1l 

Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a 
terra e 

                  

  2*190.00 mq 380,00 0,45          171,00 
       

       
       

   56 01.03.001.00
1b 

Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato 
e  

                  

  2.50*2*2.00 mq 10,00 11,46          114,60 
       

       
       

   57 10.40.340.00
1 

Box prefabbricati da adibire a uffici, spogliatoi, dormitori, 
infermeria,  

                  

  servizi igienici 1*2 cad 2,00                 
  spogliatoio 1*2 cad 2,00                 
  mensa 1*2 cad 2,00                 
       

    6,00 87,79          526,74 
       

       
       

   58 10.40.360.00
2 

Allestimento ad uso spogliatoio di box prefabbricati,                   

   cad 2,00 14,38           28,76 
       

       
       

   59 10.40.360.00
4 

Allestimento ad uso mensa di box prefabbricati, costituito da 
un tavolo  

                  

   cad 2,00 30,23           60,46 
       

       
       

   60 10.40.360.00 Allestimento ad uso servizi igienici di box prefabbricati,                   
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6 
   cad 2,00 19,97           39,94 
       

       
       

   61 01.02.060.00
1b 

Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi Ø 22 
infissi 

                  

  area stoccaggio materiali 5.00*4 ml 20,00                 
  area lavorazioni 5.00*4 ml 20,00                 
       

    40,00 16,43          657,20 
       

       
       

   62 01.06.120.00
1a 

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e 
attrezzi di  

                  

  deposito attrezzi n 1,00 77,62           77,62 
       

       
       

   63 01.06.120.00
1l 

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e 
attrezzi di  

                  

   n 2,00 29,96           59,92 
       

       
       

   64 01.08.040.00
1a 

Estintore a polvere carrellato e omologato, nel prezzo è 
compresa la 

                  

   n 2,00 10,43           20,86 
       

       
       

   65 02.09.001.00
1 

Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico                   

  per baracche;box;ecc. 0.40*0.40*0.40*4 mc 0,256 12,90            3,30 
       

       
       

   66 02.09.020.00
1c 

Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di                    

   cad 4,00 31,08          124,32 
       

       
       

   67 02.09.040.00
1d 

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in 
opera,  

                  

  10.00*4 ml 40,00 19,98          799,20 
       

       
       

   68 02.09.080.00
1 

Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche                   

   cad 4,00 3,73           14,92 
       

       
       

   69 02.09.100.00
1c 

Dispersore di profondità componibile in acciaio rame con 
estremità  

                  

   cad 1,00 19,72           19,72 
       

       
       

   70 02.09.120.00
1 

Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi                   

   cad 4,00 60,32          241,28 
       

       
       

   71 02.10.060.00
1b 

Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di 
comando 

                  

   n 2,00 23,28           46,56 
       

       
       

   72 03.11.001.00
1a 

Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, 
realizzato  

                  

  per centrale di betonaggio 1*25.00 ml 25,00 22,59          564,75 
       

       
       

   73 04.13.002.00
1c 

Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di 
forma  

                  

   n 8,00 1,14            9,12 
       

       
       

   74 08.35.040.00
2 

Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione 

                  

  3*2.00*2 ql/ora 12,000 45,88          550,56 
       

       
       

  SEL VIA DEL CARMINE 27      

   75 05.16.040.00
1a 

Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con 
elementi  

                  

   n 2,00 17,75           35,50 
       

       
       

   76 05.16.040.00
1b 

Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con 
elementi  
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  2*2 n 4,00 10,03           40,12 
       

       
       

   77 05.18.040.00
1a 

Andatoie e passerelle di luce oltre m 2,5 e larghezza del 
passaggio  

                  

   ml 3,00 29,57           88,71 
       

       
       

   78 05.18.040.00
1b 

Andatoie e passerelle di luce oltre m 2,5 e larghezza del 
passaggio  

                  

   ml 3,00 1,71            5,13 
       

       
       

   79 01.01.080.00
1a 

Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a 
terra e  

                  

  AREA DI CANTIERE 2*(20.00+26.00)*2.00 mq 184,00                 
  SU STRADA 100.00*2.00 mq 200,00                 
       

    384,00 5,26        2.019,84 
       

       
       

   80 01.01.080.00
1l 

Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a 
terra e 

                  

  2*384.00 mq 768,00 0,45          345,60 
       

       
       

   81 01.03.001.00
1a 

Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato 
e  

                  

  2.50*2*2.00 mq 10,00 11,20          112,00 
       

       
       

   82 10.40.340.00
1 

Box prefabbricati da adibire a uffici, spogliatoi, dormitori, 
infermeria,  

                  

  servizi igienici cad 1,00                 
  spogliatoio cad 1,00                 
  mensa cad 1,00                 
       

    3,00 87,79          263,37 
       

       
       

   83 10.40.360.00
2 

Allestimento ad uso spogliatoio di box prefabbricati,                   

   cad 1,00 14,38           14,38 
       

       
       

   84 10.40.360.00
4 

Allestimento ad uso mensa di box prefabbricati, costituito da 
un tavolo  

                  

   cad 1,00 30,23           30,23 
       

       
       

   85 10.40.360.00
6 

Allestimento ad uso servizi igienici di box prefabbricati,                   

   cad 1,00 19,97           19,97 
       

       
       

   86 01.02.060.00
1b 

Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi Ø 22 
infissi 

                  

  area stoccaggio materiali 5.00*4 ml 20,00                 
  area lavorazioni 5.00*4 ml 20,00                 
       

    40,00 16,43          657,20 
       

       
       

   87 01.06.120.00
1a 

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e 
attrezzi di  

                  

       
  deposito attrezzi n 1,00                 
       

    1,00 77,62           77,62 
       

       
       

   88 01.06.120.00
1l 

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e 
attrezzi di  

                  

   n 2,00 29,96           59,92 
       

       
       

   89 01.08.040.00
1a 

Estintore a polvere carrellato e omologato, nel prezzo è 
compresa la 

                  

   n 1,00 10,43           10,43 
       

       
       

   90 02.09.001.00
1 

Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico                   

  per baracche;box;ecc. 0.40*0.40*0.40*4 mc 0,256 12,90            3,30 
       

       
       

   91 02.09.020.00
1c 

Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di                    
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   cad 4,00 31,08          124,32 
       

       
       

   92 02.09.040.00
1d 

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in 
opera,  

                  

  10.00*4 ml 40,00 19,98          799,20 
       

       
       

   93 02.09.080.00
1 

Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche                   

   cad 4,00 3,73           14,92 
       

       
       

   94 02.09.100.00
1c 

Dispersore di profondità componibile in acciaio rame con 
estremità  

                  

   cad 1,00 19,72           19,72 
       

       
       

   95 02.09.120.00
1 

Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi                   

   cad 4,00 60,32          241,28 
       

       
       

   96 02.10.060.00
1b 

Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di 
comando 

                  

   n 2,00 23,28           46,56 
       

       
       

   97 03.11.001.00
1a 

Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, 
realizzato  

                  

  per centrale di betonaggio 1*25.00 ml 25,00 22,59          564,75 
       

       
       

   98 04.13.002.00
1c 

Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di 
forma  

                  

   n 8,00 1,14            9,12 
       

       
       

   99 08.35.040.00
2 

Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione 

                  

  3*2.00 ql/ora 6,000 45,88          275,28 
       

       
       

  SEL VIA VALFRE' 8      

  100 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,  
compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, nonchè ogni  

    

 005 Per i primi 30 giorni                   
  facciata cortile 225.00*6.00 m² 1350,00 8,65       11.677,50 
       

       
       

  101 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,  
compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, nonchè ogni  

    

 010 Per ogni mese oltre al primo                   
  ponteggio 2*1350.00 m² 2700,00 1,55        4.185,00 
       

       
       

  102 05.18.040.00
1a 

Andatoie e passerelle di luce oltre m 2,5 e larghezza del 
passaggio  

                  

   ml 2,00 29,57           59,14 
       

       
       

  103 01.01.080.00
1a 

Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a 
terra e  

                  

  AREA DI CANTIERE 2*(20.00+26.00)*2.00 mq 184,00                 
  su cortile 50.00*2.00 mq 100,00                 
       

    284,00 5,26        1.493,84 
       

       
       

  104 01.01.080.00
1l 

Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a 
terra e 

                  

  2*284.00 mq 568,00 0,45          255,60 
       

       
       

  105 01.03.001.00
1a 

Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato 
e  

                  

  2.50*2*2.00 mq 10,00 11,20          112,00 
       

       
       

  106 10.40.340.00
1 

Box prefabbricati da adibire a uffici, spogliatoi, dormitori, 
infermeria,  

                  

  servizi igienici cad 1,00                 
  spogliatoio cad 1,00                 
  mensa cad 1,00                 
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    3,00 87,79          263,37 
       

       
       

  107 10.40.360.00
2 

Allestimento ad uso spogliatoio di box prefabbricati,                   

   cad 1,00 14,38           14,38 
       

       
       

  108 10.40.360.00
4 

Allestimento ad uso mensa di box prefabbricati, costituito da 
un tavolo  

                  

   cad 1,00 30,23           30,23 
       

       
       

  109 10.40.360.00
6 

Allestimento ad uso servizi igienici di box prefabbricati,                   

   cad 1,00 19,97           19,97 
       

       
       

  110 01.02.060.00
1b 

Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi Ø 22 
infissi 

                  

  area stoccaggio materiali 5.00*4 ml 20,00                 
  area lavorazioni 5.00*4 ml 20,00                 
       

    40,00 16,43          657,20 
       

       
       

  111 01.06.120.00
1a 

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e 
attrezzi di  

                  

  deposito attrezzi n 1,00 77,62           77,62 
       

       
       

  112 01.06.120.00
1l 

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e 
attrezzi di  

                  

   n 2,00 29,96           59,92 
       

       
       

  113 01.08.040.00
1a 

Estintore a polvere carrellato e omologato, nel prezzo è 
compresa la 

                  

   n 1,00 10,43           10,43 
       

       
       

  114 02.09.001.00
1 

Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico                   

  per baracche;box;ecc. 0.40*0.40*0.40*4 mc 0,256 12,90            3,30 
       

       
       

  115 02.09.020.00
1c 

Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di                    

   cad 4,00 31,08          124,32 
       

       
       

  116 02.09.040.00
1d 

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in 
opera,  

                  

  10.00*4 ml 40,00 19,98          799,20 
       

       
       

  117 02.09.080.00
1 

Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche                   

   cad 4,00 3,73           14,92 
       

       
       

  118 02.09.100.00
1c 

Dispersore di profondità componibile in acciaio rame con 
estremità  

                  

   cad 1,00 19,72           19,72 
       

       
       

  119 02.09.120.00
1 

Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi                   

   cad 4,00 60,32          241,28 
       

       
       

  120 02.10.060.00
1b 

Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di 
comando 

                  

   n 2,00 23,28           46,56 
       

       
       

  121 03.11.001.00
1a 

Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, 
realizzato  

                  

  per centrale di betonaggio 1*25.00 ml 25,00 22,59          564,75 
       

       
       

  122 04.13.002.00
1c 

Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di 
forma  

                  

   n 8,00 1,14            9,12 
       

       
       

  123 08.35.040.00 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di                   
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2 esecuzione 
  3*2.00 ql/ora 6,000 45,88          275,28 
       

       
       

  SEL VIA REVEL 8      

  124 05.16.040.00
1a 

Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con 
elementi  

                  

   n 2,00 17,75           35,50 
       

       
       

  125 05.16.040.00
1b 

Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con 
elementi  

                  

  2*2 n 4,00 10,03           40,12 
       

       
       

  126 05.18.040.00
1a 

Andatoie e passerelle di luce oltre m 2,5 e larghezza del 
passaggio  

                  

   ml 3,00 29,57           88,71 
       

       
       

  127 05.18.040.00
1b 

Andatoie e passerelle di luce oltre m 2,5 e larghezza del 
passaggio  

                  

   ml 2,00 1,71            3,42 
       

       
       

  128 01.01.080.00
1d 

Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a 
terra e  

                  

  AREA DI CANTIERE 2*(20.00+26.00)*2.00 mq 184,00                 
  Su strada (50.00+45.00+45.00)*2.00 mq 280,00                 
       

    464,00 6,60        3.062,40 
       

       
       

  129 01.01.080.00
1l 

Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a 
terra e 

                  

  2*464.00 mq 928,00 0,45          417,60 
       

       
       

  130 01.03.001.00
1d 

Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato 
e  

                  

  2.50*2*2.00 mq 10,00 11,98          119,80 
       

       
       

  131 10.40.340.00
1 

Box prefabbricati da adibire a uffici, spogliatoi, dormitori, 
infermeria,  

                  

  servizi igienici cad 4,00                 
  spogliatoio cad 4,00                 
  mensa cad 4,00                 
       

    12,00 87,79        1.053,48 
       

       
       

  132 10.40.360.00
2 

Allestimento ad uso spogliatoio di box prefabbricati,                   

   cad 4,00 14,38           57,52 
       

       
       

  133 10.40.360.00
4 

Allestimento ad uso mensa di box prefabbricati, costituito da 
un tavolo  

                  

   cad 4,00 30,23          120,92 
       

       
       

  134 10.40.360.00
6 

Allestimento ad uso servizi igienici di box prefabbricati,                   

   cad 4,00 19,97           79,88 
       

       
       

  135 01.02.060.00
1b 

Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi Ø 22 
infissi 

                  

  area stoccaggio materiali 5.00*4 ml 20,00                 
  area lavorazioni 5.00*4 ml 20,00                 
       

    40,00 16,43          657,20 
       

       
       

  136 01.06.120.00
1d 

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e 
attrezzi di 

                  

       
  deposito.attrezzi n 1,00                 
       

    1,00 167,52          167,52 
       

       
       

  137 01.06.120.00
1l 

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e 
attrezzi di  

                  

   n 2,00 29,96           59,92 
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  138 01.08.040.00
1a 

Estintore a polvere carrellato e omologato, nel prezzo è 
compresa la 

                  

   n 4,00 10,43           41,72 
       

       
       

  139 02.09.001.00
1 

Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico                   

  per baracche;box;ecc. 0.40*0.40*0.40*4 mc 0,256 12,90            3,30 
       

       
       

  140 02.09.020.00
1c 

Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di                    

   cad 4,00 31,08          124,32 
       

       
       

  141 02.09.040.00
1d 

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in 
opera,  

                  

  10.00*4 ml 40,00 19,98          799,20 
       

       
       

  142 02.09.080.00
1 

Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche                   

   cad 4,00 3,73           14,92 
       

       
       

  143 02.09.100.00
1c 

Dispersore di profondità componibile in acciaio rame con 
estremità  

                  

   cad 1,00 19,72           19,72 
       

       
       

  144 02.09.120.00
1 

Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi                   

   cad 4,00 60,32          241,28 
       

       
       

  145 02.10.060.00
1b 

Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di 
comando 

                  

   n 4,00 23,28           93,12 
       

       
       

  146 03.11.001.00
1a 

Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, 
realizzato  

                  

  per centrale di betonaggio 1*25.00 ml 25,00 22,59          564,75 
       

       
       

  147 04.13.002.00
1c 

Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di 
forma  

                  

   n 8,00 1,14            9,12 
       

       
       

  148 08.35.040.00
2 

Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione 

                  

  4*2.00*2 ql/ora 16,000 45,88          734,08 
       

       
       

  TOTALE LAVORI           87.913,27 

  per lavorazioni a base d'asta                0,00 
  per la sicurezza           87.913,27 
       
       

 


