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ELENCO PREZZI SICUREZZA 

 

ALL. N. 7 



 APPRESTAMENTI DI SICUREZZA  
 

  

 
   

    

2013_S1 Allestimento di cantiere comprendente la co llocazione di 
una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre 
aree 
Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una 
unita' di decontaminazione provvista di almeno tre   aree quali 
locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, 
locale  equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua 
oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in 
materia 
compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori 
(01.A02.E10.005 EP Regione Piemonte 2013  (EURO 
milleseicentoquarantacinque/35) 
 

  

  n 1.645,35 

2013_S2 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio 
ed allontanamento di ponteggio metallico  
Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed 
allontanamento di ponteggio metallico costituito da piano di 
lavoro regolare , parapetto regolare e struttura  portante 
impalcati realizzati in legno o metallo con relativo sottoponte, 
struttura in tubolari metallici a giuntati con elementi di 
controventatura sia in piantya che sui laterali, posti ad un 
interasse di due metri, basette per la ripartizione dei carichi a 
terra, con struttura portante a tubi e giunti 
 

  

 a Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontagg io 
ed allontanamento di ponteggio metallico  
Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed 
allontanamento di ponteggio metallico costituito da piano di 
lavoro regolare , parapetto regolare e struttura  portante 
impalcati realizzati in legno o metallo con relativo sottoponte, 
struttura in tubolari metallici a giuntati con elementi di 
controventatura sia in piantya che sui laterali, posti ad un 
interasse di due metri, basette per la ripartizione dei carichi a 
terra, con struttura portante a tubi e giunti, per il primo mese 
(art.25 S EP approvato MO 2013) 
 

  

  mq 16,32 

b Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontagg io 
ed allontanamento di ponteggio metallico  
Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed 
allontanamento di ponteggio metallico costituito da piano di 
lavoro regolare , parapetto regolare e struttura  portante 
impalcati realizzati in legno o metallo con relativo sottoponte, 
struttura in tubolari metallici a giuntati con elementi di 
controventatura sia in piantya che sui laterali, posti ad un 
interasse di due metri, basette per la ripartizione dei carichi a 
terra, con struttura portante a tubi e giunti, per ogni mese 
successivo (art.25 S EP approvato MO 2013) 
 

  

  mq 2,06 

2013_S3 Delimitazione di zone di cantiere con conte nitori in 
plastica tipo New jersey. Allestimento  
Delimitazione di zone di cantiere con contenitori in plastica 
tipo New jersey . Allestimento in opera e art 44a  EP 
Sicurezza 2012 Cuneo  (EURO ventotto/20) 
 

  

  ml 28,20 

2013_S4 Delimitazione di zone di cantiere con conte nitori in 
plastica tipo New jersey Nolo  
Delimitazione di zone di cantiere con contenitori in plastica 
tipo New jersey . Nolo per un mese / ml art 44b  EP Sicurezza 
2012 Cuneo  (EURO undici/00) 
 

  

  ml 11,00 

2013_S5 Piano di lavoro per ponteggi  
  



Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in legno di 
abete , spessore 50 mm e tavola fermapiede valutato a mq di 
superficie del piano di lavoro 

a valutato a mq di superficie del piano di lavoro per  il primo 
mese  (art. 33 S EP approvato MO 2013) 

  

  mq 6,54 

b valutato a mq di superficie del piano di lavoro per  per 
ogni mese successivo mq/mese  (art. 33 S EP approva to 
MO 2013) 

  

  mq 1,07 

2013_S6 Recinzione di cantiere. Costo di utilizzo  
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione 
perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta 
densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata 
secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile 
e di altezza non inferiore a m 2.00 e comunque rispondente 
alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, 
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del 
cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei 
lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di 
sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione 
nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre 
legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro 
minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità 
dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di 
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, 
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
opera. 
Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di 
proprietà dell'impresa. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo della recinzione provvisoria. 
Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera 
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di 
lavoro. 
EP Sicurezza 2012 Cuneo 
(EURO dodici/60) 

  

  ml 12,60 

2013_S7 Transenna modulare per delimitazioni  
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna 
modulare per delimitazione di zone di lavoro, per passaggi 
obbligati, ecc, costituita da tubolare perimetrale e zampe di 
ferro zincato del diametro di circa mm 33 e tondino verticale, 
all'interno del tubolare perimetrale, di circa mm 8, fornita e 
posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase 
che prevede le transenne al fine di assicurare un'ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della 
fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più 
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di 
lavoro. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo della transenna modulare. 
Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di 
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
33 EP Sicurezza 2012 Cuneo (EURO sedici/70) 
 

  

  n 16,70 

2013_S8 Nolo unità di decontaminazione a tre e quat tro stadi, 
monoiblocco o in elementi modulari componibili , 
installata a terr  
Nolo unità di decontaminazione a tre e quattro stadi, 
monoiblocco o in elementi modulari componibili , installata a 
terra o su carrello mobile, incluso l'eventuale allacciamento 
alle reti di alimentazione acqua ed energia elettrica, dotato di 
acqua calda e fredda, unità di filtraggio acqua, oltre a tutto 
quanto richiesto dalla legislazione vigente, valutato ad 
intervento. Rimozione accatastamento imballo predisposto 
per il successivo trasporto e smaltimento alle discariche 
autorizzate di manufatti contenenti amianto in matrice solida 
quali canne, tubazioni ecc. in posizione verticale, orizzontale 
o interrata, anche confinate. Il prezzo comprende le seguenti 

  



lavorazioni: 1) confinamento dell'area d'intervento secondo le 
indicazioni del PDL approvato dall'ASL (recinzione, 
cartellonistica, teli in plastica ecc), 2) re3dazione degli avvisi e 
comunicazioni di legge al contesto abitato, alla direzione 
lavori e successiva notifica all'ASL; 3) rimozione a qualunque 
piano del fabbricato dei manufatti contenenti amianto 
compresa l'eventuale applicazione di prodotti nebulizzanti e7o 
fissaggio in caso di elementi danneggiati, 4) imballo 
direttamente nel luogo di rimozione dei materiali da smaltire in 
sacchi di polietilene regolarmente dotati dei marchi segnalanti 
il contenuto, discesa al piano di carico e stoccaggio in luoghi 
appositamente predisposti. Anche i dispositivi di sicurezza 
monouso il materiale e le attrezzature a perdere dovranno 
essere insaccate e stoccate con il materiale rimosso. 5) 
smontaggio ad avvenuta eventuale restituibilità delle 
predisposizioni di sicurezza approntate in osservanza al PSC. 
Sono escluse dal seguente prezzo gli oneri relativi al piano di 
lavoro, alle eventuali analisi massive, le pratiche relative allo 
smaltimento, le eventuali analisi SEM per la restituibilità 
ambientale, i ponteggi, il nolo dell'UDD. Per singolo intervento 
(EP approvato M.O. 2013)  

  n 316,02 

2013_S9 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio 
ed allontanamento di ponte su ruote - trabattello  
Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed 
allontanamento di ponte su ruote - trabattello costituito da 
piano di lavoro regolare in legno o metallo,, parapetto 
regolare, struttura  portante metallica e ruote oltre ai 
dispositivi di bloccaggio, fissaggio, stabilizzazione ed 
ancoraggio (considerando lo sviluppo in altezza di un singolo 
ponte) fino a 4 ml 
 

  

 a per i primi 5 giorni   (art.35 S EP approvato MO 20 13)   
  n 234,91 

b per ogni giorno successivo. Cad/mese. (art.35 S EP 
approvato MO 2013) 

 

  

  n 18,93 

2013_S10 Nastro segnaletico  
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro 
segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi 
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore 
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso 
per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro al 
fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere 
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la fornitura 
degli spezzoni di ferro dell'altezza di cm 120 di cui almeno cm 
20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo del nastro segnaletico.Misurato a metro lineare 
posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
EP Sicurezza 2012 Cuneo (EURO zero/35) 

  

  ml 0,35 

2013_S11 Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Costo di utilizzo  
Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei 
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, 
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di 
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, 
dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera 
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di 
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne 
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con 
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di 
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, 
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera 
zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti 
in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso 
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto 
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso 
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e 

  



lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte 
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei 
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione; i controlli periodici e il registro di 
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la 
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari 
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); 
l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione 
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. 
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa 
(modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. 
Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di 
proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco. 
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la 
sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori. 

a Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Costo di utilizzo  
Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o 
frazione. 
art. 22 EP Sicurezza 2012 Cuneo (EURO 
trecentosettantaquattro/00) 

  

  mese 374,00 

b Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Costo di utilizzo  
Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o 
frazione. 
art. 22 EP Sicurezza 2012 Cuneo (EURO 
centocinquantadue/00) 

  

  mese 152,00 

2013_S12 Bagno chimico portatile. Costo di utilizzo  
Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di 
bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, 
privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi 
dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione 
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici 
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere 
una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una 
efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di 
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 
serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il 
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del 
wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana 
del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro 
che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il 
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati 
alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono 
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della 
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni 
per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la 
preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la 
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per 
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 
1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi 
accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico 
portatile. 
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute 
e l'igiene dei lavoratori. 

  

a Bagno chimico portatile. Costo di utilizzo  
Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione 

  

  mese 302,00 

b Bagno chimico portatile. Costo di utilizzo  
Nolo per ogni mese in più o frazione 
(EURO ottantaquattro/10) 

  

  mese 84,10 
    

 


