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01.A01.A80 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione 
ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o
compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al 
piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali 
ai lati dello scavo stesso 

   

080 In assenza d'acqua    
  m³ 79,25 100.00 %

01.A01.N00 Per quantitativi inferiori a m³ 1 di scavo, si applicherà alle 
voci precedenti un aumento.  

   

005 pari al 50%    
  % 50% 0.00 %

01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di 
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti 
d'impianti
tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di 
fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle 
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti 

   

005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.    
  kg 2,01 82.31 %

01.A04.B05 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di 
cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, 
fornito
 in opera, da non impiegare per usi strutturali 

   

020 Con betoniera    
  m³ 89,47 31.95 %

01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a 
mano 

   

005 In struttura di fondazione    
  m³ 78,11 100.00 %

01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C 
per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e 
tagliata a
misura, posta in opera 

   

010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro    
  kg 1,34 47.46 %

01.A05.A80 Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e 
di qualunque spessore purche' superiore a cm 12 

   

005 In mattoni pieni, nuovi, legati con malta di calce e per un 
volume totale di almeno m³ 0,10 

   

  m³ 391,84 64.21 %

01.A05.C30 Sigillatura e profilatura dei giunti della muratura in 
pietrame, con malta di cemento 

   

005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1    
  m² 16,89 96.27 %

01.A05.E30 Esecuzione di cuciture in murature miste di ciottoli e 
mattoni, eseguita mediante inserimento di barre 
metalliche del
diam. di mm 16-18, secondo gli schemi e con le inclinazioni 
stabilite dal progetto esecutivo; compresa la successiva 
accurata pulitura dei fori dai detriti,l'inserimento delle barre di 
armatura, il riempimento fino a rifiuto con malta 
cementiziareoplastica antiritiro approvata dalla D.L., il nolo dei 
piani di lavoro ed ogni opera accessoria, da misurarsi al m di 
perforazione eseguita 

   

005 Inserimento delle barre in fori ottenuti con carotaggio 
semplice 

   

  m 125,21 40.73 %

01.A12.H10 Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra 
artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi, 
per
colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, 
zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque dimensione e 
spessore; incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, 
l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la 
sigillatura dei giunti 

   

005 Per un volume di almeno m³ 0,10    
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  m³ 941,47 99.87 %

01.A15.A25 Posa in opera di lastre alveolari trasparenti in 
policarbonato per l'applicazione a serramenti interni od 
esterni,
misurate in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il 
compenso perlo sfrido del materiale 

   

005 Di varie dimensioni su telai in ferro o legno    
  m² 8,80 96.82 %

01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come 
travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, 
centine, 
archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura 
ad una ripresa antiruggine 

   

005 A lavorazione chiodata o bullonata    
  kg 4,58 73.46 %

01.A18.A40 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno 
cm 10 

   

005 A doppio T    
  kg 3,62 96.67 %

01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80    

005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine    
  kg 2,75 68.16 %

01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati    

005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone    
  kg 3,88 96.89 %

01.A18.G00 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 
con esclusione di alluminio nel bagno di fusione 

   

005 Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) 
serramenti metallici di qualunque forma o dimensione,
intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, 
minuterie metalliche etc. 

   

  kg 0,93 73.30 %

01.A19.A10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni 
accessorio, dati in opera 

   

005 In lamiera di rame    
  kg 27,62 77.18 %

01.A20.C40 Pulizia di superfici perticolarmente delicate quale cotto, 
arenarie, intonaci, e/o di interesse artistico con sistema
chimicamente neutro 

   

005 Eseguita mediante l'eiezione a bassissima pressione 
(circa 0.5 atm) di una emulsione mista aria-acqua e 
finissimi inerti
 con apposita macchina pulitrice alimentata ad aria 
compressa,compreso tubi, raccordi, lancia al 
tungsteno,centrale di regolazione e apparecchiatura interfono 
per due operatori 

   

  m² 39,30 52.05 %

01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per 
superfici metalliche 

   

035 Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese.    
  m 11,47 92.67 %

01.A20.G20 Protezione trasparente ottenuta mediante applicazione a 
spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di silicati in
solvente a forte penetrazione, fino a rifiuto, compreso ogni 
onere perl'applicazione, esclusa la pulizia del fondo egli 
eventuali ponteggi 

   

005 Di superfici in cemento armato, pietra, mattoni pieni, 
intonaci 

   

  m² 12,31 64.44 %

01.A21.B40 Sigillatura dei giunti della pavimentazione inlastricato di 
masselli anche sulla sede dei binari tranviari, 
comprendente
 la pulizia dei giunti per una profondita' da 4 a 5 cm ; il 
riempimento dei giunti; la rifilatura delleslabbrature per 
ottenere giunti regolari ed uniformi 
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015 Con emulsione bituminosa e graniglia    
  m² 18,76 90.04 %

01.P08.B42 Fornitura di lastra trasparente in policarbonato con film 
protettivo di polietilene, compreso il taglio su misura 

   

020 spessore mm 5    
  m² 86,34 0.00 %

01.P09.F40 Profili in lamierino zincato per pareti divisorie 
prefabbricate in lastre di gesso protetto 

   

005 spessore mm 0,6    
  m 1,45 0.00 %

01.P12.E25 Profilati in acciaio inox    

010 Tipo normale    
  kg 3,83 0.00 %

01.P24.C65 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il 
sollevamento di un cestello porta operatore rispondente 
alle norme 
ISPELS a uno o due posti,  atto alle potature dei viali alberati 
della citta',  compreso l'autista ed ogni onere connesso al 
tempo di effettivo impiego,  escluso il secondo operatore 

   

005 Con braccio fino all'altezza di m 18    
  h 59,80 0.00 %

01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, 
nonchè ogni 
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 
sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per 
l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista 
dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da 
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in 
proiezione verticale). 

   

005 Per i primi 30 giorni    
  m² 9,60 0.00 %

010 Per ogni mese oltre al primo    
  m² 1,64 0.00 %

01.P25.A70 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare 
comprensivo di ogni onere,  la misurazione viene 
effettuata in proiezione
verticale 

   

005 ...    
  m² 3,01 0.00 %

01.P25.A91 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello 
spessore di 
5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale 
sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di 
collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per 
avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario 
per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso 
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la 
misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni 
piano). 

   

005 Per ogni mese    
  m² 2,52 0.00 %

01.P25.C15 Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con 
tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da
struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto,  
appoggiata su strade veicolari,  ferrate,  piani campagna o 
all'interno di manufatti stradali,  compreso ogni onere per il 
trasporto,  montaggio e smontaggio. la misurazione viene 
effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del 
pianodi lavoro 

   

015 Fino a m 10 di altezza per i primi 30 giorni    
  m² 37,17 0.00 %

01.P25.E80 Nolo di ponteggio elettrico autosollevante ad innesti,  
ancorabile alla parete,  altezza raggiungibile fino a m 27
circa,  a due coppie di montanti,  con velocita' di sollevamento 
di m 4.5 al minuto,  munito di elementi telescopici disposti 

   



Lavori:COMPUTO ESECUTIVO REVISIONE GENNAIO 2014  E.P. REGIONE PIEMONTE 2013 pag. 4 di 13 
________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Articolo di 
Elenco 

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 
misura 

PREZZO  
EURO 

Incidenza 
Manodop. 

sotto il tavolame da calpestio per coprire le rientranze degli 
edifici 

005 Con piano di lavoro di m 11x1, 2 - port. kg 900    
  g 67,66 0.00 %

01.P25.E90 Montaggio e smontaggio di ponteggio elettrico 
autosollevante a due coppie di montanti con piano di 
lavoro di m 11x1, 2 -
 portata kg 900 ed altezza raggiungibile fino a m 27 circa 

   

005 Per la base fino a m 10 d'altezza    
  cad 285,28 0.00 %

01.P26.A70 Trasporto di rotaie, masselli, guide lastroni e pietra da 
taglio in genere dal luogo di depositoal luogo d'impiego e
viceversa, compreso il carico, lo scarico, e la garanzia contro 
le rotture. la pietra da taglio trasportata come sopra, per il 
calcolo della cubatura, sara' consideratadello spessore di cm 
14 e 16 per i masselli denominati rispettivamente sottili e 
normali, e dello spessore di cm 22 e 24 per le rotaie 
rispettivamente di larghezza di cm 60 e 70, tanto per il 
materiale nuovo quanto per quello usato. per i cordoni 
denominati da 30 sara' consideratala sezione di cm 30 x 25. 
per le guide lo spessore sara' sempre considerato di cm 6 o 9 
o 12 e cioe' uguale alla larghezza della parte superiore 
lavorata. per le lastre di marciapiede in pietradi luserna lo 
spessore sara' calcolato di cm 12. il computo della cubatura 
sara' fatto in base alla superficie effettiva del lastricato o dei 
binari di rotaie in opera anche se i lavori di posa sono eseguiti 
dal comune in economia od a mezzo di altra impresa; per 
quantitativi uguali o superiori a m³ 3 

   

010 Compreso l'accatastamento    
  m³ 35,29 0.00 %

02.P02.A18 Demolizione parziale, a mano, di volta in mattoni (escluso 
pavimento, sottofondo e relativo svuotamento) misurata 
sulla 
superficie in pianta aumentata del 10%: 

   

020 da cm 12 a cm 25 di spessore    
  m² 73,65 100.00 %

02.P02.A22 Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione 
parziale misurato in pianta per la superficie di volta o
solaio puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il 
successivo smantellamento: 

   

010 fino a 4 m di altezza    
  m² 75,27 84.75 %

020 per altezza da 4 m a 6 m    
  m² 97,85 0.00 %

02.P90.U15 Intervento di ricostruzione della muratura portante 
esistente per risanamento di vecchi camini, nicchie 
stipiti, zone
deteriorate, fessurazione, ecc., comprendente la formazione 
delle sedi, la sagomatura dei materiali con disco abrasivo o 
martellino, la fornitura e posa in opera per ogni m³ di 400 
mattoni pieni, eseguiti a macchina, per le parti non a vista e di 
80 mattoni eseguiti a mano (o di recupero), per la parte in 
vista, posati con malta idonea. Incluse le opere di 
puntellamento e di imbragamento della muratura, la malta di 
calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e 
nei colori per renderla simile a quella esistente, da utilizzare 
per la stilatura dei giunti 

   

010 ...    
  m³ 792,54 64.39 %

02.P90.U20 Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di 
voltini, di finestrelle, di aperture o passaggi in genere
comprendente la preparazione della muratura esistente 
mediante rimozione dei materiali incoerenti, fatiscenti e 
comunque irrecuperabili la cucitura dei nuovi materiali con 
quelli esistenti eseguita in mattoni pieni a mano nuovi o di 
recupero, posati in opera con malta idonea per l'allettamento 
e malta di calce per la stilatura dei giunti, opportunamente 
dosata nelle componenti degli inerti e nei colori, per renderla 
simile a quella esistente, larghezza della fascia d'intervento 
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fino a 50 cm 

020 ...    
  m 90,05 70.85 %

06.A30.G02 Esecuzione di fori per il passaggio di condutture 
elettriche, compreso il ripristino e lo smaltimento dei 
materiali di
risulta fino a diametro 100mm e lunghezza 700mm, nel 
cemento armato o pietra 

   

010 fori nel cemento o pietra D.<=35 mm spess. oltre 25 mm    
  cad 16,67 100.00 %

06.A30.I01 Ripristino e chiusura di scassi  o tracce su pareti, solette, 
o pavimento con materiali idonei al tipo di muratura
esistente, compresa la rifinitura dell'intonaco.  

   

005 ripristino di scassi    
  dm³ 7,55 71.19 %

08.P03.P15 Fornitura e getto in opera di malta reoplastica senza ritiro 
e resistente ai solfati, per interventi di limitata entita 
(sigillature, ripristini, fessurazioni) in condotte fognarie, 
eseguita con apposita attrezzatura impastatrice e 
spruzzatrice, con funzioni di consolidamento per strutture 
lesionate. 

   

005 ...    
  m³ 1.314,45 75.76 %

18.A03.C07  Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed 
arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti
 ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da 
eseguire solo ove strettamente necessario al fine di ridurre la 
competizione di erbe e cespugli nei confronti delle giovani 
piante o per migliorare le condizioni per la germinazione e lo 
sviluppo dei semenzali. In rapporto alla superficie 
effettivamente da ripulire 

   

005 ...    
  ha 1.274,86 0.00 %

20.A27.B70 Fornitura e distribuzione di prodotto diserbante da 
spandere nelle dosi relative al tipo di diserbante 
impiegato su
indicazione della direzione lavori, con successivo eventuale 
bagnamento dell'area a mezzo autobotte, compreso ogni 
onere per il collocamento della necessaria segnaletica 
verticale e per l'approvvigionamento dell'acqua 

   

005 Eseguito a mano    
  m² 0,24 49.37 %

27.A60.F10 Scarificatura cauta di giunti, eseguita a mano, dei 
paramenti murari in laterizio delle malte non 
più coese e rese instabili dal tempo, con attrezzo metallico 
idoneo. Compresi la rimozione di materiali di risulta, il 
successivo carico e trasporto a discarica. Compresa altresì la 
lavatura con pressione regolata e la preparazione del giunto 
atto a ricevere la successiva stilatura e quant'altro occorre per 
dare il lavoro ultimato 

   

005 ...    
  m² 14,89 97.50 %

28.A05.A08 COPRIGIUNTO per ponteggi in materiale plastico di vari 
colori, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per 
la
durata della fase di lavoro che lo richiede per la pubblica e 
privata incolumità; il montaggio; lo smontaggio; la 
manutenzione giornaliera comprendente l'eventuale 
sostituzione o reintegrazione; l'accatastamento e lo 
smaltimento a fine opera. 

   

005 Singolo    
  cad 1,75 0.00 %

28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi: 

   

005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese 

   

  cad 182,00 0.00 %
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010 solo nolo per ogni mese successivo    
  cad 20,00 0.00 %

28.A05.B15 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da 
realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe 
delle scale,
vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli 
degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti 
devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di 
garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I 
correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce 
in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che 
le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte 
interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto 
ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute  
volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. 

   

005 Misurato a metro lineare posto in opera.    
  m 13,00 0.00 %

28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato 
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di 
cantiere.
Caratteristiche:Struttura di acciaio,parete perimetrale 
realizzata con pannello sandwich,dello spess. min 40 
mm,composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e 
coibentaz. di poliuretano espanso autoestinguente,divisioni 
interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento 
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare 
idrofugo di spess. mm 19,piano di calpestio in piastrelle di 
PVC,classe 1 di reaz. al fuoco,copertura realizzata con 
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro 
angoli,serramenti in alluminio preverniciato,vetri 
semidoppi,porta d'ingresso completa di maniglie e/o 
maniglione antipanico,imp. elettrico a norma di legge da 
certificare.Sono compresi:l'uso per la durata delle fasi di 
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicur. e l'igiene 
dei lavoratori;il montaggio e lo smontaggio anche quando,per 
motivi legati alla sicur. dei lavoratori,queste azioni vengono 
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della 
evoluz. dei medesimi;il documento che indica le istruz. per 
l'uso e la manutenz.;i controlli periodici e il registro di 
manutenz. programmata;il trasporto presso il cantiere;la 
preparaz. della base di appoggio;i collegamenti necessari 
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando 
previsti;l'uso dell'autogru per la movimentaz. e la collocaz. 
nell'area predefinita e per l'allontanam. a fine 
opera.Arredamento min:armadi, tavoli e sedie. NOTE:La 
previsione degli apprestam. proposti negli articoli seguenti 
(baraccamenti di cantiere),dovrà essere correttamente 
condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizz. del 
cantiere,risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle 
spese generali (rif.D.P.R.207/10 art.32 c.4).Il Coord. per la 
Sicur. in Fase di Progettaz,valuterà l'eventuale inclusione di 
tali apprestamenti nel computo metrico della sicur. in funz. 
delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) 
derivanti dal cantiere specifico.   

   

015 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa 
(modello base) - Costo primo mese o frazione di mese 

   

  cad 361,60 0.00 %

020 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo 

   

  cad 169,50 0.00 %

28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed esterne 
facilmente lavabili,
 con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca 
ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque 
nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo 
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di 
almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. 
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere 
una copertura costituita da materiale che permetta una 
corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un 
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impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, 
smontaggio, preparazione della base e manutenzione 
espostamento durante le lavorazioni. 

005 nolo primo mese o frazione di mese    
  cad 164,00 0.00 %

010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo 

   

  cad 109,00 0.00 %

28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati 
con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, 
compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo 
calcolato sullo sviluppo lineare 

   

005 nolo per il primo mese    
  m 4,00 0.00 %

010 nolo per ogni mese successivo al primo    
  m 0,55 0.00 %

28.A05.E15 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in 
lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono 
compresi:
l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei 
pannelli delle dimensioni minime di  10x10 cm; l'infissione dei 
montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di 
appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità 
ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello 
medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di 
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata 
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
opera 

   

005 per sviluppo a metro quadrato per il primo mese    
  m² 9,83 0.00 %

010 per ogni mese oltre il primo    
  m 2,97 0.00 %

28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di 
scavi, ecc, di 
colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del 
nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 
cm  di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui 
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di 
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le 
parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a 
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.  

   

005 misurato a metro lineare posto in opera    
  m 0,40 0.00 %

28.A05.E45 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera 
scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti 
pieghevoli, di
altezza e sviluppo indicativo 120 cm 

   

005 trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo 
fino a 1 mese 

   

  m 4,70 0.00 %

010 solo nolo per ogni mese successivo    
  m 0,70 0.00 %

28.A05.E60 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per 
recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e 
rinforzi,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro 
costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, 
opportunamente verniciati; le ante opportunamente 
assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da 
diagonali realizzate con profilati da  50x50 mm 
opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta 
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di 
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massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto 
il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti 
non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. 

005 misurato a metro quadrato di cancello posto in opera    
  m² 37,00 0.00 %

28.A10.C05 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale 
o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per 
proteggere
contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da 
struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm 
opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non 
inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole 
accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il 
nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni 
genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di 
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del 
materiale di risulta.  

   

005 per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area 
protetta:  per il primo mese o frazione di mese 

   

  m² 11,50 0.00 %

010 per ogni mese successivo    
  m² 1,40 0.00 %

28.A10.C10 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone 
interessate da possibile caduta di materiali dall'alto, 
costituita da
struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o 
metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio. 

   

005 costo primo mese o frazione di mese    
  m² 17,00 0.00 %

010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo. 

   

  m² 1,30 0.00 %

28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla 
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o 
aperte alla 
libera circolazione. 

   

005 posa e nolo fino a 1mese    
  cad 8,80 0.00 %

010 solo nolo per ogni mese successivo    
  cad 1,50 0.00 %

28.A20.A15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di 
segnali stradali: 

   

005 posa e nolo fino a 1 mese    
  cad 7,50 0.00 %

010 solo nolo per ogni mese successivo    
  cad 0,60 0.00 %

28.A20.A17 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili 
(cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore 
arancio,
dimensione 60x40 cm 

   

005 riempito con graniglia peso 13 kg    
  cad 1,49 0.00 %

28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici 
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
informazione,
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata 
mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, 
leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. 
Sono compresi: l'uso  per la durata della fase che prevede la 
cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase 
di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le 
opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo 
smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni 
minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di 
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). 
Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. 
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010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.    
  cad 1,50 0.00 %

28.A20.C10 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di 
segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate 
a batteria con 
autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. 

   

005 Durata 1 anno cadauna    
  cad 6,50 0.00 %

28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato 
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico 
ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la 
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro 
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per 
tutta la durata del cantiere. 

   

005 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.    
  cad 15,20 0.00 %

N96_NP01 NUMERAZIONE E CLASSIFICAZIONE ELEMENTI 
BALAUSTRE E SCALA
Operazioni preliminari agli interventi di restauro comprendenti 
la numerazione e classificazione con orientamento dei singoli 
elementi costituenti le balaustre e la scala (cimase, colonnine, 
zoccoli di base, pilastrini, ecc) mediante restituzione di 
schema grafico che individui il posizionamento di ogni 
elemento, rilievo fotografico dettagliato prima degli smontaggi, 
apposizione di cartellino identificativo su ciascun elemento 
prima dello smontaggio e mantenimento dello stesso sino al 
suo ricollocamento 

   

  corpo 1.522,68

N96_NP02 LAVORAZIONI PER IL RESTAURO E IL 
CONSOLIDAMENTO DELLE COLONNINE ESISTENTI IN 
PIETRA DI SALTRIO
Smontaggio colonnine previa imbragatura e successivo  
carico cauto su mezzo di trasporto, predisposto con protezioni 
anti rottura del materiale, trasporto presso laboratorio per le 
successive lavorazioni. Pulizia eseguita con  applicazione di 
prodotto biocida a base di sali di ammonio quaternario, e 
successiva rimozione con spazzole, pennellessa ed 
aspiratori. Predisposizione di fori in testa e alla base della 
colonnina per il successivo inserimento di perni in acciaio inox 
per la loro solidarizzazione con cimasa superiore e 
zoccolatura lapidea inferiore, riparazione di lesioni ed 
eventuali ricostruzione di parti mancanti eseguita con malta a 
base di calce idraulica naturale, applicazione di trattamento 
consolidante a base di silicati di etile data a spruzzo o a 
pennello sino a rifiuto, inserimento nei fori eseguiti di perni in 
acciaio inox, sigillatura dei fori con malta a base di calce 
idraulica naturale e resine eposidiche, trasporto in cantiere 
con le stesse modalità di protezione, riposizionamento nei fori 
precedentemente eseguiti sul basamento lapideo e sigillatura 
con resine epossidiche superfluide, predisposizione di 
adeguati elementi di sostegno e/o blocco (dime o similari) 
sino al posizionamento dell'elemento superiore (cimasa). 

   

  cad 179,39

N96_NP03 SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DELLE COLONNINE 
ESISTENTI NON RECUPERABILI
Smontaggio colonnine esistenti in pietra di saltrio o cls, 
mediante imbragatura e carico su mezzo di trasporto, 
compresi trasporto e smaltimento presso discariche 
autorizzate 

   

  cad 11,81

N96_NP04 NUOVE COLONNINE BALCONATA IN PIETRA DI 
SALTRIO E RELATIVE LAVORAZIONI PER LA MESSA IN 
OPERA
Fornitura e posa di colonnina dritta in pietra di Saltrio, 
predisposizione di fori in testa e alla base della colonnina per 
il successivo inserimento di perni in acciaio inox per la loro 
solidarizzazione con cimasa superiore e zoccolatura lapidea 
inferiore, sigillatura dei fori con malta a base di calce idraulica 
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naturale e resine epossidiche, carico cauto su mezzo di 
trasporto, predisposto di protezioni anti rottura del materiale, 
trasporto in cantiere, posizionamento nei fori predentemente 
eseguiti sul basamento lapideo e sigillatura con resine 
epossidiche superfluide, predisposizione di adeguati elementi 
di sostegno e/o blocco (dime o similari) sino al 
posizionamento di elemento superiore (cimasa). 

  cad 508,66

N96_NP05 NUOVE COLONNINE SCALA IN PIETRA DI SALTRIO E 
RELATIVE LAVORAZIONI PER LA MESSA IN OPERA
Fornitura e posa di colonnina inclinata in pietra di Saltrio, 
predisposizione di fori in testa e alla base della colonnina per 
il successivo inserimento di perni in acciaio inox per la loro 
solidarizzazione con cimasa superiore e zoccolatura lapidea 
inferiore, sigillatura dei fori con malta a base di calce idraulica 
naturale e resine epossidiche, carico cauto su mezzo di 
trasporto, predisposto di protezioni anti rottura del materiale, 
trasporto in cantiere, posizionamento nei fori predentemente 
eseguiti sul basamento lapideo e sigillatura con resine 
epossidiche superfluide, predisposizione di adeguati elementi 
di sostegno e/o blocco (dime o similari) sino al 
posizionamento di elemento superiore (cimasa). 

   

  cad 533,52

N96_NP06 LAVORAZIONI SU CIMASE BALAUSTRE ESISTENTI
Smontaggio cimasa esistente (coronamento superiore 
balaustra) previa imbragatura e messa in tiro, deposito in 
area predisposta all'interno del cantiere, pulizia eseguita 
mediante idrolavatura a bassa pressione, rimontaggio in 
opera con inserimento dei perni di solidarizzazione posizionati 
sul lato inferiore all'interno dei fori predisposti sulla sommità 
delle colonnine, compresa sigillatura con malta strutturale dei 
giunti in corrispondenza dei pilastrini laterali. 

N.B. La lavorazione completa della cimasa comprende anche 
le seguenti lavorazioni, computate a parte: 
· predisposizione di fori diam 14 mm. nel lato inferiore 
(lavorazione computata in CME, art.06.A30.G02.010) 
· inserimento all¿interno di tali fori di perni in acciaio inox per 
la solidarizzazione con le colonnine (lavorazione computata      
all'interno degli NP_02 NP_04 e NP_05, relativi alle 
lavorazioni sulle colonnine). 
· predisposizione di fori diam 14 mm. Sulle testate di ogni 
cimasa (lavorazione computata in CME, art.06.A30.G02.010) 
· inserimento all¿interno di tali fori di grappe in acciaio inox 
per la solidarizzazione con i piastrini (lavorazione computata   
all'interno degli NP_08 e NP_09  relativi alle lavorazioni sui 
pilastrini). 
· sigillatura con malte strutturali e resine epossidiche 
superfluide di tutti gli elementi sopra elencati 
  (lavorazioni computate all¿interno degli NP sopra citati) 

   

  m 129,46

N96_NP07 FORNITURA E POSA DI CIMASA IN PIETRA GNEISS DI 
BORGONE
Fornitura di cimasa in Gneiss di Borgone avente 
caratteristiche e disegno analoghi agli elementi esistenti e 
relativo montaggio in opera con inserimento dei perni di 
solidarizzazione posizionati sul lato inferiore all'interno dei fori 
predisposti sulla sommità delle colonnine, compresa 
sigillatura con malta strutturale dei giunti in corrispondenza 
dei pilastrini laterali 

 N.B. La lavorazione completa della cimasa comprende anche 
le seguenti lavorazioni, computate a parte: 
· predisposizione di fori diam 14 mm. nel lato inferiore 
(lavorazione computata in CME, art.06.A30.G02.010) 
· inserimento all¿interno di tali fori di perni in acciaio inox per 
la solidarizzazione con le colonnine (lavorazione computata   
all'interno degli NP_02 NP_04 e NP_05, relativi alle 
lavorazioni sulle colonnine). 
· predisposizione di fori diam 14 mm. Sulle testate di ogni 
cimasa (lavorazione computata in CME, art.06.A30.G02.010) 
· inserimento all¿interno di tali fori di grappe in acciaio inox 
per la solidarizzazione con i piastrini (lavorazione computata   
all'interno degli  NP_08 e NP_09  relativi alle lavorazioni sui 
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pilastrini). 
· sigillatura con malte strutturali e resine epossidiche 
superfluide di tutti gli elementi sopra elencati 
  (lavorazioni computate all¿interno degli NP sopra citati) 

  m 1.083,92

N96_NP08 LAVORAZIONI SU PILASTRINI ESISTENTI - PILASTRINO 
PICCOLO BALCONATA
Pulizia pilastrini esistenti realizzati i gneiss di borgone, 
eseguita mediante idrolavatura a bassa pressione, eventuale 
riallineamento pilastrino, successiva formazione di fori sui 
fianchi,  inserimento di  grappe di solidarizzazione da 
posizionarsi all'interno dei fori predisposti e successiva 
sigillatura con adesivo strutturale a base di resine 
epossidiche. 

   

  cad 146,20

N96_NP09 LAVORAZIONI SU PILASTRINI ESISTENTI - PILASTRINO 
GRANDE BALCONATA
Smontaggio parte superiore pilastrino esistente previa 
imbragatura e messa in tiro, deposito in area predisposta 
all'interno del cantiere, pulizia eseguita mediante idrolavatura 
a bassa pressione, formazione di fori sui fianchi della base, 
eventuale riallineamento pilastrino, rimontaggio in opera con 
inserimento di adesivo strutturale a base di resine 
epossidiche e di grappe di solidarizzazione da posizionarsi 
all'interno dei fori predisposti , compresa sigillatura con malta 
strutturale dei giunti in corrispondenza della base copertura 
pilastrino. 

   

  cad 286,58

N96_NP10 RIALLINEAMENTO DI ELEMENTI LAPIDEI 
Riallineamento e riposizionamento in assetto originario di 
elementi in materiale lapideo quali gradini, zoccolature, 
cornici compreso ogni onere ed apprestamenti per dare 
l'opera compiuta 

   

  cad 53,20

N96_NP11 RIPARAZIONE ELEMENTI LAPIDEI ROTTI O 
SCOLLEGATI
Predisposizione di fori su una faccia lesionata e, 
specularmente, altrettanti sulla faccia opposta per il 
successivo inserimento di perni in acciaio inox per la loro 
solidarizzazione, inserimento, nei fori eseguiti, di barre 
filettate in acciaio inox diam. 14 mm., previa sigillatura dei fori 
con resine eposidiche, stesa sulle facce lesionate di resina 
epossidica bicomponente, unione delle parti esercitando 
pressione sugli elementi in contatto. 

   

  cad 183,87

N96_NP12 RIPRISTINO LESIONI ELEMENTI LAPIDEI CON INIEZIONI 
DI RESINE EPOSSIDICHE A BASSISSIMA VISCOSITA'
Ripristino della continuità di elementi lapidei lesionati 
capillarmente, con consolidamento strutturale mediante 
microperforazioni trasversali passanti per la lesione e 
successiva iniezione di resine epossidiche  bicomponenti a 
bassissima viscosità fino a rifiuto, da realizzarsi nel seguente 
modo: stuccatura del perimetro della lesione con adesivi 
epossidici morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di 
sfiato, pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento 
adesivo, iniezione di resine epossidiche eseguite a bassa 
pressione con le seguenti caratteristiche tecniche minime di 
riferimento (da certificare), resistenza a compressione >=38 
N/mmq, resistenza a flessotrazione >=25 N/mmq,resistenza a 
trazione diretta >=25 N/mmq, adesione al calcestruzzo 
(rottura cls) 3 N/mmq, adesione al ferro da 10 a 15 N/mmq, 
modulo elastico da 1x1000 Nmmq. E' inoltre compreso il nolo 
dei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni 
trattamento e spostamento di fronte. 

   

  m 142,09

N96_NP13 RICOSTRUZIONE DI ELEMENTI LAPIDEI ESEGUITA CON 
TASSELLATURA IN MATERIALE LAPIDEO
Integrazione di parti mancanti di pietra (gneiss di Borgone) 
realizzata con tassello in materiale lapideo evente 
caratteristiche tipologiche e cromatiche anaaloghe alla pietra 
originale, al fine di ricostituire il profilo originario di ciascun 
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elemento architettonico restituendo l'unità di lettura all'opera, 
inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione e la 
lavorazione della pietra. 

  dm³ 150,19

N96_NP14 RICOSTRUZIONE DI ELEMENTI LAPIDEI ESEGUITA CON 
MALTA
Integrazione di parti mancanti di pietra (gneiss di Borgone) 
realizzata con malta a base di calce idraulica naturale, al fine 
di ricostituire il profilo originario di ciascun elemento 
architettonico restituendo l'unità di lettura all'opera, inclusi gli 
oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per 
colorazione e granulometria, alla equilibratura cromatica delle 
integrazioni con il materiale costituente l'elemento originale, 
compresa la rimozione  dei materiali delle eventuali sigillature 
provvisorie attualmente presenti con attrezzo metallico 
idoneo, la lavatura con pressione regolata e la preparazione 
della sede atta a ricevere la successiva stilatura e quant'altro 
occorre per dare il lavoro ultimato 

   

  cad 26,72

N96_NP15 CONSOLIDAMENTO MURATURA CON INIEZIONI  DI 
LEGANTE IDRAULICO FILLERIZZATO
Intervento di consolidamento delle murature in 
corrispondenza di lesioni su tessuto murario, realizzato con la 
tecnica delle iniezioni  a bassa pressione di legante idraulico 
fillerizzato superfluido. Le iniezioni sono realizzate in perfori 
non armati, con miscela composta da calce ed acqua, 
pozzolana superventilata, sabbia fine, con dosature secondo 
le indicazioni del D.L.. Sono ricompresi la miscela fino a tre 
volte il volume del perforo, la manodopera necessaria alla 
miscelazione della malta, il pompaggio a pressione controllata 
a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o 
elettromeccanico, il controllo dell'assorbimento delle murature 
alla pressione esercitata, i materiali occorrenti, le attrezzature 
necessarie, il fissaggio e la successiva asportazione dei 
boccagli, ed ogni altro occorra per dare il lavoro finito. 

   

  m 58,43

N96_NP16 FORNITURA E POSA DI BACCHETTE IN ACCIAIO 
CORREDATE DI ELEMENTO FERMAPIEDE PER MESSA 
IN SICUREZZA ANTICADUTA
Fornitura e posa in opera di bacchette verticali realizzate con 
profilato tondo in acciaio diam. 14 mm. corredate da elemento 
fermapiede realizzato con piatto in acciaio spess. 8 mm., 
compresi zincatura a caldo e sabbiatura leggera e 
verniciatura a fuoco, fissaggio in opera degli elementi con 
adesivo a base di resine epossidiche superfluide e oneri 
accessori alla posa 

   

  cad 28,97

N96_NP17 FORNITURA E POSA DI BACCHETTE IN ACCIAIO  PER 
MESSA IN SICUREZZA ANTICADUTA
Fornitura e posa in opera di bacchette verticali realizzate con 
profilato tondo in acciaio diam. 14mm., compresi zincatura a 
caldo e sabbiatura leggera e verniciatura a fuoco,  fissaggio in 
opera degli elementi con adesivo a base di resine 
epossidiche superfluide e oneri accessori alla posa

   

  cad 18,18

N96_NP18 LAVORAZIONI SU PILASTRINI ESISTENTI - PILASTRINO 
PIANEROTTOLO SCALA
Pulizia pilastrini esistenti realizzati i gneiss di borgone, 
eseguita mediante idrolavatura a bassa pressione, eventuale 
riallineamento pilastrino, successiva formazione di fori sulla 
base e alla sommità per il successivo inserimento di perni in 
acciaio inox per la loro solidarizzazione con cimasa superiore 
e zoccolatura lapidea inferiore, sigillatura dei fori con malta a 
base di calce idraulica naturale e resine epossidiche. 

   

  cad 158,99

N96_NP19 LAVORAZIONI SU PILASTRINI ESISTENTI - PILASTRINO 
RAMPA SCALA
Pulizia pilastrini esistenti realizzati i gneiss di borgone, 
eseguita mediante idrolavatura a bassa pressione, eventuale 
riallineamento pilastrino, successiva formazione di fori sulla 
base e alla sommità per il successivo inserimento di perni in 
acciaio inox per la loro solidarizzazione con cimasa superiore 

   



Lavori:COMPUTO ESECUTIVO REVISIONE GENNAIO 2014  E.P. REGIONE PIEMONTE 2013 pag. 13 di 13 
________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Articolo di 
Elenco 

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 
misura 

PREZZO  
EURO 

Incidenza 
Manodop. 

e zoccolatura lapidea inferiore, sigillatura dei fori con malta a 
base di calce idraulica naturale e resine epossidiche. 

  cad 182,89

N96_NP20 PROVA DI CARICO SULLA BALAUSTRA DELLA 
BALCONATA MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI 3 CARICHI 
CONCENTRATI, 
ADEGUATAMENTE RIPARTITI SULLA LUNGHEZZA DELLA 
CIMASA, EQUIVALENTI AD UN SOVRACCARICO 
DISTRIBUITO AL TERMINE DELLA PROVA DI 3 KN/ML 
MEDIANTE L'AUSILIO DI N°3 MARTINETTI IDRAULICI, 
CON ADEGUATI ELEMENTI DI CONTRASTO 
APPOSITAMENTE PREDISPOSTI; APPLICAZIONE DI 
INCREMENTI DI CARICO CORRISPONDENTI A VALORI 
NON SUPERIORI A 0,6 KN/ML,; MONITORAGGIO DEGLI 
SPOSTAMENTI MEDIANTE N° 7 TRASDUTTORI 
POTENZIOMETRICI CON PRECISIONE 0,01 MM 
COLLEGATI IN LINEA CON UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI;
RILEVAZIONE CON CELLA DI CARICO DELLA FORZA 
APPLICATA; ELABORAZIONE DEI DATI ACQUISITI E 
REDAZIONE DI RAPPORTO DI PROVA RELATIVO ALLE 
INDAGINI SVOLTE, COMPRENSIVO DI METODOLOGIA DI 
INDAGINE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 

   

  cad 1.553,75

N96_NP21 PROVA DI CARICO SULLA BALAUSTRA DELLA SCALA, 
MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI 3 CARICHI 
CONCENTRATI,
ADEGUATAMENTE RIPARTITI SULLA LUNGHEZZA DELLA 
CIMASA, EQUIVALENTI AD UN SOVRACCARICO 
DISTRIBUITO AL TERMINE DELLA PROVA DI 3 KN/ML 
MEDIANTE L'AUSILIO DI N°3 MARTINETTI IDRAULICI, 
CON CONTRASTO COSTITUITO DALLA MURATURA 
ESISTENTE LATO MONTE LUNGO LA RAMPA DELLA 
SCALA; APPLICAZIONE DI INCREMENTI DI CARICO 
CORRISPONDENTI A VALORI NON SUPERIORI A 0,6 
KN/ML, APPLICATI IN PROGRESSIONE ED ATTENDENDO 
ADEGUATI TEMPI DI STABILIZZAZIONE DELLE 
DEFORMAZIONI DEL MANUFATTO; MONITORAGGIO 
DEGLI SPOSTAMENTI MEDIANTE N° 7 TRASDUTTORI 
POTENZIOMETRICI CON PRECISIONE 0,01 MM 
COLLEGATI IN LINEA CON UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI; 
RILEVAZIONE CON CELLA DI CARICO DELLA FORZA 
APPLICATA; ELABORAZIONE DEI DATI ACQUISITI E 
REDAZIONE DI RAPPORTO DI PROVA RELATIVO ALLE 
INDAGINI SVOLTE, COMPRENSIVO DI METODOLOGIA DI 
INDAGINE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

   

  cad 1.429,45

N96_NP22 PROVA DI CARICO SU PILASTRINO DELLA BALCONATA 
MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI CARICO CONCENTRATO 
IN TESTA AL PILASTRO,
ADEGUATAMENTE RIPARTITO SU UNA LARGHEZZA 
DOPPIA DI QUELLA DEL PIASTRINO STESSO, 
EQUIVALENTE AD UN SOVRACCARICO DISTRIBUITO AL 
TERMINE DELLA PROVA DI 3 KN/ML MEDIANTE 
L'AUSILIO DI N°1 MARTINETTO IDRAULICO, CON 
ADEGUATI ELEMENTI DI CONTRASTO APPOSITAMENTE 
PREDISPOSTI; APPLICAZIONE DI INCREMENTI DI 
CARICO CORRISPONDENTI A VALORI NON SUPERIORI A 
0,6 KN/ML, APPLICATI IN PROGRESSIONE ED 
ATTENDENDO ADEGUATI TEMPI DI STABILIZZAZIONE 
DELLE DEFORMAZIONI DEL MANUFATTO; 
MONITORAGGIO DEGLI SPOSTAMENTI MEDIANTE N° 5 
TRASDUTTORI POTENZIOMETRICI CON PRECISIONE 
0,01 MM COLLEGATI IN LINEA CON UNITÀ DI 
ACQUISIZIONE DATI; RILEVAZIONE CON CELLA DI 
CARICO DELLA FORZA APPLICATA; ELABORAZIONE DEI 
DATI ACQUISITI E REDAZIONE DI RAPPORTO DI PROVA 
RELATIVO ALLE INDAGINI SVOLTE, COMPRENSIVO DI 
METODOLOGIA DI INDAGINE E DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA 

   

  cad 994,40


