



## CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA

*DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA*  
*Servizio Edilizia Abitativa Pubblica*

### **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE - COD. OPERA 3886**

#### **ELENCO ELABORATI DI PROGETTO**

- Elenco elaborati di progetto (all. 1)
- Validazione del progetto (all. 2)
- Relazione tecnico illustrativa (all. 3)
- Capitolato speciale d'appalto (all. 4)
- Computo metrico estimativo (all. 5)
- Elenco prezzi (all. 6)
- Analisi nuovi prezzi (all. 7)
- Schema di contratto (all. 8)
- Giustificativo dei prezzi offerti (all. 9)
- Importo voci di prezzo costituenti il 100% importo a base di gara (all. 10)
- Lista delle categorie – offerta prezzi (all. 11)
- Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera (all. 12)
- Attestazione relativa allo stato dei luoghi ex art. 106 c. 1 D.P.R. 207/10 (all. 13)
- Cronoprogramma (all. 14)
- Tav. n° 1 – via De Canal, 37 - 39 - Stato di fatto (all. 15)
- Tav. n° 1.1 – via De Canal, 37 - 39 - Interventi in progetto (all. 16)
- Tav. n° 1.2 – via De Canal, 37 - 39 - Abaco e particolari dei serramenti (all. 17)
- Tav. n° 2 – corso Agnelli, 105 – Stato di fatto (all. 18)
- Tav. n° 2.1 – corso Agnelli, 105 - Interventi in progetto (all. 19)
- Tav. n° 2.2 – corso Agnelli, 105 - Abaco e particolari dei serramenti (all. 20)



## CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA

*DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA*  
*Servizio Edilizia Abitativa Pubblica*

- Tav. n° 3 – via Pertengo, 17 - 19 – Stato di fatto (all. 21)
- Tav. n° 3.1 – via Pertengo, 17 - 19 - Interventi in progetto (all. 22)
- Tav. n° 3.2 – via Pertengo, 17 - 19 – Recinzioni (all. 23)
- Tav. n° 3.3 – via Pertengo, 17 - 19 - Recinzioni, particolari (all. 24)
- Tav. n° 3.4 – via Pertengo, 17 - 19 - Nuova sistemazione cortile (all. 25)
- Tav. n° 3.5 – via Pertengo, 17 - 19 – Progetto basso fabbricato (all. 26)
- Tav. n° 3.6 – via Pertengo, 17 - 19 – Abaco e particolari dei serramenti (all. 27)

### PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- Piano di sicurezza e coordinamento: Manutenzione Diffusa (all. 28)
- Piano di sicurezza e coordinamento: Corso Agnelli 105 (all. 29)
- Piano di sicurezza e coordinamento: Via De Canal 37-39 (all. 30)
- Piano di sicurezza e coordinamento: Via Pertengo 17-19 (all. 31)
- Piano di sicurezza e coordinamento: Analisi dei Costi della Sicurezza (all. 32)
- Tav. S01- Planimetria di cantiere Corso Agnelli 105 (all. 33)
- Tav. S02- Planimetria di cantiere Via De Canal 37-39 (all. 34)
- Tav. S03- Planimetria di cantiere : Via Pertengo 17-19 (all. 35)