



# CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA  
E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV  
IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - ANNO 2014

via Ala di Stura 23  
via Servais 62  
via Scotellaro 7/9  
via Lemie 48

**PROGETTISTA:  
COORDINATORE PER LA SICUREZZA  
IN FASE DI PROGETTAZIONE:**

**P.I. Guido BENVENUTI**

**COLLABORATORI  
ALLA PROGETTAZIONE:**

**Geom. Raffaele SCILANGA**

**RESPONSABILE PROCEDIMENTO  
E DIRIGENTE DEL SERVIZIO:**

**Arch. Isabella QUINTO**

## PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO

NOME-FILE

Scala Plot

ELENCO ELABORATI

RIFERIMENTO

SCALA

—

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
0	EMISSIONE	OTT. 2014	P.I. GUIDO BENVENUTI
1			
2			
3			
4			

TAVOLA

EE

- All.01 - Elenco elaborati
- All.02 - Relazione Tecnico Illustrativa
- All.03 - Relazione Specialistica
- All.04 - Contratto d'Appalto
- All.05 - Capitolato Speciale d'Appalto
- All.06 - Elenco prezzi unitari
- All.07 – Elenco Prezzi unitari della Sicurezza
- All.08 - Computo Metrico Estimativo delle opere
- All.09 – Computo Metrico Estimativo per la Sicurezza
- All.10 - Analisi Nuovi Prezzi
- All.11 - 16 – Elaborati grafici
  - TAV. 1 - planimetria via Ala di Stura 23
  - TAV. 2 - planimetria via Servais 62
  - TAV. 3 - planimetria piano interrato via Scotellaro 7/9
  - TAV. 4 - planimetria piano terreno via Scotellaro 7/9
  - TAV. 5 - planimetria piano primo via Scotellaro 7/9
  - TAV. 6 - planimetria via Lemie 48
- All.17 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento via Ala di Stura 23
- All.18 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento via Servais 62
- All.19 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento via Scotellaro 7/9
- All.20 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento via Lemie 48
- All.21 –Fascicoli con le caratteristiche dell'opera via Ala di Stura 23
- All.22 –Fascicoli con le caratteristiche dell'opera via Servais 62
- All.23 –Fascicoli con le caratteristiche dell'opera via Scotellaro 7/9
- All.24 –Fascicoli con le caratteristiche dell'opera via Lemie 48
- All.25 - Cronoprogramma
- All.26 - Incidenza della mano d'opera
- All.27 - Validazione del Progetto