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  LAVORI     

  OPERE PER LA SICUREZZA     

  Baracche di cantiere     

    1 28.A05.D10 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI 
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso 
ufficio, 
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di 
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, 
dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera 
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano 
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le 
perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in 
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, 
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al 
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a 
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio 
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di 
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma 
di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da 
wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta 
rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata 
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la 
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio 
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, 
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei 
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento 
che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli 
periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto 
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i 
collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, 
ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso 
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area 
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento 
minimo: armadi, tavoli e sedie. 

    

 005 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa 
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese 

  

   cad 2,00 450,00          900,00
       

       
       

    2 28.A05.D10 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI 
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso 
ufficio, 

    

 020 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo  

  

  2*18 cad 36,00 190,00        6.840,00
       

       
       

  Delimitazione area di cantiere     

    3 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati 
con altezza 
minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, 
compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo 
calcolato sullo sviluppo lineare 

    

 005 nolo per il primo mese   
  Interno cortile (32.00+5.00+33.00) m 70,00 
  Via Principe Amedeo (3.00+8.00+3.00) m 14,00 
       

    84,00 4,00          336,00
       

       
       

    4 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati 
con altezza 

    

 010 nolo per ogni mese successivo al primo   
  Interno cortile (32.00+5.00+33.00)*18 m 1260,00 
  Via Principe Amedeo (3.00+8.00+3.00)*18 m 252,00 
       

    1512,00 0,55          831,60
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    5 28.A05.E60 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per 
recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e 
rinforzi, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei 
lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite 
da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente 
verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici 
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con 
profilati da  50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da 
fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle 
ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, 
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
opera. 

    

 005 misurato a metro quadrato di cancello posto in opera   
  4.00*2.50 m² 10,00 37,00          370,00
       

       
       

  Torre carico materiali     

    6 Z96_1.01.P25
.A75.005 

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati 
compreso trasporto, montaggio, smontaggio.Per i primi 30 
giorni 
Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati 
compreso trasporto, montaggio, smontaggio  nonché ogni 
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 
sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso 
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle 
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a 
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). 
Per i primi 30 giorni 
 
Nota: Gli articoli della Sezione n.28 del Prezzario 2014 
(aggiorn. dicembre 2013) sono comprensivi della sola quota di 
spese generali per la singola voce di costo pari al 13%, e 
pertanto sono privi di alcun utile di impresa. Qualora sia 
necessario utilizzare voci in altre sezioni del Prezzario 2014, si 
dovrà procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo. 
pubblicato scorporando dallo stesso la quota di utile prevista 
del 10% (tale operazione si traduce nell¿applicazione di un 
coefficiente unico pari a 100/110). I costi così stimati non 
saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità 
eseguite. 
 
Prezzo art. 01.P25.A75.005 = 6,40 Euro /mq 
6,40x(100/110)=5,82 Euro/mq 
 

  

  (4.00*4.00)*22 m² 352,00 5,82        2.048,64
       

       
       

    7 Z96_2.01.P25
.A75.010 

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati 
compreso trasporto, montaggio, smontaggio. Per ogni 
mese oltre  
Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati 
compreso trasporto, montaggio, smontaggio  nonché ogni 
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 
sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso 
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle 
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a 
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). 
Per ogni mese oltre il primo 
 
Nota: Gli articoli della Sezione n.28 del Prezzario 2014 
(aggiorn. dicembre 2013) sono comprensivi della sola quota di 
spese generali per la singola voce di costo pari al 13%, e 
pertanto sono privi di alcun utile di impresa. Qualora sia 
necessario utilizzare voci in altre sezioni del Prezzario 2014, si 
dovrà procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo. 
pubblicato scorporando dallo stesso la quota di utile prevista 
del 10% (tale operazione si traduce nell¿applicazione di un 
coefficiente unico pari a 100/110). I costi così stimati non 
saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità 
eseguite. 
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Prezzo art. 01.P25.A75.010 = 1,03 Euro /mq 
1,03x(100/110)=0,94 Euro/mq 

  (4.00*4.00)*22*18 m² 6336,00 0,94        5.955,84
       

       
       

    8 Z96_3.01.P25
.A91.005 

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi. Per ogni mese 
Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore 
di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale 
sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di 
collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per 
avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario 
per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso 
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la 
misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni 
piano). 
Per ogni mese 
 
Nota: Gli articoli della Sezione n.28 del Prezzario 2014 
(aggiorn. dicembre 2013) sono comprensivi della sola quota di 
spese generali per la singola voce di costo pari al 13%, e 
pertanto sono privi di alcun utile di impresa. Qualora sia 
necessario utilizzare voci in altre sezioni del Prezzario 2014, si 
dovrà procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo 
pubblicato scorporando dallo stesso la quota di utile prevista 
del 10% (tale operazione si traduce nell¿applicazione di un 
coefficiente unico pari a 100/110). I costi così stimati non 
saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità 
eseguite. 
 
Prezzo art. 01.P25.A91.005 = 2,52 Euro /mq 
2,52x(100/110)=2,29 Euro/mq 
 

  

  (4.00*4.00)*10 m² 160,00 2,29          366,40
       

       
       

  Ponteggi perimetrali edificio     

    9 Z96_1.01.P25
.A75.005 

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati 
compreso trasporto, montaggio, smontaggio.Per i primi 30 
giorni 

  

  (3.14*2*17.50)*22.00 m² 2417,80 5,82       14.071,60
       

       
       

   10 Z96_2.01.P25
.A75.010 

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati 
compreso trasporto, montaggio, smontaggio. Per ogni 
mese oltre  

  

  (3.14*2*17.50)*22.00*3 m² 7253,40 0,94        6.818,20
       

       
       

   11 Z96_3.01.P25
.A91.005 

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi. Per ogni mese   

  (3.14*2*17.50)*1.50*2*3 m² 989,10 2,29        2.265,04
       

       
       

   12 28.A05.A06 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento 
polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e 
posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la 
schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro 
di telo).  

    

 005 misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista 
e per tutta la durata dei lavori 

  

  (3.14*2*17.50)*22.00+0.04 m² 2417,84 2,50        6.044,60
       

       
       

  Ponteggi interno cantiere     

   13 Z96_1.01.P25
.A75.005 

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati 
compreso trasporto, montaggio, smontaggio.Per i primi 30 
giorni 

  

  Vestibolo Piano Terra (5.59*2*3.14)*6.00 m² 210,63 
  Piano Terra 203/210 (9.80+9.80+9.25+3.20)*5.00*8 m² 1282,00 
  Piano Primo  (((2*3.14*17.50)/2)/2*8.00)*9 m² 1978,20 
  Ponteggio Scala 

(5.90+3.95+4.25+8.40+4.10+3.95+4.90+8.50+5.00+3.95)*3.00
m² 158,70 

       

    3629,53 5,82       21.123,86
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   14 Z96_2.01.P25
.A75.010 

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati 
compreso trasporto, montaggio, smontaggio. Per ogni 
mese oltre  

  

  Vestibolo Piano Terra (5.59*2*3.14)*6.00*3 m² 631,89 
  Piano Terra 203/210 (9.80+9.80+9.25+3.20)*5.00*8*3 m² 3846,00 
  Piano Primo  (((2*3.14*17.50)/2)/2*8.00)*9*3 m² 5934,60 
  Ponteggio Scala 

(5.90+3.95+4.25+8.40+4.10+3.95+4.90+8.50+5.00+3.95)*3.00
*3 

m² 476,10 

       

    10888,59 0,94       10.235,27
       

       
       

   15 Z96_3.01.P25
.A91.005 

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi. Per ogni mese   

  Vestibolo Piano Terra (5.59*2*3.14)*1.50*3*3 m² 473,92 
  Piano Terra 203/210 (9.80+9.80+9.25+3.20)*1.50*2*8 m² 769,20 
  Piano Primo  (((2*3.14*17.50)/2)/2*1.50)*9*3 m² 1112,74 
  Ponteggio Scala 

(5.90+3.95+4.25+8.40+4.10+3.95+4.90+8.50+5.00+3.95)*1.50
*2 

m² 158,70 

       

    2514,56 2,29        5.758,34
       

       
       

  Puntellamenti     

   16 Z96_4.02.P02
.A22.010 

Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione 
parziale misurato in pianta per la superficie di volta o sol. 
Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione 
parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solaio 
puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il 
successivo smantellamento: 
fino a 4 m di altezza 
 
Nota: Gli articoli della Sezione n.28 del Prezzario 2014 
(aggiorn. dicembre 2013) sono comprensivi della sola quota di 
spese generali per la singola voce di costo pari al 13%, e 
pertanto sono privi di alcun utile di impresa. Qualora sia 
necessario utilizzare voci in altre sezioni del Prezzario 2014, si 
dovrà procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo 
pubblicato scorporando dallo stesso la quota di utile prevista 
del 10% (tale operazione si traduce nell'applicazione di un 
coefficiente unico pari a 100/110). I costi così stimati non 
saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità 
eseguite. 
 
Prezzo art.  02.P02.A22.010= 75,17 Euro /mq 
75,17x(100/110)=68,34 Euro/mq 
 
 

  

  Scala per consolidamento 
(5.90+3.95+4.25+8.40+4.10+3.95+4.90+8.50+5.00+3.95)*2.10

m² 111,09 

  Volta per nuova scala ((9.00+3.00)*9.00)/2 m² 54,00 
  Volte per ascensore cavedi (((8.00+3.00)*6.00)/2)*3 m² 99,00 
       

    264,09 68,34       18.047,91
       

       
       

  Opere Varie     

   17 28.A05.B10 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza 
minima di 1,00 m  dal piano di calpestio e delle tavole 
fermapiede, 
da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle 
scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, 
cigli degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti 
devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di 
garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I 
correnti e la tavola fermapiede non devono lasciare una luce in 
senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le 
tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna 
dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che 
occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante 
le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
opera. 

    

 005 Misurato a metro lineare posto in opera   
  Tagli volta (5.00+7.00+3.00+3.00)*3 m 54,00 
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  Scalone 
(5.90+3.95+4.25+8.40+4.10+3.95+4.90+8.50+5.00+3.95) 

m 52,90 
       

    106,90 17,00        1.817,30
       

       
       

   18 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi: 

    

 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese 

  

   cad 10,00 182,00        1.820,00
       

       
       

   19 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi: 

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo   
  10*4 cad 40,00 20,00          800,00
       

       
       

   20 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi: 

    

 015 altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese 

  

   cad 2,00 255,00          510,00
       

       
       

   21 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi: 

    

 020 solo nolo per ogni mese successivo   
  2*3 cad 6,00 39,00          234,00
       

       
       

   22 28.A10.A05 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla 
norma UNI EN 795:2002 in classe C, prodotto marcato CE 
certificato 
da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992 
- Attuazione Direttiva 89/686/CEE) utilizzabile da 4 operatori 
contemporaneamente, lunghezza massima 100 m, con punti 
intermedi ad interasse variabile 5,00-15,00 m (non compresi), 
costituita da: due pali d'estremità in acciaio zincato (o inox), 
una molla assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad alta 
resistenza classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o 
inox) a due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox) 
diametro 8 mm, 49 fili con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo 
d'uso e montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche 
prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli 
oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per 
dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e 
scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura 
e chiusura del manto di copertura.   NOTE: Si ricorda che 
l'eventuale previsione di un costo sicurezza, nell'ambito di un 
P.S.C., da parte del Coordinatore in fase di progettazione, con 
un mezzo di protezione collettiva quale una linea vita, dovrà 
essere opportunamente giustificata con carattere di 
temporaneità nell'ambito dell'opera in esecuzione. Un sistema 
di linea vita definitivo dovrà essere imputato quale costo di 
realizzazione della linea. L'installazione dovrà essere eseguita 
da ditta specializzata. 

    

 005 Sono esclusi i pali intermedi nonchè gli eventuali punti di 
curva necessari, da computarsi a parte; per ogni m di 
sviluppo  

  

  (2*3.14*7.00) m 43,96 230,00       10.110,80
       

       
       

   23 28.A10.A30 PALO CON PUNTO D'ANCORAGGIO realizzato in acciaio 
stampato e verniciato con rivestimento epossidico cotto a 
forno. Non 
subisce deformazioni e non necessita di manutenzione. 

    

 005 Dimensioni base: 2,00x2,00 m, altezza 0,50 m   
   cad 8,00 145,00        1.160,00
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  Misure di protezione generali     

   24 28.A05.G05 Organizzazione del cantiere per la garanzia della 
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - 
INFRASTRUTTURE E MEZZI  

    

 005 PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli 
scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, 
costituito  
da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno 
infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali 
e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori. 

  

   m 20,00 10,90          218,00
       

       
       

   25 28.A15.A05 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - 
apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e 
apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame 
isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di 
acciaio zincato da 1,50 m. 

    

 005 temporaneo per la durata del cantiere   
   cad 1,00 165,00          165,00
       

       
       

   26 28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla 
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione 
incendi ed 
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. 

    

 005 di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)   
   cad 2,00 10,00           20,00
       

       
       

   27 28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla 
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione 
incendi ed 

    

 010 di dimensione media (fino a 50x50 cm)   
   cad 2,00 12,00           24,00
       

       
       

   28 28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla 
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione 
incendi ed 

    

 015 di dimensione grande (fino a 70x70 cm)   
   cad 2,00 14,50           29,00
       

       
       

   29 28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla 
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o 
aperte alla  
libera circolazione. 

    

 005 posa e nolo fino a 1mese   
   cad 2,00 8,80           17,60
       

       
       

   30 28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici 
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
informazione, 
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata 
mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili 
da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono 
compresi: l'uso  per la durata della fase che prevede la 
cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere 
e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime 
indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di 
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). 
Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. 

    

 005 Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m   
   cad 18,00 0,50            9,00
       

       
       

   31 28.A35.A05 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a 
sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di 
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elaborati 
progettuali e/o relazioni etc... 

 005 ...   
   cad 18,00 50,00          900,00
       

       
       

   32 28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato 
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e 
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico 
ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la 
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro 
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta 
la durata del cantiere. 

    

 005 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.   
   cad 10,00 15,20          152,00
       

       
       

  TOTALE LAVORI       120.000,00

  per la sicurezza       120.000,00
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