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PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile Unico di Procedimento e Dirigente del Servizio Arch. Rosalba Stura
Progettista per le opere architettoniche e di restauro Arch. Angela Fusco
Progettista per le opere strutturali Ing. Elena Grillone
Progettista per le opere impiantistiche Ing. Alfonso Fama
Progettista per gli aspetti della prevenzione incendi Ing. Fabrizio Passantino
Progettista per le opere della sicurezza Geom. Gianni Chiamberlando
Supporto tecnico al progetto per gli aspetti architettonici Arch. Manuela Castelli
Supporto tecnico al progetto per gli aspetti strutturali Ing. Dario Tibone
Collaboratore per le opere architettoniche Geom. Bartolo Saullo
Collaboratore per le opere strutturali Geom. Luigi Balice
Collaboratore per le verifiche sullo stato di fatto, rilievi Geom. Paolo Copparoni

e per le opere di restauro

Collaboratore per le descrizioni capitolari e dettagli costruttivi| Geom. Claudio Mastellotto

) N P.l. Francesco Ferrari
Collaboratori per le opere impiantistiche o
P.l. Maurizio Genovese

Collaboratore per le ricerche storico-artistiche Dott.ssa Maria Paola Soffiantino

Supporto specialistico al progetto per la redazione della Dott.ssa Barbara Rinetti

scheda di restauro

PROGETTO - TAVOLA DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

SCALA
EL?B_C%RAOTB PIANTA PIANO SOTTOTETTO DC5S

SCALA PLOT EMISSIONE REVISIONE DISEGNATORE

1 1 0 Novembre 2014 Novembre 2015 Geom. Paolo Copparoni

LEGENDA

DEMOLIZIONI (ELEMENTI SEZIONATI)

DEMOLIZIONI (ELEMENTI IN PROSPETTO)

NUOVE COSTRUZIONI

NUOVE COSTRUZIONI (ELEMENTI IN PROSPETTO)
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TAVOLA DELLE DEMOLIZIONI

Realizzozlone di nuovio architrave
sul vano passaggld ampliato
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TAVOLA DELLE NUOVE COSTRUZIONI




