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RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA

MANUTENZIONE DIFFUSA Euro 11.659,02
VIA CAPUA Euro 4.029,11
Parziale Euro 15.688,13
CORSO FERRARA Euro 12.138,07
VIA FABRIZI Euro 5.600,44
Parziale Euro 17.738,51

TOTALE Euro 33.426,64
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
28.A05.E10.0
10

2
28.A05.E10.0
05

3
28.A06.G05.
010

4
28.A05.G05.
010

Is
28,A05.A10.0
15

6
28.A05.A10.0
20

LAVORI A MISURA

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese
successivo al primo

m. (20) per tre mesi successivi

SOMMANO m

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo
mese

m. 20

SOMMANO m

Organizzazione del cantiere per la garanzia della
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN
LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi
di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per
Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo aumentare del 30% il costo
fornito.

1

SOMMANO cad

Organizzazione del cantiere per la garanzia della
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN
LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi
di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso |l
trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per
Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo aumentare del 30% il costo
fornito.

per tre mesi successivi al primo

SOMMANO cad

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
prefabbricate, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza
ancoraggi: altezza fino a 12,00 m: frasporto,
montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o
frazione di mese

2

SOMMANO cad

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza
ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo

per tre mesi successivi

SOMMANO cad

19,95

1,00

1,00

3,00

2,00

1,00

3,00

20,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,300

1,000

3,000

59,85

59,85

20,00

20,00

1,00

1,00

1,80

1,80

2,00

2,00

3,00

3,00

0,52

3,80

76,00

76,00

242,25

37,04

A RIPORTARE

31,12

76,00

76,00

136,80

484,50

111,12

915,54

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO - Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale
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DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI = = Quantita = —
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTO 915,54

7 NUCLEOC ABITATIVO per servizi di cantiere.
|128.A05.D005.0 |Prefabbricato monoblocco ad  uso  ufficio,
{05 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
‘ Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli
in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quatlro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porla
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pit volte durante il corso dei lavori a seguilo
della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas,
ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento  minimo: armadi, tavoli e sedie
Dimensicni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45
circa (modello base) -Costo primo mese o frazione
di mese

1 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 388,08 388,08

8 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
28.A05.005.0|Prefabbricato  monoblocco ad uso  ufficio,
10 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli
in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
f PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calaloi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
cerificare. Sono compresi: 'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pil volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas,
ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.

A RIPORTARE _ 17303,

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO - Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale
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Num.Ord.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI —

TARIFFA
par.ug. lung. larg.

DIMENSIONI

H/peso

Quanlita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17303,62

Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie costo
per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

tre mesi successivi 3,00 1,00 1,000

SOMMANO cad

9 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere
28.A05.D10.0|DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato
20 monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano
di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione
al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quallro angoli,
serramenti  in  alluminio  preverniciato,  vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/
o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Dotato di servizio igienico
composto da we e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.).
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pili volte durante il carso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzicne
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita,impianto di terra acqua, gas,
ecc quando previsti); il collegamento alla rete
fognaria; I'uso dell'autogru per la movimentazione e
la collocazione nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo

3 mesi successivi 3,00 1,00 1,000

SOMMANO cad

10 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere
28.A05.D10.0 DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato
15 monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano
di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione
al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincala
| con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti  in  alluminio  preverniciato,  vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/
o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Dotato di servizio igienico
composto da wec e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.).
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la

1,000

1,000

3,00

3,00

3,00

3,00

166,756

180,49

470,25

541,47

A RIPORTARE

2'315,34

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO - Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°315,34

11
28.A05.D25.0
10

12
|28.A05.025.0
los

13
28.A05.E25.0
05

sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pill volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il canfiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita,impianto di terra acqua, gas,
ecc quando previsti); il collegamento alla rete
fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e
la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime
m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo
mese o frazione di mese

USO MENSA - primo mese

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed esterne
faciimente lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo
di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo
dellacqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x
120 x 240 cm. Il WC dovra avere una copertura
coslituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le laverazioni.
nolo per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo

3 mesi successivi

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili, con funzionamento non eleltrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo
di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x
120 x 240 ¢m. || WC dovra avere una copertura
cosfituita da materiale che permelta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio,  preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni.
nolo primo mese o frazione di mese

1

SOMMANO cad

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone
di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli
di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura
degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui
almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; la manutenzione per tulto il

1,00

1,00

1,00

A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

341,99

103,55

155,79

341,99

310,65

155,79

3123,77

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO - Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'123,77

14
28.A15.A05.0
05

15
28.A10.A25.0
05

16
28.A20.A05.0
10

17
28.A20.A05.0
05

18
[NPs_oo1

periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera

200 m

SOMMANO m

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6
kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera,
sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina
per intonaco premiscelato e apparecchi portatili,
coslituito da condultore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm? e n. 1 picchetti di
acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata
del cantiere

1

SOMMANO cad

PUNTO DI ANCORAGGIO RIMOVIBILE semplice
da installare e adatto ad ogni tipo di applicazione
(su mattoni e calcestruzzo, acciaio, etc); la
rimozione avviene in modo rapido e sicuro, per
mezzo di due movimenti volontari e distinti per
evitare un distaccamento accidentale. E' coslituito
da un tassello metallico, un occhiello rimovibile ed
un tappo di chiusura da utilizzare quando il punto di
ancoraggio non € in uso, per una finilura adeguata
e a livello della struttura. In acciaio inox, diametro
foro 22 mm

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni. di dimensione media
(fino a 50x50 cm)

3 cartelli

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni. di dimensione
piccola (fino a 35x35 cm)

3 cartelli

SOMMANO cad

Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione
del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S;
illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro;
verifica del cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticitd connesse ai
rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietad. Sono

200,00

1,00

5,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

200,00

200,00

1,00

1,00

5,00

5,00

3,00

3.00

3,00

3,00

0,37

166,75

90,71

11,40

9,50

74,00

166,75

453,55

34,20

28,50

A RIPORTARE

3'870,77

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO - Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quanlita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTE

19
NPS_002

20
28.A20,A05.0
15

21
28.A20.F10.0
05

22
01.P25.B30.0
05

23
28.A05.F05.0
05

24
01.A02.E10.0
05

3'870,77

compresi: l'uso del prefabbricato o del locale
individuato all'interno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione. Con il datore di lavoro.

n 2 riunioni con 2 persone per ore 2

SOMMANO ora

Coslo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocatle dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione
del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S;
illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro;
verifica del cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticita connesse ai
rapporti tra impresa litolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono
compresi: l'uso del prefabbricato o del locale
individuato all'interno del cantiere idoneamente
altrezzato per la riunione. Con il direttore tecnico del
cantiere (dirigenti).

n. 4 riunioni di ore 2 con la presenza di due persone

SOMMANO ora

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni. di dimensione
grande (fino a 70x70 cm)

3 cartelli

SOMMANO cad

Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il
mantenimento in un luego facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine
opera. Misurato cadauno

1 - lavori in legno - rischio schegge

SOMMANO cad

Affitto di telone impermeabile al m?
mq 400

SOMMANO d

Organizzazione del cantiere per la garanzia della
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
ATTREZZATURE E MACCHINE SCHERMO
MOBILE per la protezione di zone in cui si
effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura
metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con
idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei
raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30 m di
larghezza e 1,90 m di altezza. Compreso il
montaggio. Costo mensile

per i lavori da fabbrO

SOMMANO cad

Allestimento  di  cantiere  comprendente la
collocazione di una unita' di decontaminazione
provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio,
locale doccia con acqua calda e fredda, locale

2,00

4,00

3,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

8,00

8,00

1,000

16,00

1,000

1,000

400,000

16,00

3,00

3,00

1,00

1,00

400,00

400,00

5,000

5,00

5,00

56,10

50,40

13,77

197,60

0,20

7,41

448,80

806,40

41,31

197,60

80,00

37,05

A RIPORTARE

5°481,93

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO - Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Scciale
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DIMENSIONI IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI F——— ———| Quanlita -
par.ug. lung. larg Hipeso unitario TOTALE

RIPORTO 5°481,93

equipaggiamento e di una unita' di filiraggio acqua
oltre a tulto quanto richiesto dalla legislazione
vigente in materia Compreso il trasporto e |l
noleggio per tutta |a durata dei lavori

2,00 1,00 1,000 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 1'645,35 3'280,70

25 NUOVO PREZZO - CONFINAMENTO STATICO DI
NPS_004 AMBIENTI PER LA BONIFICA DI AMIANTO.....
DECONTAMINAZIONE FINALE DEGLI AMBIENTI -
ONERI DI SMALTIMENT ETC ...

150,02 1,00 1,000 1,000 150,02

SOMMANO m2 160,02 9,66 1'449,19

26 PRESENZA PERSONALE al fine di collaborare in
NPS_003 tempo reale al controllo e alla realizazione della
sicurezza in lavorazioni particolarmente pericolose
o dove previsto movimentazioni di carichi, di mezzi,
particolarmente complesse o i prossimita di strade
ad elevato traffico o, ancora, in cantieri
particolarmente delicantio in quanto esiste presenza
continua di abitanti etc. (costi orari della mano
d'opera edile ed affine in vigore dal 01.07.2014,
come riportati sul prospetto della mano d'opera n.
216 del Collegio Costruttori Edili (allegato alla
circolare n. 354 del 18.07.2014)

Operaio qualificato Euro 33.06/0ra
ore di operaio a attuazione sicurezza 13,79 1,00 1,000 1,000 13,79

SOMMANO costo orario op. qualificato 13,79 33,06 455,90

27 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il
01.P24.C65.0(sollevamento di un cestello porta operatore
10 rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti,
alto alle potature dei viali alberati della citta',
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo
di effettivo impiego, escluso il secondo operatore
Con braccio fino all'altezza di m 25

per lavori in facciata e cornicioni ove risulta non
sicuro laverare con trabatlello - ipotesi di uso 15 ore 15,00 1,00 1,000 1,000 15,00

SOMMANO h 15,00 6542 981,30

Parziale LAVORI A MISURA euro 11'659,02

TOTALE euro 11°659,02

TORINO, :201; ‘{@h/

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO - Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale [ v.1/27)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
28.A05.E10.0
10

2
28.A05.E10.0
05

3
28.A05.G05.
010

4
28.A05.G05.
010

15
28.A05.A10.0
15

6
28.A05.A10.0
20

LAVORI A MISURA

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese
successivo al primo

m. 20 per 2 mesi successivi

SOMMANO m

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo
mese

m. 20

SOMMANO m

Organizzazione del cantiere per la garanzia della
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN
LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e altrezzi
di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per
Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo aumentare del 30% il costo
fornito.

1

SOMMANO cad

Organizzazione del cantiere per la garanzia della
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN
LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi
di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per
Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo aumentare del 30% il costo
fornito.

per 2 mesi successivi al primo

SOMMANO cad

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza
ancoraggi: altezza fino a 12,00 m: {rasporto,
montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o
frazione di mese

1

SOMMANO cad

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza
ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo

per 2 mesi successivi

SOMMANO cad

20,00

20,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,300

1,000

2,000

20,00

20,00

20,00

20,00

1,00

1,00

0,60

0,60

1,00

1,00

2,00

2,00

0,52

3,80

76,00

76,00

24225

37,04

10,40

76,00

76,00

45,60

242,25

74,08

A RIPORTARE

524,33

COMMITTENTE:
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Mum.Ord DIMENSIONI IMPORTI

Quantith F——

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
o par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 524,33

7 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
28.A05.D005.0|Prefabbricato  monoblocco ad uso  ufficio,
05 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratieristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli
in agglomerato di legno fruciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie efo maniglicne
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: 'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smoentaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pit volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas,
ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per Ia
movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45
circa (modello base) -Costo primo mese o frazione
di mese

1 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 388,08 388,08

8 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
28.A05.D05.0 |Prefabbricato  monoblocco ad uso  ufficio,
10 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso
auloestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli
in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, pora
d'ingresso completa di maniglie efo maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: 'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piti volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il frasporto presso il cantliere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas,
ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazipne e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.

A RIPORTARE 912,41

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

Hlpeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

912,41

8
28.A056.010.0
20

10
28.A05.010.0
15

Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie costo
per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

2 mesi successivi

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano
di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione
al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti  in  alluminio  preverniciato,  vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie ef
o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Dotato di servizio igienico
composto da we e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.).
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pil volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita,impianto di terra acqua, gas,
ecc quando previst); il collegamento alla rete
fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e
la collocazione nellarea predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo

2 mesi successivi

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano
di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione
al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calaloi a scomparsa nei qualtro angoli,
serramenti  in alluminio  preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/
o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da ceriificare. Dotato di servizio igienico
composto da wc e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.).
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la

1,00

2,00

1,00

1,00

1,000

1,000

2,000

1,000

2,00

2,00

2,00

2,00

156,49 312,98

180,49 360,98

A RIPORTARE

1'586,37

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'586,37

1
28.A05.E25.0
05

12
28.A15.A05.0
05

113
28.A20.A05.0
10

14
28.A20.A05.0
05

sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pit volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita,impianto di terra acqua, gas,
ecc quando previsti); il collegamento alla rete
fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e
la collocazione nellarea predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime
m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo
mese o frazione di mese

USO MENSA - primo mese

SOMMANO cad

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone
di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli
di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura
degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 ¢m di cui
almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non pit idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera

200 m

SOMMANO m

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6
kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera,
sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina
per intonaco premiscelato e apparecchi portatili,
coslituito da condultore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm? e n. 1 picchetti di
acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata
del cantiere

1

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normaliva vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni. di dimensione media
(fino a 50x50 cm)

2 cartelli

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni. di dimensione
piccola (fino a 35x35 cm)

2 cartelli

SOMMANO cad

1,00

200,00

1,00

2,00

.2,00|.

1,00 1,000

1,00 1,000

1,00 1,000

1,00

1,000

1,00 1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,00

1,00

200,00

200,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

341,99

0,37

156,75

11,40

9,50

341,99

74,00

156,75

22,80

19,00

A RIPORTARE

2200,91

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

IMPORTI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

—{ Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

2200,91

15
28.A20.A05.0
15

16
NPS_001

17
NPS_002

8
28.A20.F10.0
05

19
01.P25.830.0
05

120
28.A05.F05.0
05

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni. di dimensione
grande (fino a 70x70 cm)

1 cartelli

SOMMANO cad

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione
del PS.C. con verifica congiunta del P.O.S;
illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro;
verifica del cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticita connesse ai
rapporti tra impresa ftitolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono
compresi: l'uso del prefabbricato o del locale
individuato all'interno del cantiere idoneamente
aftrezzato per la riunione. Con il datore di lavoro.

n. 2 riunioni di ore 2 con la presenza di 1

PERSONA

SOMMANO ora

Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione
del P.S.C. con verifica congiunta del P.0.S.;
illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro;
verifica del cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticitd connesse ai
rapporti fra impresa ftitolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietad. Sono
compresi: l'uso del prefabbricato o del locale
individuato allinterno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione. Con il direltore tecnico del
cantiere (dirigenti).

n. 2 riunioni con la presenza di due persone, per
due ore

SOMMANO ora

Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine
opera. Misurato cadauno

1 - lavori in legno - rischio schegge

SOMMANO cad

Affitto di telone impermeabile al m?
mq 200

SOMMANO d

Organizzazione del cantiere per la garanzia della
sicurezza, salute. e igiene dei lavoratori -
ATTREZZATURE E MACCHINE SCHERMO
MOBILE per la protezione di zone in cui si
effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

200,000

1,00

1,00

4,00

4,00

8,00

8,00

1,00

1,00

200,00

200,00

13,77

56,10

50,40

197,60

0,20

13,77

224,40

403,20

197,60

40,00

A RIPORTARE

3'079,88

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE| LAVORI f——

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'079,88

21
NPS_003

22
01.P24.C65.0
10

metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con
idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei
raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30 m di
larghezza ¢ 1,90 m di altezza. Compreso il
montaggio. Costo mensile

per i lavori da fabbro - da effettuare in massimo un
mese

SOMMANO cad

PRESENZA PERSONALE al fine di collaborare in
tempo reale al controllo e alla realizazione della
sicurezza in lavorazioni particolarmente pericolose
o dove previsto movimentazioni di carichi, di mezzi,
particolarmente complesse o i prossimita di strade
ad elevato traffico o, ancora, in cantieri
parlicolarmente delicantio in quanto esiste presenza
continua di abitanti etc. (costi orari della mano
d'opera edile ed affine in vigore dal 01.07.2014,
come riportati sul prospetlo della mano d'opera n.
216 del Collegio Costruttori Edili (allegato alla
circolare n. 354 del 18.07.2014)

Operaio qualificato Euro 33.06/ora
10 ore di operaio a attuazione sicurezza

SOMMANO costo orario op. qualificato

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il
sollevamento di un cestello porta operatore
rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti,
atto alle potature dei viali alberati della citta',
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo
di effettivo impiego, escluso il secondo operatore
Con braccio fino all'altezza di m 25

per lavori in facciata e cornicioni ove risulta non
sicuro lavorare con trabattello - ipotesi di uso 10
ORE

SOMMANO h

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro
. o S
Data, :}9U1"D \(’]]?u)\ o
‘\.

Il Tecnico

1,00

8,70

10,00

1,00

1,00

1,00

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,00

1,00

8,70

8,70

10,00
10,00

7,41

33,06

65,42

7,41

287,62

654,20

4°029,11

4°029,11)

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [ v.1/22]
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
28.A05.E10.0
10

2
28.A05.E10.0
05

3
28.A05.G05.
010

4
20.A27.155.0
10

5
28.A05.G05.
010

6
28.A05.A10.0
15

LAVORI A MISURA

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese
successivo al primo

m. 20 M per ire mesi successivi

SOMMANO m

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in  calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo
mese

m.20

SOMMANO m

Organizzazione del cantiere per la garanzia della
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN
LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi
di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per
Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo aumentare del 30% il costo
fornito.

1

SOMMANO cad

Potatura  di  formazione, risanamento o
contenimento di piante poste in condizione di ridoita
difficolta'(esemplificabile con alberate ubicate in
strade con poco traffico), compresa la disinfezione
con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di
diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei
detriti e la pulizia del cantiere Per piante di altezza
dam11am20

potatura per installazione trabattelli e/o cestelli

SOMMANO cad

Organizzazione del cantiere per la garanzia della
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN
LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e altrezzi
di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per
Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo aumentare del 30% il costo
fornito.

per tre mesi successivi al primo

SOMMANO cad

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,

prefabbricato, .di dimensioni 1,00x2,00 m, senza|

ancoraggi: altezza fino a 12,00 m: ftrasporto,
montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o
frazione di mese

20,00

20,00

1,00

10,00

3,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

3,000

1,000

1,000

0,300

120,00

120,00

40,00

40,00

1,00

1,00

10,00

10,00

1,80

1,80

0,52

3,80

76,00

140,84

76,00

62,40

152,00

76,00

1°408,40

136,80

A RIPORTARE

1'835,60

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO - Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale
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TARIFFA
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lung.

larg.

Hlpeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1°835,60

7
28.A05.A10.0
20

8
28.A05.005.0
05

o
28.A05.005.0
110

SOMMANO cad

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza
ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo

per tre mesi successivi

SOMMANO cad

NUCLEC ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato  monoblocco  ad  uso  ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli
in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio  preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie efo maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: 'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e ligiene dei lavoralori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pitl volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata, il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas,
ecc) quando previsti; l'uso dellautogru per Ia
movimentazione e la collocazione nellarea
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento  minimo: armadi, tavoli e sedie
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45
circa (modello base) -Costo primo mese o frazione
di mese

1

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di canliere.
Prefabbricato  monoblocco ad  uso  ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caralteristiche:
Struftura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli
in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincala con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

242,25

37,04

388,08

242,25

111,12

388,08

A RIPORTARE

2'577,05

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO - Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale
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unitario
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RIPORTO

2'577,05

10
28.A05.025.0
10

11
28.A05.010.0
20

sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pit volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas,
ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nellarea
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie costo
per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

tre mesi successivi

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo
di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 I, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x
120 x 240 cm. Il WC dovra avere una copertura
cosfituita da materiale che permetta una corrella
illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso frasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base e
manulenzione espostamento durante le lavorazioni.
nolo per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo

3 mesi successivi

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dellio
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano
di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione
al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti  in  alluminio  preverniciato,  vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/
o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certilicare, Dotato di servizio igienico
composto da wc e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.).
Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pitl volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione

3,00

3,00

1,00

1,00

1,000

1,000

1,000

3,00

3,00

1,000

3,00

3.00

156,49

103,55

469,47

310,65

programmata; il trasporto presso il cantiere; la

A RIPORTARE

3°367,17

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO - Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale
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3°357,17

12
28.A05.D010.0
15

13
28.A05.D25.0
05

preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita,impianto di terra acqua, gas,
ecc quando previsti); il collegamento alla rete
fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e
la collocazione nellarea predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo

3 mesi successivi

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caralteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano  espanso autoestinguente, divisioni
interne  realizzate come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano
di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione
al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti  in alluminio  preverniciato,  vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/
o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Dotato di servizio igienico
composto da wc e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.).,
Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pit volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elellricita,impianto di terra acqua, gas,
ecc quando previsti); il collegamento alla rete
fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e
la collocazione nellarea predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime
m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo
mese o frazione di mese

USO MENSA - primo mese

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed esterne
faciimente lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo
di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x
120 x 240 cm. Il WC dovra avere una copertura
coslituita da materiale che permetta una corrella
illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto. eleltrico. Compreso trasporto, montaggio, |
smontaggio,  preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni.

3,00

1,00

1,00

1,00

1,000

1,000

1,000

3,00

3,00

180,49

1,000

1,00
1,00

341,99

541,47

341,99

nolo primo mese o frazione di mese

A RIPORTARE

4°240,63

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO - Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale
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RIPORTO

4'240,63

14
28.A05.E25.0
05

15
28.,A15.A05.0
05

16
28.A10.A25.0
05

17
28.A20.A05.0
110

18
28.A20.A05.0
05

SOMMANO cad

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone
di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli
di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura
degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 c¢m di cui
almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; la manutenzione per futto il
periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parli non pill idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto allro occorre per
l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera

200 m

SOMMANO m

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6
kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera,
sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina
per intonaco premiscelato e apparecchi poriatili,
costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm? e n. 1 picchetti di
acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata
del cantiere

1

SOMMANO cad

PUNTO DI ANCORAGGIO RIMOVIBILE semplice
da installare e adatto ad ogni tipo di applicazione
(su mattoni e calcestruzzo, acciaio, etc); la
rimozione avviene in modo rapido e sicuro, per
mezzo di due movimenti volontari e distinti per
evitare un distaccamento accidentale. E' costituito
da un tassello metallico, un occhiello rimovibile ed
un tappo di chiusura da utilizzare quando il punto di
ancoraggio non & in uso, per una finitura adeguata
e a livello della struttura. In acciaio inox, diametro
foro 22 mm

palazzina A

palazzina B

palazzina C

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni. di dimensione media
(fino a 50x50 cm)

3 cartelli

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni. di dimensione
piccola (fino a 35x35 cm)

3 cartelli

SOMMANO cad

1,00

200,00

1,00

6,00
4,00
4,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

1,00

1,00

200,00

200,00

1,00

1,00

6,00
4,00
4,00

14,00

3,00

3,00

1,000

3,00

3,00

155,79

0,37

156,75

90,71

11,40

9,50

165,79

74,00

156,75

1°269,94

34,20

28,50

A RIPORTARE

5'959,81

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO - Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale
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RIPORTO

5'969,81

19
NPS_001

20
NPS_002

21
28.A20.A05.0
15

22
128.A20.F10.0
05

23
01.P25.830.0
05

24
28.A05.F05.0
05

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio: illusirazione
del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.;
illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro;
verifica del cronoprogramma; consegna di materiale
informalivo ai lavoratori; criticita connesse ai
rapperti tra impresa ftitolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di parlicolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono
compresi: l'uso del prefabbricato o del locale
individuato all'interno del cantiere idoneamente
altrezzato per la riunione. Con il datore di lavoro.

n 2 riunioni con 2 persone per ore 2

SOMMANO ora

Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione
del P.8.C. con verifica congiunta del P.O.S;
illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro;
verifica del cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticita connesse ai
rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono
compresi: l'uso del prefabbricato o del locale
individuato all'interno del cantiere idoneamente
atlrezzato per la riunione. Con il direttore tecnico del
cantiere (dirigenti).

n. 2 riunioni di ore 2 con la presenza di due persone

SOMMANO ora

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normaliva vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni. di dimensione
grande (fino a 70x70 ¢m)

3 cartelli

SOMMANO cad

Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il
mantenimento in un luego facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine
opera. Misurato cadauno

1 - lavori in legno - rischio schegge

SOMMANO cad

Affitto di telone impermeabile al m?
mq 200

SOMMANO d

Organizzazione del cantiere per la garanzia della
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
ATTREZZATURE E MACCHINE SCHERMO
MOBILE per la protezione di zone in cui si
effelluano lavori di saldatura, costituito da struttura
metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con

2,00

2,00

3,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

200,000

8,00

8,00

8,00

8,00

3,00

3,00

1,00

1,00

200,00

200,00

56,10

50,40

13,77

197,60

0,20

448,80

403,20

41,31

197,60

40,00

A RIPORTARE

7°090,72
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7°090,72

25
01.A02.E10.0
05

26
NPS_004

27
NPS_003

28
01.P24.C65.0
10

idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei
ragai U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30 m di
larghezza e 1,90 m di altezza. Compreso il
montaggio. Costo mensile

per i lavori da fabbro da eseguire sulle palazzine -
lavori da effettuare in mesi 1

SOMMANO cad

Allestimento  di  cantiere comprendente la
collocazione di una unita' di decontaminazione
provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio,
locale doccia con acqua calda e fredda, locale
equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua
oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione
vigente in materia Compreso il trasporto e |l
noleggio per tulta la durata dei lavori

SOMMANO cad

NUOVO PREZZO - CONFINAMENTO STATICO DI
AMBIENTI PER LA BONIFICA DI AMIANTO.....
DECONTAMINAZIONE FINALE DEGLI AMBIENTI -
ONERI DI SMALTIMENT ETC ...

SOMMANO m2

PRESENZA PERSONALE al fine di collaborare in
tempo reale al controllo e alla realizazione della
sicurezza in lavorazioni parlicolarmente pericolose
o dove previsto movimentazioni di carichi, di mezzi,
parlicolarmente complesse o i prossimita di strade
ad elevato traffico o, ancora, in cantieri
parlicolarmente delicantio in quanto esiste presenza
continua di abitanti etc. (costi orari della mano
d'opera edile ed affine in vigore dal 01.07.2014,
come riportati sul prospetto della mano d'opera n.
216 del Collegio Costruttori Edili (allegato alla
circolare n. 354 del 18.07.2014)

Operaio qualificato Euro 33.06/ora
20 ore di operaio a attuazione sicurezza

SOMMANO costo orario op. qualificato

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il
sollevamento di un cestello porta operatore
rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti,
atto alle potature dei viali alberati della citta',
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo
di effeltivo impiego, escluso il secondo operatore
Con braccio fino all'altezza di m 25

per lavari in facciata e cornicioni ove risulta non
sicuro lavorare con irabattello - ipotesi di uso 20 ore

SOMMANO h
Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

TORINO, 9\{;/{6(.%\/

Il Tecnico

1,00

1,00

1,00

20,00

20,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000

5,00

5,00

1,000

144,835

1,000

1,000

1,00

1,00

144,84

144,84

20,00

20,00

20,00

20,00

7.41

1'645,35

9,66

33,06

65,23

37,05

1'645,35

1°399,15

661,20

1°304,60

12°138,07

12°138,07

!

A RIPORTARE

12'138,07J

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO - Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale






ViRe TABRIZI






pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
28.A05.E10.0
10

2
28.A05.E10.0
05

3
28.A05.G05.
010

4
28.A05.G05.
010

5
28.A06.A10.0
16

6
[28.A05.A10.0
20

LAVORI A MISURA

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posali su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese
successivo al primo

m. 5*5 per 2 mesi successivi

SOMMANO m

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo
mese

m. 5*56

SOMMANO m

Organizzazione del cantiere per la garanzia della
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN
LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi
di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per
Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo aumentare del 30% il costo
fornito.

1

SOMMANO cad

Organizzazione del cantiere per la garanzia della
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN
LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi
di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per
Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo aumentare del 30% il costo
fornito.

per 2 mesi successivi al primo

SOMMANO cad

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza
ancoraggi: altezza fino a 12,00 m: f{rasporio,
montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o
frazione di mese
2 TRABATTELLI

SOMMANO cad

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza
ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo

per 2 mesi successivi

SOMMANO cad

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

5,00 5,000

5,00 5,000

1,00 1,000

1,00 1,000

1,00 1,000

1,00 1,000

2,000

0,300

1,000

2,000

50,00

50,00

25,00

25,00

1,00

1,00

0,60

0,60

2,00

2,00

4,00

4,00

0,52

3,80

76,00

76,00

242,25

37,04

26,00

95,00

76,00

45,60

484,50

148,16

A RIPORTARE

875,26

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

875,26

7
28.A05.D05.0
05

8
28.A05.D005.0
/|10

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato  monoblocco ad uso  ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso
auloestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli
in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie efo maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pill volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas,
ecc) quando previsti; l'uso dellautogru per la
movimentazione e la collocazione nellarea
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento  minimo: armadi, tavoli e sedie
Dimensicni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45
circa (modello base) -Costo primo mese o frazione
di mese

1

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso  ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli
in agglomerato di legno truciclare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, coperiura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto eletirico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: I'uso.per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pit volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas,
ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nellarea
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.

1,00

1,00

1,000

1,000

1,00
1,00

388,08

388,08

A RIPORTARE

1'263,34

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

—| Quanlita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°263,34

9
28.A05.010.0
20

10
28.A05.010.0
15

Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie costo
per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

2 mesi successivi

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di canliere
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caralleristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne  realizzale come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano
di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione
al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti  in alluminio  preverniciato,  vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/
0 maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Dotato di servizio igienico
composto da we e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.).
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoralori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legali alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piti volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita,impianto di terra acqua, gas,
ecc quando previsti); il collegamento alla rete
fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e
la collocazione nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo

2 mesi successivi

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per semwizi di cantiere
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caralteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne  realizzate come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano
di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione
al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei qualtro angoli,
serramenti  in  alluminio  preverniciato,  velri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/
0 maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Dotato di servizio igienico
composto da we e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.).
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la

2,00

2,00

1,00

1,00

1,000

1,000

1,000

2,00

2,00

1,000

2,00

2,00

166,75

180,49

313,50

360,98

A RIPORTARE

1'937,82

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'937,82

11
28.A05.E25.0
05

12
28.A15.A05.0
05

13
28.A20.A05.0
10

14
28.A20.A05.0
05

sicurezza e ligiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pit volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita,impianto di terra acqua, gas,
ecc quando previsti); il collegamento alla rete
fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e
la collocazione nellarea predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime
m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo
mese o frazione di mese

USO MENSA - primo mese

SOMMANO cad

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone
di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli
di scavi, ecc, di colore biancofrosso, fornito e posto
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura
degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 ¢cm di cui
almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento,
soslituendo o riparando le parti non pill idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera

200 m

SOMMANO m

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6
kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera,
sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina
per intonaco premiscelato e apparecchi portatili,
coslituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm? e n. 1 picchetti di
acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata
del cantiere

1

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normafiva vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni. di dimensione media
(fino a 50x50 cm)

3 cartelli

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni. di dimensione
piccola (fino a 35x35 cm)

3 cartelli

SOMMANO cad

1,00

200,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,00

1,00

1,000

1,000

200,00

200,00

1,00

1,00

1,000

. 1,000

3,00

3,00

3,00

3,00

341,99

0,37

166,75

11,40

341,99

74,00

156,75

34,20

28,50]

A RIPORTARE

2'5673,26

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'573,26

15
28.A20.A05.0
15

16
NPS_001

[17
NPS_002

18
01.P25.B30.0
{05

e
28,A05.F05.0
{05

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni. di dimensione
grande (fino a 70x70 cm)

3 carlelli

SOMMANO cad

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione
del P.S.C. con verifica congiunia del P.O.S.;
illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro;
verifica del cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticita connesse  ai
rapporti tra impresa fitolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono
compresi: l'uso del prefabbricato o del locale
individuato all'interno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione. Con il datore di lavoro.

n.2 riunioni di ore due con presenza di 2 persone

SOMMANO ora

Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione
del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.
illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro;
verifica del cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavorateri; criticita connesse ai
rapporti tra impresa ftilolale ed altri soggetli
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono
compresi: l'uso del prefabbricato o del locale
individuato all'interno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione. Con il direltore tecnico del
cantiere (dirigenti).

n. 5 riunioni con presenza di due persone per due
ore

SOMMANO ora

Affitto di telone impermeabile al m?
mq 400

SOMMANO d

Organizzazione del cantiere per la garanzia della
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori
ATTREZZATURE E MACCHINE SCHERMO
MOBILE per la protezione di zone in cui si
effettuano lavori di saldatura, costituito da strultura
metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con
idonea tenda autoestinguente, per il fillraggio dei
raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30 m di
larghezza e 1,80 m di altezza. Compreso il
montaggio. Cosio mensile

per i lavori da fabbro - da effettuare in mesi 1

SOMMANO cad

3,00

2,00

5,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

406,000

3,000

3,00

3,00

8,00

8,00

20,00

20,00

408,00

406,00

3,00

3,00

13,77

56,10

50,40

0,20

7.41

41,31

448,80

1°008,00

81,20

22,23

A RIPORTARE

4'174,80

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4'174,80

20
01.P24.C65.0
05

21
01.P24.C65.0
15

22
01.P24.C65.0
10

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il
sollevamento di un cestello porta operatore
rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti,
atto alle potature dei viali alberati della citta,
compreso |'autista ed ogni onere connesso al tempo
di effettivo impiego, escluso il secondo operatore
Con braccio fino all'altezza dim 18

ipotesi 5 ore

SOMMANO h

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il
sollevamento di un cestello porta operatore
rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti,
atto alle potature dei viali alberati della citta',
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo
di effettivo impiego, escluso il secondo operatore
Con braccio fino all'altezza di m 32

5 ore

SOMMANO h

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il
sollevamento di un cestello porta operatore
rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti,
afto alle potature dei viali alberali della citta',
compreso |'autista ed ogni onere connesso al tempo
di effettivo impiego, escluso il secondo operatore
Con braccio fino all'altezza di m 25

per lavori in facciata e cornicioni ove risulta non
sicuro lavorare con trabattello - ipotesi di uso 10
ORE

SOMMANOQO h
Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

pata, 1D @&

Il Tecnico

5,00

6,73

10,00

1,00

1,00

1,00

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,00

5,00

6,73

6,73

10,00

10,00

55,99

73,03

6542

279,95

491,49

654,20

5°600,44

5600,44

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [ v.1/22]






