



*Allegato n° 9 alla deliberazione*


201604542/33

## CITTA' DI TORINO

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI

### PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI  
DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ.  
BILANCIO 2016



ALLEGATO AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
ing. Roberto Bertasio

IL COORDINATORE DEL PROGETTO  
ing. Michele Gizzo

TORINO, OTTOBRE 2016

## ELENCO PREZZI PER ONERI DI SICUREZZA DI CANTIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U/M	PREZZO
28.A05.B45.005	passerella pedonale con parapetti	cad/mese	40,16
28.A05.B50.005	passerella carrabile metallica	mq	63,22
28.A05.D25.005	wc chimico - primo mese	cad	148,01
28.A05.D25.010	wc chimico - mesi succ.	cad	98,38
28.A05.E10.005	recinzione tipo orso-grill	m	3,60
28.A05.E30.015	new jersey in plastica - primo mese	m	9,48
28.A05.E30.020	new jersey in plastica - mesi succ.	m	2,44
28.A05.E40.005	coni segnaletici in PE - primo mese	m	16,32
28.A05.E40.010	coni segnaletici in PE - mesi succ.	m	3,06
28.A05.E45.005	transenne - primo mese	m	4,24
28.A05.E45.010	transenne - mesi succ.	m	0,63
28.A20.A10.005	cartelli stradali - primo mese	cad	7,94
28.A20.A10.010	cartelli stradali - mesi succ.	cad	1,36
28.A20.A15.005	cavalletto per cartelli - primo mese	cad	6,77
28.A20.A15.010	cavalletto per cartelli - mesi succ.	cad	0,53
28.A20.B05.005	impianto semaforico - primi 15 gg	cad	54,16
28.A20.B05.010	impianto semaforico - giorni succ.	cad	3,60
28.A20.C05.005	crepuscolari a luce gialla con batteria	cad	8,58
28.A20.H05.015	estintore a polvere da 12 kg	cad	15,71

## ONERI DI SICUREZZA DI CANTIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U/M	PREZZO	NUMERO	GG/MESI	LUNGH	LARGH	Q.TA	IMPORTO
28.A05.B45.005	passerella pedonale con parapetti	cad/mese	40,16	4,00	3	1	1	1	481,92
28.A05.B50.005	passerella carrabile metallica	mq	63,22	4,00	3	1	1	1	758,64
28.A05.D25.005	wc chimico - primo mese	cad	148,01	1,00	1	1	1	1	148,01
28.A05.D25.010	wc chimico - mesi succ.	cad	98,38	1,00	9	1	1	1	885,42
28.A05.E10.005	recinzione metallica di cantiere	m	3,60	200,00	1	1	1	1	720,00
28.A05.E30.015	new jersey in plastica - primo mese	m	9,48	30,00	1	2	1	1	568,80
28.A05.E30.020	new jersey in plastica - mesi succ.	m	2,44	30,00	9	2	1	1	1.317,60
28.A05.E40.005	coni segnaletici in PE - primo mese	m	16,32	50,00	1	1	1	0,2	163,20
28.A05.E40.010	coni segnaletici in PE - mesi succ.	m	3,06	50,00	9	1	1	0,2	275,40
28.A05.E45.005	transenne - primo mese	m	4,24	50,00	1	1	1	1	212,00
28.A05.E45.010	transenne - mesi succ.	m	0,63	50,00	9	1	1	1	283,50
28.A20.A10.005	cartelli stradali - primo mese	cad	7,94	25,00	1	1	1	1	198,50
28.A20.A10.010	cartelli stradali - mesi succ.	cad	1,36	25,00	9	1	1	1	306,00
28.A20.A15.005	cavalletto per cartelli - primo mese	cad	6,77	25,00	1	1	1	1	169,25
28.A20.A15.010	cavalletto per cartelli - mesi succ.	cad	0,53	25,00	9	1	1	1	119,25
28.A20.B05.005	impianto semaforico - primi 15 gg	cad	54,16	1,00	1	1	1	1	54,16
28.A20.B05.010	impianto semaforico - giorni succ.	cad	3,60	1,00	10	1	1	1	36,00
28.A20.C05.005	crepuscolari a luce gialla con batteria	cad	8,58	35,00	1	1	1	1	300,30
28.A20.H05.015	estintore a polvere da 12 kg	cad	15,71	1,00	1	1	1	1	15,71
								Parziale	€ 7.013,66
								Arrotondamento	-€ 13,66
								<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.000,00</b>

(\*) coni segnaletici: n.1 ogni 5 ml



# CITTA' DI TORINO

Oggetto dei Lavori	Interventi sulle pavimentazioni delle strade, marciapiedi e piazze della Città bilancio 2016
Ente Appaltante	CITTA' DI TORINO Direzione Infrastrutture e Mobilità Servizio Suolo e Parcheggi
Committente	Ing. Roberto BERTASIO in qualità di Direttore della Divisione Infrastrutture e Mobilità
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Roberto BERTASIO
Direttore dei Lavori	
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	
Impresa	
Direttore Tecnico dell'Impresa	
R.S.P.P. dell'Impresa	

## VERBALE N° .....

(coordinamento ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettera a, D.Lgs. 81/2008 )

Alla presenza di :


presso il cantiere sito in Torino

.....

in data.....

è stato riscontrato e definito quanto segue:

**N° Imprese** .....

**Subappalti**.....

**Attività coordinamento**.....

Dati Imprese subappaltatrici:


POS

--



## CITTA' DI TORINO

### Stato dei Lavori

Elenco delle lavorazioni in corso:


Individuazione e valutazione dei rischi:


Misure di prevenzione e protezione adottate:


Intervenze eventuali: