



Allegato n° 1 del deliberato

201604543/33


CITTA' DI TORINO

**DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI**

PROGETTO ESECUTIVO

**INTERVENTI MIRATI DI RIQUALIFICAZIONE
DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA'
BILANCIO 2016**

LOTTO NORD E LOTTO SUD



ALLEGATO AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Roberto Bertasio

IL COORDINATORE DEL PROGETTO
ing. Michele Gizzo

TORINO, OTTOBRE 2016

ELENCO PREZZI PER ONERI DI SICUREZZA DI CANTIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U/M	PREZZO
28.A05.B45.005	passerella pedonale con parapetti	cad/mese	40,16
28.A05.B50.005	passerella carrabile metallica	mq	63,22
28.A05.D25.005	wc chimico - primo mese	cad	148,01
28.A05.D25.010	wc chimico - mesi succ.	cad	98,38
28.A05.E10.005	recinzione tipo orso grill	m	3,60
28.A05.E30.015	new jersey in plastica - primo mese	m	9,48
28.A05.E30.020	new jersey in plastica - mesi succ.	m	2,44
28.A05.E40.005	coni segnaletici in PE - primo mese	m	16,32
28.A05.E40.010	coni segnaletici in PE - mesi succ.	m	3,06
28.A05.E45.005	transenne - primo mese	m	4,24
28.A05.E45.010	transenne - mesi succ.	m	0,63
28.A20.A10.005	cartelli stradali - primo mese	cad	7,94
28.A20.A10.010	cartelli stradali - mesi succ.	cad	1,36
28.A20.A15.005	cavalletto per cartelli - primo mese	cad	6,77
28.A20.A15.010	cavalletto per cartelli - mesi succ.	cad	0,53
28.A20.B05.005	impianto semaforico - primi 15 gg	cad	54,16
28.A20.B05.010	impianto semaforico - giorni succ.	cad	3,60
28.A20.C05.005	crepuscolari a luce gialla con batteria	cad	8,58
28.A20.H05.015	estintore a polvere da 12 kg	cad	15,71

ONERI DI SICUREZZA DI CANTIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U/M	PREZZO	NUMERO	GG/MESI	LUNGH	LARGH	Q.TA	IMPORTO
28.A05.B45.005	passerella pedonale con parapetti	cad/mese	40,16	10,00	3	1	1	1	1.204,80
28.A05.B50.005	passerella carrabile metallica	mq	63,22	10,00	3	1	1	1	1.896,60
28.A05.D25.005	wc chimico - primo mese	cad	148,01	2,00	1	1	1	1	296,02
28.A05.D25.010	wc chimico - mesi succ.	cad	98,38	2,00	9	1	1	1	1.770,84
28.A05.E10.005	recinzione metallica di cantiere	m	3,60	300,00	1	1	1	1	1.080,00
28.A05.E30.015	new jersey in plastica - primo mese	m	9,48	60,00	1	2	1	1	1.137,60
28.A05.E30.020	new jersey in plastica - mesi succ.	m	2,44	60,00	9	2	1	1	2.635,20
28.A05.E40.005	coni segnaletici in PE - primo mese	m	16,32	80,00	1	1	1	0,2	261,12
28.A05.E40.010	coni segnaletici in PE - mesi succ.	m	3,06	80,00	9	1	1	0,2	440,64
28.A05.E45.005	transenne - primo mese	m	4,24	80,00	1	1	1	1	339,20
28.A05.E45.010	transenne - mesi succ.	m	0,63	80,00	9	1	1	1	453,60
28.A20.A10.005	cartelli stradali - primo mese	cad	7,94	50,00	1	1	1	1	397,00
28.A20.A10.010	cartelli stradali - mesi succ.	cad	1,36	50,00	9	1	1	1	612,00
28.A20.A15.005	cavalletto per cartelli - primo mese	cad	6,77	50,00	1	1	1	1	338,50
28.A20.A15.010	cavalletto per cartelli - mesi succ.	cad	0,53	50,00	9	1	1	1	238,50
28.A20.B05.005	impianto semaforico - primi 15 gg	cad	54,16	2,00	1	1	1	1	108,32
28.A20.B05.010	impianto semaforico - giorni succ.	cad	3,60	2,00	15	1	1	1	108,00
28.A20.C05.005	crepuscolari a luce gialla con batteria	cad	8,58	80,00	1	1	1	1	686,40
28.A20.H05.015	estintore a polvere da 12 kg	cad	15,71	1,00	1	1	1	1	15,71
								Parziale	€ 14.020,05
								Arrotondamento	-€ 20,05
								TOTALE	€ 14.000,00

(*) coni segnaletici: n.1 ogni 5 ml



CITTA' DI TORINO

Oggetto dei Lavori	Interventi di riqualificazione sulle pavimentazioni delle strade, marciapiedi e piazze della Città bil.2016 Lotti Nord e Sud
Ente Appaltante	CITTA' DI TORINO Direzione Infrastrutture e Mobilità Servizio Suolo e Parcheggi
Committente	Ing. Roberto BERTASIO in qualità di Direttore della Divisione Infrastrutture e Mobilità
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Roberto BERTASIO
Direttore dei Lavori	
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	
Impresa	
Direttore Tecnico dell'Impresa	
R.S.P.P. dell'Impresa	

VERBALE N°

(coordinamento ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettera a, D.Lgs. 81/2008)

Alla presenza di :

presso il cantiere sito in Torino

.....

in data..... è stato riscontrato e definito quanto segue:

N° Imprese

Subappalti.....

Attività coordinamento.....

Dati Imprese subappaltatrici:

POS

--

pag. 1

Torino
Passion lives here

