



Presidenza
del Consiglio dei Ministri



CITTA' DI TORINO


DIREZIONE AMBIENTE VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA VERDE
SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE

ALLEGATO N. 28
DELIBERA N. MECC.

2018-01956/117

AxTO

azioni	SPAZIO PUBBLICO
per	CASA
e	FAVORITICOMMERCIO
periferie	SCUOLAECULTURA
torinesi	COMUNITA' E PARTECIPAZIONE



azione 1.21
Parco Dora - Spina 3 . Lotto Valdocco sub. B

PROGETTO ESECUTIVO

SPOSTAMENTO CORSO MORTARA
SEGNALETICA

Tavola n° P/1 - 0.4

data revisione

febbraio 2018

scala grafica

1:200

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

dott. for. Ezio DE MAGISTRIS (Coordinatore)

p.a. Giovanni BESUSSO

dott. ing. Roberto ROSATO

geom. Mauro GRIVA

p.a. Roberto GASPERINI

dott. Luigi CANFORA

Codice LL.PP: 4438

CUP: C17B16000110004

CIG:

Ordine di servizio del 24/03/2017 prot. n. 4065 del Dirigente Arch. Sabino PALERMO

COORDINATORE SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE


p.a. Giovanni BESUSSO

RESPONSABILE DELL'ELABORATO

ing. Roberto ROSATO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO

Arch. Sabino PALERMO



Azione 1.21
Parco Dora - Spina 3. Lotto Valdocco sub. B

PROGETTO ESECUTIVO

**SPOSTAMENTO CORSO MORTARA
 SEGNALETICA**

Tavola n° P/1 - 0.4	data revisione <i>16/04/2017</i>	scala grafica <i>1:200</i>
----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
 dott. for. EDO DE MACSTRIS (Coordinatore)
 p.d. GIOVANNI BELUSSO
 dott. ing. ROBERTO ROSATO
 geom. MAURO GRIVA
 p.d. ROBERTO CASPERINI
 dott. LUIGI CANOVA

CAD/2010 LL. 99 - 4/28	CLP/17/2010/001/1004	CIS
Numero di servizio: 861/24232017	prot. n. 4285 - 08/10/2016	Acq. S. Pietro PALEMMO
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE <i>Luigi Canova BELUSSO</i>		ing. Roberto ROSATO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO <i>Acq. S. Pietro PALEMMO</i>		

