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SCOPO E FINALITA

Ai sensi dell'art. 15 comma 1 del DM 226/2011" ogni concorrente partecipante alla gara d’Ambito deve redigere un piano
di sviluppo degli impianti partendo dal documento guida sugli interventi di estensione e potenziamento delle reti e impianti

di cui allart 9, comma 4, del DM 226/20112 e dallo stato di ciascun impianto.

Il documento guida & predisposto dalla Stazione Appaltante, in collaborazione con gli Enti Locali concedenti, in conformita
delle linee guida programmatiche d’ambito, predisposte sempre dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 9 comma 3 del
DM 226/20113.

Sulla base delle linee guida programmatiche d’ambito & stato predisposto dalla Stazione Appaltante il documento guida
d’ambito che, secondo quanto esplicitato nell'art. 9 c. 4 del DM 226/2011 “contiene:

*  gliinterventi di massima estensione della rete ritenuti compatibili con lo sviluppo territoriale di ciascun Comune e
con il periodo di affidamento;

* le zone con eventuali problematiche di fornitura che necessitano di interventi di potenziamento della rete, anche
in funzione della potenziale acquisizione di nuove utenze in base al grado di metanizzazione della zona e dei
piani urbanistici comunali;

* la relazione sullo stato dell'impianto, con indicazione delle zone con maggior carenza strutturale, supportata dai
dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni per tipologia d'impianto e per modalita di individuazione delle fughe,

necessari ad identificare eventuali priorita negli interventi di sostituzione.”

Ai sensi dell'art. 15 c. 2 del DM 226/20114, il concorrente alla gara ottimizza quanto previsto nel documento guida e pud

prevedere anche interventi integrativi e scostamenti, giustificati evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi.

11 Art. 15 ¢. 1 DM 226/2011: “Ogni concorrente redige un piano di sviluppo degli impianti, partendo dai documenti quida sugli interventi
di estensione e potenziamento della rete ed impianti, di cui all'articolo 9, comma 4, e dello stato di consistenza di ciascun impianto”.

2 Art. 9 c. 4 DM 226/2011: “Ciascun Ente locale concedente fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel
periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione
con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa, in conformita con le linee guida per gli interventi di estensione,
manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell'impianto di cui all’art.
15.(...)"

3 Art. 9 c. 3 del DM 226/2011: “Al fine di uniformare la preparazione dei documenti quida per gli interventi di estensione, manutenzione,
e potenziamento da allegare al bando di gara, la stazione appaltante prepara le linee guida programmatiche d’ambito con le condizioni
minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nel Comune, alla vetusta dell'impianto,
all'espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densita abitativa. Le condizioni
minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee programmatiche d’ambito devono essere tali da consentire I'equilibrio economico
e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un’analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere, rispetto
anche ad eventuali soluzioni alternative all'uso del gas naturale negli usi finali, come il teleriscaldamento(...)”

4 Art.15 DM 226/201. “(...) Il concorrente ottimizza quanto previsto nel documento guida e puo prevedere anche interventi integrativi
e scostamenti, giustificati evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi. (..)”
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IL DOCUMENTO GUIDA NELLA GARA D’AMBITO

L'importanza di una attenta e corretta elaborazione del documento guida risiede nel fatto che il piano di sviluppo degli
impianti proposto dai concorrenti ha un peso di 45 punti assegnabili su 100 in fase di valutazione delle offerte, secondo
quanto previsto dall'art.15 comma 4 DM 226/2011.

II disciplinare di gara tipo (all.3 del DM 226/2011) riporta i criteri e il relativo range di punteggi attribuibile, come di seguito
specificato:

e adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e degli impianti e della relativa documentazione: 5 punti

e valutazione degli interventi di estensione e potenziamento: tra 5 e 20 punti

* valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete e degli impianti: tra 5 e 20 punti

* innovazione tecnologica, adottata in maniera accelerata o addizionale a quanto previsto dalla regolazione:

tra 5 e 10 punti

Criteri di aggiudicazione della gara

= Sicurezza e qualita = Condizioni economiche = Piano di sviluppo degli impianti
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ANALISI DELL’AMBITO

L'ambito di Torino 1, come definito dal Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2011 comprende 6 Comuni

metanizzati (Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Rivalta di Torino, Rivoli e Torino), di cui nessuno montano, appartenenti

alla Provincia di Torino, come di seguito rappresentati. Nell’Atem & presente un solo gestore: Italgas Reti.

\Volvera.

Druento

Orbassano
None.

Borgaro Torinese

Torino,

TORINOTHCITADISTORING

&
_Je

La superficie territoriale del’ATEM ¢ pari a 266 Km? e presenta un grado di metanizzazione medio pari a 0.50 pdr/ab

Trofarello

=

e una concentrazione di utenza media pari a 3.5 ml/prd>. Si tratta, pertanto, di un territorio altamente metanizzato. Al

riguardo si riporta di seguito un’analisi della concentrazione di utenza media per ogni comune dell’Atem.

Comune Dati anno 2012
. Lunghezza Gas distribuito Concentrazione
?odlce Denominazione | NUMer0 | dellarete | (migliaia di Sm3) utenza Consumo gas su ml

STAT clienti (km) (ml/pdr) (Sm3/ ml)
1120 | Grugliasco 17.604 102 37.280 58 365,5
1156 | Moncalieri 26.123 211 46.141 8,1 218,7
1164 | Nichelino 20.647 103 27.309 5,0 265,1
1214 | Rivalta di Torino 8.144 76 14.990 9,3 197,2
1219 |Rivoli 23.144 154 44.543 6,7 289,2
1272 | Torino 470.794 |  1.332 588.152 28 441,56

Totali ambito 566.456 | 1.978 758.415 35 3834

5| dati inerenti la superficie territoriale, il grado di metanizzazione medio, la concentrazione di utenza media e il consumo gas sono

tratti da: http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti
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DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

| comuni hanno svolto un ruolo determinante nell'iter di determinazione delle condizioni minime procedendo:

» a fornire gli strumenti di pianificazione territoriale, indicando nello specifico gli Strumenti Urbanistici Esecutivi
(SUE) 8 e il loro stato di attuazione;

e ad individuare le zone abitate non raggiunte della rete di distribuzione gas e le zone abitate che, seppur gia
metanizzate, sono soggette a variazioni urbanistiche che comportano un incremento delle utenze con
conseguente necessita di adeguamento/potenziamento della rete e degli impianti;

e adindividuare le zone industriali, artigianali, commerciali e di servizi che hanno la necessita di essere metanizzate

o di adeguamento/potenziamento della rete di distribuzione del gas esistente.

Gli elementi programmatici di sviluppo del territorio nel periodo di durata dell’affidamento (art.9 DM 226/2011) forniti dai
Comuni sono stati analizzati in funzione delle condizioni minime previste nelle Linee Guida Programmatiche d’Atem ed

inseriti nel Documento Guida d’Atem.

Relativamente alle informazioni fornite dai Gestori di cui all'art.4 del DM 226/2011, con riferimento allo stato di fatto della
rete (stato di consistenza dell'impianto, relazione sullo stato dellimpianto di distruzione, dati di ricerca fughe degli ultimi
tre anni, etc.) sono stati analizzati in funzione delle condizioni minime relative agli interventi di mantenimento in efficienza
ed innovazione tecnologica della rete previste nelle Linee Guida Programmatiche d’Atem:

1. le apparecchiature degli impianti di riduzione primari (cabina RE.MI.) e secondari (GRF- GRM- GRI),
le condotte,
gli allacciamenti alle utenze,
i misuratori,
la protezione catodica,

le carenze strutturali della rete,

N o o~ wn

la sicurezza degli impianti.

6 Art.32 c.2 Legge Regionale n.56/1977: “Gli strumenti urbanistici esecutivi sono: a) i piani particolareggiati; b) i piani per I'edilizia
economica e popolare; ¢) i piani delle aree per insediamenti produttivi; d) i piani di recupero; €) i piani esecutivi di iniziativa privata
convenzionata; f) i piani tecnici di opere e attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'art.47; g) i programmi integrati di riqualificazione
urbanistica, edilizia e ambientale di cui alla I.r. 18/1996.”
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CONDIZIONI MINIME PER INTERVENTI DI ESTENSIONE E POTENZIAMENTO

Le condizioni minime per gli interventi di estensione, adeguamento e potenziamento delle reti e degli impianti sono state
differenziate in funzione delle reti e degli impianti esistenti, in funzione dei consumi di gas naturale stimati e in funzione

del grado di attuazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE)” e delle relative esigenze dell’area.

Sono stati inseriti nel documento guida gli interventi di estendimento, adeguamento e potenziamento della rete e degli

impianti (documentazione consultabile online al link specificato nel bando di gara denominata: Allegato 5 — Allegato 6)

come di seguito specificato:

e perle aree gia edificate non metanizzate indipendentemente dalla destinazione d'uso (residenziale, industriale,
terziario etc.) devono essere realizzati a carico finanziario del gestore d’Atem gli interventi di nuove reti che
presentano un rapporto tra consumo di gas annuo stimato e metri lineari di rete di estendimento almeno pari a

80 Stmc annuo/ml (documentazione consultabile online al link specificato nel bando di gara denominato: Allegato

5.1); in sede di gara il concorrente nel dimensionamento della rete e degli impianti inerenti I'estendimento dovra
prendere in considerazione anche eventuali incrementi di consumo gas secondo i possibili sviluppi futuri dell’area
coerentemente con il vigente PRG;

* per le aree soggette ad interventi subordinati agli Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE) & stata effettuata una
classificazione degli interventi in funzione del livello di attuazione e dalle relative esigenze dell'area, come di
seguito dettagliato:

1. SUE in parte attuate e in parte in corso di attuazione o SUE in corso di attuazione - deve essere
previsto il completamento della realizzazione della rete e degli impianti e/o®
I'adeguamento/potenziamento della rete e degli impianti esistenti della parte in corso di attuazione sulla
base del progetto delle opere di urbanizzazione comprendenti la rete gas metano (qualora non fosse

gia stato completato al momento del subentro del nuovo gestore) (documentazione consultabile online

al link specificato nel bando di gara denominato: Allegato 6);

2. SUE approvate > qualora I'attuazione inizi nel periodo di durata dell'affidamento del sevizio di
distribuzione del gas naturale, deve essere prevista, parallelamente allo stato di avanzamento lavori, la
realizzazione della rete e degli impianti e/o® 'adeguamento/potenziamento della rete e degli impianti
esistenti sulla base del progetto di massima delle opere di urbanizzazione comprendenti la rete gas

metano (documentazione consultabile online al link specificato nel bando di gara denominato: Allegato

6).

7 Art.32 c.2 Legge Regionale n.56/1977: “Gli strumenti urbanistici esecutivi sono: a) i piani particolareggiati; b) i piani per l'edilizia
economica e popolare; c) i piani delle aree per insediamenti produttivi; d) i piani di recupero; e) i piani esecutivi di iniziativa privata
convenzionata; f) i piani tecnici di opere e attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'art.47; g) i programmi integrati di riqualificazione
urbanistica, edilizia e ambientale di cui alla I.r. 18/1996.”

8 'indicazione “e/0” non implica una scelta da parte del concorrente dellintervento da effettuare, ma si riferisce alle diverse fattispecie
che possono verificarsi all'interno di un’area di intervento secondo quanto previsto nel relativo progetto.

7



DOCUMENTO GUIDA D’ATEM

Si specifica che nel caso in cui allinterno della stessa area di intervento siano presenti piu lotti, la valutazione in
merito al livello di attuazione dello strumento urbanistico esecutivo e il conseguente intervento che il gestore si

impegnera a realizzare in sede di gara dovra essere riferito al singolo lotto.

Il concorrente sulla base della documentazione inerente la rete di distribuzione del gas relativa agli interventi da

realizzare attraverso i SUE di cui ai punti 1 e 2 (documentazione consultabile online al link specificato nel bando

di gara) dovra presentare nell'offerta un progetto volto a recepire/ottimizzare la realizzazione della rete gas

metano tenendo fermo che le condizioni minime sono quelle poste a basa di gara ai sensi dell’art.13 ¢.1 del DM

226/11 e s.m.i. (10 ml di rete per cliente) cosi come incrementate con l'offerta di gara e che per lunghezze

eccedenti l'offerta € previsto un onere a carico del soggetto attuatore delle SUE.

Al fine di fornire un’indicazione al concorrente sui possibili futuri sviluppi/potenziamenti/adeguamenti della rete e
degli impianti di distribuzione del gas si fornisce un elenco dei SUE in corso di istruttoria e i SUE previsti nel

PRG vigente (documentazione consultabile online al link specificato nel bando di gara denominato: Allegato 7).

CONDIZIONI MINIME PER INTERVENTI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA

Le condizioni minime per interventi di mantenimento in efficienza della rete e impianti (Allegato 1) sono state definite

con il fine di garantire la sicurezza della rete. Nello specifico nel documento guida é stata inserita:

la sostituzione dei cespiti che hanno superato la durata utile come stabilita per il calcolo del valore industriale

residuo degli impianti nel primo periodo (All. A DM 226/2011);

la sostituzione dei cespiti obsoleti e/non sicuri secondo quanto esplicitato dal gestore uscente nella relazione

sullo stato dell'impianto ex art.4 c.1 lett.d);

la sostituzione delle condotte in ghisa grigia;

la sostituzione dei sistemi di protezione catodica quando non efficaci;

la sostituzione/il rinnovo degli allacciamenti non a norma¥;

si riportano le casistiche considerate prioritarie:

- quando una parte dellallacciamento € costituito da tubazioni in ghisa grigia;

- incaso di Pe< 0.5 bar in riferimento all’allacciamento interrato quando sono presenti attraversamenti di locali
al di sotto del piano stradale in cui la condotta non sia inserita in tubo-guaina in acciaio e non fuoriesca
all'esterno dei locali attraversati o quando sono presenti condotte che attraversano I'androne dell’edificio

quando quest'ultimo € cantinato o non aerato;

9 Si richiamano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo le norme: UNI 9036:2015 (Gruppi di misura — Prescrizioni di installazione);
UNI 9860:2006 (Impianti di derivazione di utenza del gas- Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e
risanamento), UNI 9783:1990 (Protezione catodica di strutture metalliche interrate. Interferenze elettriche tra strutture metalliche

interrate).
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- incaso di Pe< 0.5 bar in riferimento all'allacciamento aereo quando sono presenti installazioni in androni non
aerati e la condotta non sia a vista o nel caso di androni non aerati o di locali non accessibili/non aerati quando
la condotta non sia inserita in tubo guaina di acciaio o manufatto equivalente con almeno un’estremita aperta
all'esterno;

- in caso di impianti di derivazione di utenza civile quando la condotta percorre locali adibiti ad abitazione,
autorimessa, locale caldaie, deposito di combustibili 0 di materiali infiammabili, vani per ascensore, canne
fumarie, condotti di scarico, condotti destinati all’alloggiamento di altri servizi;

- in caso di impianti di derivazione di utenza industriali quando & presente il sottopasso di edifici e
I'attraversamento entrando nel corpo degli stessi;

- quando sono presenti componenti di presa, di intercettazione, di sezionamento elettrico, di raccordo e di
giunzione obsoleti/non sicuri;

- in caso di allacciamento interrato di materiale metallico in derivazione da condotte stradali protette
catodicamente quando non sia presente I'organo di sezionamento elettrico necessario per assicurare la
separazione elettrica tra la parte interrata e quella aerea o nel caso in cui I'organo di sezionamento elettrico
non sia presente nei punti di collegamento tra materiali metallici, necessario per evitare la formazione di pile
di corrosione;

- quando non siano rispettati i corretti criteri di posa (distanze minime, protezione della tubazione etc.) previsti
dalla norma in caso di interferenze con altri servizi interrati o con le linee tranviarie urbane;

- quando il vano contatori non ¢ individuabile e/o € posizionato in locali in cui non &€ possibile realizzare una
ventilazione, umidi o vicino a sorgenti di calore, in modo non accessibile, in modo esposto agli agenti
atmosferici, suscettibile ad urto o in posizione non sopraelevata rispetto al pavimento.

Nel documento guida si considera la necessita di sostituzione/rinnovamento del 25% degli allacci esistenti per

ogni comune, valutata in funzione dello stato attuale dei pdr, come rilevato nei sopralluoghi effettuati a campione

nel territorio. Tale valore corrisponde al valore minimo degli allacciamenti che dovranno essere sostituiti/rinnovati

nel corso del periodo di durata dell'affidamento, ove sussista almeno una delle casistiche sopra indicate o

comungque si riscontrino allacciamenti non a norma.

Sara onere del concorrente verificare puntualmente sul territorio quali allacciamenti sono da rinnovare/sostituire

e presentare eventualmente offerte migliorative rispetto al minimo richiesto in sede di gara.

Per la valutazione gli interventi di sostituzione e manutenzione delle reti dovra essere considerata dal concorrente

anche la ripartizione delle proprieta dei cespiti, al fine di non ridurre la redditivita degli impianti pubblici, quando

non sia indispensabile per la sicurezza e continuita di erogazione del gas.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo degli investimenti da realizzare per la realizzazione degli interventi

di mantenimento in efficienza della rete.
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CONDIZIONI MINIME PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

INTERVENTO QUANTITA' EURO
Sostituzione della rete in ghisa grigia (ml) 132.118 € 22.460.060,00
Spstitg;ione delle condotte che hanno superato le 19.046 € 3.237.820,00
vite utili o non conformi (ml)
S.osti.tuzione/r.ifacimento d‘egli impiar)ti soecondari di 217 € 2.259.366,00
riduzione e misura con eta > 25 anni (n°)
Sostituzione del telecontrollo con eta > 7 anni (n°) 16 €41.040,00
Sostityzione/rifacimento dei sistemi di .p.rotgzione 62 €434.786.30
catodica che hanno superato le vite utili (n°)
Sostituzione/rifacimento degli allacciamenti (n°) 161.900 € 56.665.000,00
TOTALE € 85.098.072,30

Le condizioni minime per interventi di innovazione tecnologica della rete e impianti (Allegato 2) sono state definite

con il fine di garantire I'implementazione e I'efficienza degli impianti. Nello specifico nel documento guida ¢ stata inserita:

la fornitura e posa in opera di impianti di telecontrollo degli impianti di riduzione della pressione e degli impianti

di protezione catodica, quando allo stato non presenti;

la fornitura e posa in opera di sistemi di dosaggio dell'odorizzazione ad iniezione o equivalenti nelle cabine

Re.Mi., quando allo stato non presenti;

la messa in protezione catodica delle tubazioni in acciaio in bassa pressione accelerato rispetto a quanto

previsto dallAEEGSI;

la sostituzione dei misuratori convenzionali con i misuratori elettronici secondo quanto stabilito dal’AEEGSI

(Deliberazione 554/2015/R/GAS).

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo degli investimenti da realizzare per la realizzazione degli interventi di

innovazione tecnologica della rete.

INTERVENTO QUANTITA' EURO
Sostltuglone doel misuratori senza convertitore 211,078 € 26.530.916,00
elettronico (n°)
Rete in acciaio in BP senza protezione catodica (ml) 3920 € 666.400,00
Impianti di protgzmne catodica non dotati di 0 €0,00
telecontrollo (n°)
(E:]cgt)azmne del telecontrollo per cabine Re.Mi. e I.R.S. 795 €1.623.895.00
Rinnovi cabine Re.Mi. Fornitura e posa in opera 0 €0,00

odorizzazione a iniezione (n°)

TOTALE

€ 28.821.211,00
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ANALISI COSTI-BENEFICI

Secondo quanto previsto nell'art.9 del DM 226/2011 le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee
guida programmatiche d’ambito devono essere tali da consentire I'equilibrio economico e finanziario del gestore e devono
essere giustificati da un’analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere, rispetto anche ad eventuali
soluzioni alternative all'uso del gas naturale negli usi finali. Ai fini di tale valutazione sono stati ipotizzati scenari alternativi
per soddisfare la stessa domanda di energia dimostrando la convenienza economica ed ambientale degli interventi di

estendimento della rete metano proposti.

L'analisi costi-benefici (Allegato 4) ha permesso di accertare I'esistenza delle condizioni di economicita per lo sviluppo
delle reti del gas naturale e ha supportato I'individuazione del livello delle condizioni minime di sviluppo da assumere ai

fini della redazione del piano di sviluppo.

Si specifica che I'Autorita ritiene che siano meritevoli di riconoscimento tariffario solo gli investimenti effettuati
in condizioni di economicita e che di conseguenza le condizioni minime di sviluppo devono individuare livelli

compatibili con lo sviluppo economico del servizio.

06 dicembre 2018

Allegati:

1- Interventi di mantenimento in efficienza della rete

1. Sostituzione della rete in ghisa grigia

2. Sostituzione delle condotte che hanno superato le vite utili o non conformi

3. Sostituzione/rifacimento degli impianti secondari di riduzione e misura con eta >25 anni

4. Sostituzione/rifacimento dei sistemi di telecontrollo con eta > 7 anni

5. Sostituzione/rifacimento dei sistemi di protezione catodica che hanno superato le vite utili

6. Sostituzione/rinnovo degli allacciamenti non a norma
2- Interventi di innovazione tecnologica della rete

1. Sostituzione dei misuratori convenzionali con i misuratori elettronici

2. Sostituzione delle condotte in bassa pressione non protette catodicamente

3. Dotazione del sistema di telecontrollo per gli impianti di protezione catodica

4. Dotazione del sistema di telecontrollo per gli impianti di riduzione della pressione

5. Dotazione di sistemi di dosaggio dell'odorizzazione ad iniezione o equivalenti nelle cabine Re.Mi
3- Relazione sullo stato dellimpianto e dati ricerca fughe gas fornito dal gestore ex art.4, ¢.1, lett. d DM 226/2011

4-  Analisi dell’'equilibrio economico e finanziario per il gestore e benefici per i consumatori.
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DOCUMENTO GUIDA D’ATEM

Documentazione consultabile online al link specificato nel bando di gara:

5- Interventi di estendimento/adeguamento/ potenziamento delle aree urbane edificate non metanizzate:
1. Aree urbane edificate non metanizzate che presentano un rapporto tra consumo di gas annuo stimato
e metri lineari di rete di estendimento almeno pari a 80 Stmc annuo/ml
2. Aree urbane edificate non metanizzate che presentano un rapporto tra consumo di gas annuo stimato
e metri lineari di rete di estendimento inferiore a 80 Stmc annuo/ml
6- SUE in parte attuate e in parte in corso di attuazione e SUE in corso di attuazione
7-  SUE in corso di istruttoria e SUE previsti nel PRG
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AMBITO TERRITORIALE TORINO 1 ; DOCUMENTO GUIDA D'AMBITO - INTERVENTI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA

AMBITO GAS: TORINO 1
OPERE DI MANUTENZIONE
SOSTITUZIONE DELLA RETE IN GHISA
GRIGIA CON GIUNTI IN CANAPA E PIOMBO NON RISANATI GRIGIA CON ALTRI TIPI DI GIUNTI (MECCANICI)
COMUNI
(MP) ml (BP) mi VALUTAZIONE ECONOMICA (MP) ml (BP) mi VALUTAZIONE ECONOMICA
€/ml COSTO €/ml COSTO
Grugliasco 0 0 € 170,00 €0,00 0 7417 £€170,00 €1.260.890,00
Moncalieri 0 0 €170,00 €0,00 0 1594 €170,00 € 270.980,00
Nichelino 0 0 €170,00 €0,00 0 11034 €170,00 €1.875.780,00
Rivalta di Torino 0 0 €170,00 €0,00 0 0 €170,00 €0,00
Rivoli 0 0 €170,00 €0,00 0 13624 €170,00 €2.316.080,00
Torino 0 296 €170,00 €50.320,00 0 98153 €170,00 € 16.686.010,00
IO 0 296 €50.320,00 0 131822 €22.409.740,00
ml VALUTAZIONE ECONOMICA
TOTALE RETE IN GHISA
132118 € 22.460.060,00




AMBITO TERRITORIALE TORINO 1 ; DOCUMENTO GUIDA D'AMBITO - INTERVENTI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA

AMBITO GAS: TORINO 1
OPERE DI MANUTENZIONE
SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE CHE HANNO SUPERATO LE VITE UTILI O NON CONFORMI
ACCIAIO PROTETTO CATODICAMENTE CON ETA' > 60 ANNI ACCIAIO NON PROTETTO CATODICAMENTE CON ETA' > 45 ANNI
COMUNE
(MP) ml (BP) ml VALUTAZIONE ECONOMICA (MP) ml (BP) ml VALUTAZIONE ECONOMICA
€/ml COSTO €/ml COSTO
Grugliasco 2513 1431 €170,00 €670.480,00 0 0 €170,00 €0,00
Moncalieri 0 0 €170,00 €0,00 0 16 €170,00 €2.720,00
Nichelino 0 0 €170,00 €0,00 0 0 €170,00 €0,00
Rivalta di Torino 0 0 €170,00 €0,00 0 0 €170,00 £0,00
Rivoli 0 1037 €170,00 €176.290,00 0 0 €170,00 €0,00
Torino 9507 3215 €170,00 €2.162.740,00 0 1327 €170,00 €225.590,00
TOTALE 12020 5683 €3.009.510,00 0 1343 €228.310,00

Il numero di anni di vita dei cespiti & stato calcolato prendendo come riferimento il 31-12-2016.



AMBITO TERRITORIALE TORINO 1 ; DOCUMENTO GUIDA D'AMBITO - INTERVENTI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA

AMBITO GAS: TORINO 1
OPERE DI MANUTENZIONE
SOSTITUZIONE/RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI SECONDARI DI RIDUZIONE E MISURA CON ETA'> 25 ANNI
TIPO o o COSTO DI
Comune ANNO MEDIO CODICE IMPIANTO IMPIANTO UBICAZIONE N° LINEE PORTATA N°IMPIANTI SOSTITUZIONE
1989 C04038 GRF RIVALTA SNC 1 6500 1 €13.720,00
1980 C05062 GRF SAN PAOLO 64 1 1600 1 €8.120,00
1990 C43018 GRF DEL PORTONE 171/12 1 150 1 €3.995,00
1989 D03013 GRMI DELLA LIBERTA 45 (inattivo) 1 150 1 €4.775,00
1986 D03014 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC 1 150 1 €4.775,00
1986 D03015 GRMI SAN PAOLO 57 1 150 1 €4.775,00
1988 D03016 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC (INATTIVO) 1 150 1 €4.775,00
1989 D03017 GRMI DELLA LIBERTA 30 1 150 1 €4.775,00
1990 D03019 GRMI DEL PORTONE 215 1 150 1 €4.775,00
1990 D03020 GRMI LIDICE 8A 1 150 1 €4.775,00
1990 D03021 GRMI CREA 10 1 150 1 €4.775,00
1973 D03029 GRMI LEONARDO DA VINCI 32 1 1000 1 €7.980,00
1972 D03031 GRMI DEL PORTONE 171/13 (INATTIVO) 1 2500 1 €10.860,00
1983 D03036 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO 43 1 1000 1 €7.980,00
1988 D03042 GRMI LEONARDO DA VINCI FR.32 1 1000 1 €7.980,00
1988 D03043 GRMI PRIMO LEVI 4 (INATTIVO) 1 800 1 €7.980,00
Grugliasco 1988 D03044 GRMI DEL PORTONE 95 1 1000 1 €7.980,00
1986 D03046 GRMI TORINO 82 (INATTIVO) 1 150 1 €4.775,00
1986 D03047 GRMI CUMIANA SNC 1 150 1 €4.775,00
1986 D03048 GRMI TORINO SNC (INATTIVO) 1 125 1 €4.775,00
1974 D03055 GRMI PIETRO MICCA 30 (INATTIVO) 1 1600 1 € 8.860,00
1974 D03056 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC (inattivo) 2 1300 1 € 14.960,00
1972 D03058 GRMI DEL PORTONE 165 (INATTIVO) 2 1000 1 €12.520,00
1974 D03062 GRMI LEONARDO DA VINCI 28 (INATTIVO) 1 2500 1 €10.860,00
1975 D03065 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC 2 2500 1 € 18.560,00
1971 D03066 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC 1 1600 1 €8.860,00
1975 D03067 GRMI LEONARDO DA VINCI SNC (INATTIVO) 1 3600 1 €12.809,00
1987 D03070 GRMI CUMIANA 9 2 1600 1 €14.960,00
1989 D03071 GRMI DELLA LIBERTA 30 (INATTIVO) 2 2500 1 € 18.560,00
1990 D03072 GRMI LIDICE 18 2 1600 1 € 14.960,00
1990 D03073 GRMI SAN PAOLO 85 2 2500 1 € 18.560,00
1987 D03074 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC 3 6500 1 €23.234,00
TOTALE 32 € 306.823,00
1988 C03919 GRF JUGLARIS 28 1 150 1 €3.995,00
1990 03921 GRF VINOVO 18 2 150 1 €6.265,00
1974 03926 GRF TORINO 79 1 6500 1 €13.720,00
1972 03928 GRF TAGLIAFERRO 131 1 2500 1 €9.470,00
1987 C03932 GRF REVIGLIASCO 100 1 1600 1 €8.120,00
1987 03933 GRF PECETTO SNC 2 1600 1 €11.480,00
1988 €03934 GRF SANT'ANSELMO 9 2 1600 1 €11.480,00
1986 €03935 GRF PROVINCIALE DI SANTA MARIA 45 1 125 1 €3.995,00
1986 €03937 GRF REVIGLIASCO 55 1 150 1 €3.995,00
1984 R01958 GRF RIGOLFO 14 1 50 1 €1.200,00
1975 R01959 GRF RIGOLFO 22 1 50 1 €1.200,00
1989 R01960 GRF ALBA 25 1 25 1 €1.200,00
1988 R01962 GRF S. AMBROGIO 9 1 25 1 €1.200,00
1977 R01963 GRF ROCCACATENE 1 50 1 €1.200,00
1973 RO1965 GRF LORETO 16bis 1 50 1 €1.200,00
1978 R01966 GRF S. MARIA 21 1 50 1 €1.200,00
1978 R01967 GRF S. MARIA 22 1 50 1 €1.200,00
1985 R01968 GRF REVIGLIASCO 72 1 50 1 €1.200,00
1987 R01971 GRF REVIGLIASCO 85 1 50 1 €1.200,00
1973 R01972 GRF LORETO 7 1 50 1 €1.200,00
. 1975 R01973 GRF JUGLARIS 9 1 50 1 €1.200,00
Moncalieri
1981 R01974 GRF REVIGLIASCO 62 1 25 1 €1.200,00
1975 R01975 GRF PECETTO 5-7 1 25 1 € 1.200,00
1975 R01977 GRF BARICCO 9-15 1 50 1 €1.200,00
1987 R01978 GRF BARICCO 1 1 50 1 €1.200,00
1979 R01979 GRF DEL REDENTORE 5 1 50 1 €1.200,00
1978 R01980 GRF DEL REDENTORE 4 1 50 1 €1.200,00
1989 D02814 GRMI BOVES 3 1 150 1 €4.775,00
1989 D02816 GRMI CARPICE 10 1 150 1 €4.775,00
1989 D02818 GRMI BOVES 6 1 150 1 €4.775,00
1989 D02819 GRMI ALBA 9 1 150 1 €4.775,00
1989 D02820 GRMI BOVES SNC 1 150 1 €4.775,00
1989 D02821 GRMI CHERASCO 7 1 150 1 €4.775,00
1989 D02823 GRMI FOSSANO 5 (inattivo) 1 150 1 €4.775,00
1990 D02827 GRMI ALBA 16 (inattivo) 1 150 1 €4.775,00
1986 D02839 GRMI JUGLARIS 16 1 150 1 €4.775,00
1990 D02840 GRMI CORRADO CORRADINO 20 1 150 1 €4.775,00
1990 D02841 GRMI ALBA 11 1 150 1 €4.775,00
1990 D02850 GRMI GENOVA 216 (inattivo) 2 2500 1 € 18.560,00
1990 D02851 GRMI FOSSANO 4 (inattivo) 2 1600 1 € 14.960,00
1990 D02860 GRMI SANTA MARIA SNC (inattivo) 1 800 1 €7.980,00
TOTALE 41 €188.145,00
1971 C03940 GRF GIUSEPPE GIUSTI 76/A 1 6500 1 €13.720,00
1975 C03942 GRF VOLTURNO SNC 2 1600 1 €11.480,00
1985 C03943 GRF SAN FRANCESCO D'ASSISI 41 1 6500 1 € 13.720,00
1974 €92874 GRF CARLO PISACANE 7 1 250 1 €3.995,00
1984 RO1143 GRF PATERI nodo 177 1 50 1 €1.200,00
1975 D02861 GRMI MENTANA 2 1 150 1 €4.775,00
1975 D02862 GRMI IPPOLITO NIEVO 26 1 150 1 €4.775,00
Nichelino 1975 D02863 GRMI IPPOLITO NIEVO 15 1 150 1 €4.775,00
1989 D02864 GRMI GOITO 36 1 150 1 €4.775,00
1989 D02866 GRMI MENTANA 9 1 150 1 €4.775,00
1989 D02868 GRMI GOITO 32 (INATTIVO) 1 150 1 €4.775,00
1976 D02871 GRMI TEANO SNC (INATTIVO) 1 800 1 €7.980,00
1976 D02872 GRMI VOLTURNO SNC (INATTIVO) 1 1000 1 €7.980,00
1975 D02873 GRMI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA SNC (INATTIVO) 1 800 1 €7.980,00
1975 D02880 GRMI CARLO PISACANE 9 1 800 1 €7.980,00
TOTALE 15 € 104.685,00
1989 €03961 GRF TRANA 1 1 150 1 €3.995,00




AMBITO TERRITORIALE TORINO 1 ; DOCUMENTO GUIDA D'AMBITO - INTERVENTI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA

AMBITO GAS: TORINO 1

OPERE DI MANUTENZIONE

SOSTITUZIONE/RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI SECONDARI DI RIDUZIONE E MISURA CON ETA'> 25 ANNI

TIPO o o COSTO DI
Comune ANNO MEDIO CODICE IMPIANTO IMPIANTO UBICAZIONE N° LINEE PORTATA N°IMPIANTI SOSTITUZIONE
1986 03962 GRF MILANO SNC 2 150 1 €6.265,00
1988 C03963 GRF ALESSANDRO TASSONI 2 1 150 1 €3.995,00
1990 C03965 GRF SAN VITTORE SNC 2 150 1 €6.265,00
1981 03970 GRF FOSSANO 8 2 1600 1 €11.480,00
1976 C03972 GRF ORBASSANO snc 1 2500 1 €9.470,00
1988 03974 GRF RIVOLI 21 2 2500 1 €13.800,00
1984 €03976 GRF CARIGNANO 51 2 1600 1 €11.480,00
1986 03977 GRF VINCENZO GIOBERTI SNC 2 1600 1 €11.480,00
1988 €03978 GRF GIUSEPPE DI VITTORIO 41 1 2500 1 €9.470,00
Rivalta 1988 03979 GRF VITTORIA NENNI 3 2 1000 1 €9.390,00
1988 E42918 GRF CANONICO CANDIDO BALMA 46 1 125 1 €3.995,00
1975 R01985 GRF ASTI 3 1 50 1 €1.200,00
1973 R01986 GRF GIAVENO 89 1 50 1 €1.200,00
1971 R01988 GRF GIAVENO 151 1 50 1 €1.200,00
1974 R01989 GRF GIOTTO 2 1 50 1 €1.200,00
1978 R01992 GRF BALMA 33 1 25 1 €1.200,00
1990 R01994 GRF SAN VITTORE 9 1 50 1 €1.200,00
1975 R01995 GRF RIVOLI 12 1 50 1 €1.200,00
1990 H06922 GMI SAN LUIGI SNC 1 1950 1 €8.120,00
TOTALE 20 €117.605,00
1988 C04052 GRF IV NOVEMBRE 170 1 125 1 €3.995,00
1976 04062 GRF PELLICE 71 1 6500 1 €13.720,00
1984 C04065 GRF IV NOVEMBRE SNC 2 1600 1 €11.480,00
1986 C04066 GRF LUIGI EINAUDI 82 1 3600 1 €11.480,00
1986 C43167 GRF PRIMO LEVI 7B 1 150 1 €3.995,00
1990 R01949 GRF VILLARBASSE 73 1 25 1 €1.200,00
1990 R01951 GRF VILLARBASSE 91 1 25 1 €1.200,00
1980 RO1952 GRF IV NOVEMBRE 164 1 50 1 €1.200,00
1984 RO1953 GRF MOLINETTI 83 1 50 1 €1.200,00
1971 R01955 GRF VIA MOLINETTI 87 1 25 1 €1.200,00
1987 D03106 GRMI BIELLA 9 (INATTIVO) 1 150 1 €4.775,00
1989 D03107 GRMI MOLINETTI 79 1 150 1 €4.775,00
1987 D03108 GRMI AcQuI 25 1 150 1 €4.775,00
1986 D03109 GRMI ALBENGA 38 1 150 1 €4.775,00
1989 D03114 GRMI EGESIPPO SIMIOLI 21 1 150 1 €4.775,00
1989 D03115 GRMI GIUSEPPE DI VITTORIO 25 1 150 1 €4.775,00
1989 D03118 GRMI NATALE BRUNO 32 1 150 1 €4.775,00
1986 D03120 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC 1 150 1 €4.775,00
1989 D03121 GRMI IV NOVEMBRE 140 1 150 1 €4.775,00
Rivoli 1990 D03122 GRMI BRUERE 284 1 150 1 €4.775,00
1990 D03123 GRMI EGESIPPO SIMIOLI 50 1 150 1 €4.775,00
1990 D03124 GRMI VAJONT 93 1 150 1 €4.775,00
1990 D03125 GRMI VAJONT 87 (inattivo) 1 150 1 €4.775,00
1986 D03158 GRMI EGESIPPO SIMIOLI 7 1 150 1 €4.775,00
1986 D03160 GRMI AcCQul 91 1 125 1 €4.775,00
1986 D03161 GRMI IV NOVEMBRE 140 1 125 1 €4.775,00
1986 D03162 GRMI BIELLA 54/A 1 150 1 €4.775,00
1986 D03163 GRMI BIELLA 64 1 125 1 €4.775,00
1986 D03164 GRMI ALBENGA 65 1 125 1 €4.775,00
1986 D03165 GRMI BRUNO BUOZZI 6 1 150 1 €4.775,00
1986 D03166 GRMI BARGE 9 1 150 1 €4.775,00
1990 D03170 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC 2 150 1 €7.085,00
1975 D03173 GRMI ALBENGA 78 (inattivo) 2 2500 1 € 18.560,00
1990 D03179 GRMI GIUSEPPE DI VITTORIO 18/4 2 2500 1 € 18.560,00
1990 D44053 GRMI ALBENGA 127 1 150 1 €4.775,00
1986 D44068 GRMI IVREA 76A 1 125 1 €4.775,00
1986 D44069 GRMI VAJONT 88 1 125 1 €4.775,00
1986 D44070 GRMI PAVIA 84 1 150 1 €4.775,00
1986 D44071 GRMI EGESIPPO SIMIOLI 13 1 150 1 €4.775,00
TOTALE Bg €219.025,00
1987 B90001 IRI REISS ROMOLI 164 int 2 80000 1 € 523.402,00
1983 B90050 IRI UNIONE SOVIETICA 663 2 30000 1 € 87.336,00
1978 90003 GRF S.PAOLO 153 1 10000 1 €13.720,00
1983 90101 GRF ADUA 2 4000 1 €17.545,00
1976 90109 GRF BREGLIO FIANCO 9A 1 6500 1 €13.720,00
1977 90117 GRF COSENZA < AGNELLI 1 10000 1 €13.720,00
1988 90119 GRF DORA COLLETTA, 83 1 250 1 €3.995,00
1980 €90121 GRF VITTIME BOLOGNA > D.CHIESA 1 2500 1 €9.470,00
1976 €90126 GRF FALCHERA FR.CIV. N. 56 1 2500 1 €9.470,00
1981 €90138 GRF MAGELLANO FRONTE CIV. N.12 1 4000 1 €11.480,00
1984 €90140 GRF LANZO FR. CIV. N. 237 1 4000 1 €11.480,00
1978 €90157 GRF PIANEZZA N.182 1 1500 1 €8.120,00
1977 €90158 GRF PLAVA < FACCIOLI 1 4000 1 €11.480,00
1978 €90160 GRF R.ROMOLI FR. CIV. N. 78 1 4000 1 €11.480,00
1985 €90162 GRF UNIONE SOVIETICA > FILADELFIA 1 4000 1 €11.480,00
1977 C90167 GRF GAETANO SALVEMINI 25 (inattivo) 1 10000 1 €13.720,00
1976 €90169 GRF SERVAIS N.200/S 1 1500 1 €8.120,00
1978 €90170 GRF SERVAIS < CASALEGGIO 1 4000 1 €11.480,00
1987 €90171 GRF SETTIMO 352/15 1 10000 1 €13.720,00
1977 €90175 GRF GROSSETO:SOTTO CAVALCAVIA 1 150 1 €3.995,00
1977 €90177 GRF TARANTO FR.CIV. N. 208 1 4000 1 €11.480,00
1976 €90182 GRF MUGHETTI DEI > VERBENE DELLE 1 1500 1 €8.120,00
1981 €91064 GRF REISS ROMOLI N.79 2 1300 1 €11.480,00
1987 C91116 GRF TORTONA < PORRO 2 800 1 €9.390,00
1975 €91125 GRF SIRACUSA 10 / P.GIORGIO 357835 1 250 1 €3.995,00
1987 €91227 GRF ADRIANO < C. VITTORIO (INATTIVO) 2 1300 1 €11.480,00
1977 91234 GRF UMBRIA N.51 1 1800 1 €8.120,00
1988 R40723 GRF ALA DI STURA 52 NODO 13573 1 50 1 €1.200,00




AMBITO TERRITORIALE TORINO 1 ; DOCUMENTO GUIDA D'AMBITO - INTERVENTI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA

AMBITO GAS: TORINO 1

OPERE DI MANUTENZIONE

SOSTITUZIONE/RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI SECONDARI DI RIDUZIONE E MISURA CON ETA'> 25 ANNI

Il numero di anni di vita dei cespiti & stato calcolato prendendo come riferimento il 31-12-2016.

TIPO o o COSTO DI
Comune ANNO MEDIO CODICE IMPIANTO IMPIANTO UBICAZIONE N° LINEE PORTATA N°IMPIANTI SOSTITUZIONE
1989 D41069 GRMI SCHIAPARELLI 15 1 800 1 €7.980,00
1990 D91013 GRMI MARCHE / FRANCIA 3 20000 1 €96.015,00
1987 D91024 GRMI G.CESARE N.334 1 150 1 €4.775,00
1989 D91029 GRMI SETTIMO 388 INT 15 1 150 1 €4.775,00
1990 D91031 GRMI BRAMAFAME 50. 2 1800 1 €14.960,00
1990 D91032 GRMI BRAMAFAME 50 1 150 1 €4.775,00
1981 D91034 GRMI DORA COLLETTA < NIEVO 1 150 1 €4.775,00
Torino 1990 D91035 GRMI DORA COLLETTA 113/13 (INATTIVO) 1 150 1 €4.775,00
1990 D91044 GRMI FRANCESE DEL 2 (ANG LANZO) 1 150 1 €4.775,00
1984 D91051 GRMI PESCHIERA < FERRUCCI 2 4000 1 €22.170,00
1986 D91059 GRMI SETTIMO N.399/13 1 150 1 €4.775,00
1988 D91086 GRMI ROSSELLI 181 SCALO S.PAOLO 1 250 1 €4.775,00
1990 D91092 GRMI SACCHI / SOMMEILLER 2 1800 1 €14.960,00
1989 D91095 GRMI ALA DI STURA 2 1300 1 €14.960,00
1990 D91098 GRMI FORLANINI / BRAMANTE (INATTIVO) 2 1300 1 €14.960,00
1987 D91107 GRMI CACCE DELLE 2 1800 1 €14.960,00
1973 D91112 GRMI FRANCESE N.116 1 800 1 €7.980,00
1984 D91119 GRMI SETTIMO N.390 1 150 1 €4.775,00
1981 D91140 GRMI FRANCESE 152 (EX FINLEGA) 1 150 1 €4.775,00
1985 D91149 GRMI ORBASSANO N.452 (INATTIVO) 1 250 1 €4.775,00
1986 D91159 GRMI FRANCESE DEL160/4 (INATTIVO) 1 250 1 €4.775,00
1980 D91163 GRMI MAGELLANO < UMBERTO 2 4000 1 €22.170,00
1989 D91182 GRMI REISS ROMOLI 44/11 2 1600 1 €14.960,00
1985 D91185 GRMI TAZZOLI N.235 2 1000 1 €12.520,00
1989 D91191 GRMI C.50 ROMANIA 1 800 1 €7.980,00
1979 D91195 GRMI FRANCESE DEL 132 1 250 1 €4.775,00
1990 D91201 GRMI DORA COLLETTA 113/14 1 150 1 €4.775,00
1981 D91205 GRMI FRANCESE DEL N.158 1 150 1 €4.775,00
1987 D91209 GRMI DRUENTO 85 1 250 1 €4.775,00
1988 D91211 GRMI FRANCESE, 133 1 150 1 €4.775,00
1987 D91214 GRMI SETTIMO N.352/5 1 150 1 €4.775,00
1990 D91215 GRMI UNIONE SOVIETICA 658 2 800 1 €12.520,00
1977 D91221 GRMI CACCE N.99 (INATTIVO) 2 800 1 €12.520,00
1976 D91225 GRMI S.5.MICHELE < M.ORTIGARA (INATTIVO) 1 800 1 €7.980,00
1985 D91229 GRMI FRANCESE DEL N.157 1 150 1 €4.775,00
1989 D91233 GRMI FERMI 5 1 150 1 €4.775,00
1974 D91236 GRMI FRANCESE DEL N.160 1 250 1 €4.775,00
1987 D91237 GRMI FRANCESE DEL 125/8 (EX DALLALIBERA) 1 150 1 €4.775,00
1982 D91240 GRMI GHIACCIAIE DELLE 1 150 1 €4.775,00
1977 D91242 GRMI S.da Settimo 366 2 800 1 €12.520,00
1989 D91246 GRMI SVIZZERA / PESSINETTO 2 4000 1 €22.170,00
1986 D91265 GRMI Str. Settimo 388/9 1 250 1 €4.775,00
TOTALE 70 €1.323.083,00
TOTALE
N° IMPIANTI | COSTO
217 | €2.259.366,00




AMBITO TERRITORIALE TORINO 1 ; DOCUMENTO GUIDA D'AMBITO - INTERVENTI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA

AMBITO GAS: TORINO 1

OPERE DI MANUTENZIONE

SOSTITUZIONE DEL TELECONTROLLO CON ETA' > 7 ANNI

Comune

TELECONTROLLO

SOSTITUZIONE

COSTO UNITARIO

I numero di anni di vita dei cespiti & stato calcolato prendendo come riferimento il 31-12-2016.

Periferica REMI

Periferica Gruppi di riduzione

Periferica impianto di protezione catodica

€3.995,00

€2.235,00

€390,00

REMI GRUPPI DI RIDUZIONE PROTEZIONE CATODICA COSTO
Grugliasco Cabina Re.Mi. non presente 2 0 €4.470,00
Moncalieri 1 3 0 €10.700,00
Nichelino Cabina Re.Mi. non presente 0 0 €0,00
Rivalta di Torino 1 1 0 €6.230,00
Rivoli Cabina Re.Mi. non presente 2 0 €4.470,00
Torino 1 5 0 €15.170,00
TOTALE 3 13 0 €41.040,00

TELECONTROLLO




AMBITO TERRITORIALE TORINO 1 ; DOCUMENTO GUIDA D'AMBITO - INTERVENTI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA

AMBITO GAS: TORINO 1

OPERE DI MANUTENZIONE

SOSTITUZIONE/RIFACIMENTO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CATODICA CHE HANNO SUPERATO LE VITE UTILI

CORRENTE IMPRESSA

ANODI GALVANICI

Dispersore verticale Dispersore orizzontale Alimentatore Anodi con
con eta 2 15 anni con eta 2 15 anni con eta 2 10 anni eta 2 15 anni

Grugliasco 2 0 2 0
Moncalieri 0 0 2 0
Nichelino 3 0 2 0
Rivalta di Torino 0 0 1 0
Rivoli 2 0 1 0
Torino 4 11 32 0
Totale 11 11 40 0

Dispersore verticale Dispersore orizzontale Alimentatore Anodo
COSTO UNITARIO € 8.966,25 € 8.966,25 €5.938,22 €1.314,90
COSTO TOTALE € 98.628,75 € 98.628,75 € 237.528,80 €0,00

Il numero di anni di vita dei cespiti & stato calcolato prendendo come riferimento il 31-12-2016.
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AMBITO GAS: TORINO 1

OPERE DI MANUTENZIONE

SOSTITUZIONE/RIFACIMENTO DEGLI ALLACCIAMENTI

N° di PDR (25% sul totale per ogni comune)

Grugliasco 5.142
Moncalieri 8.232
Nichelino 6.093
Rivalta di Torino 2.493
Rivoli 7.010
Torino 132.932
Totale 161.900

PDR
COSTO UNITARIO € 350,00
COSTO TOTALE € 56.665.000,00

Il numero di anni di vita dei cespiti e stato calcolato prendendo come riferimento il 31-12-2016.
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Sostituzione/rifacimento degli allacciamenti (n°)

INTERVENTO QUANTITA' EURO

Sostituzione della rete in ghisa (ml) 132118 € 22.460.060,00
Sostituzione delle condotte che hanno superato le vite utili o non conformi (ml) 19046 €3.237.820,00
Sostltu‘zwne/rlfaumento degli impianti secondari di riduzione emisura con eta > 217 €2.259.366,00
25 anni (n°)
Sostituzione del telecontrollo con eta > 7 anni (n°) 16 €41.040,00
Sos"cltuzu".)rle/rlfaamento dei sistemi di protezione catodica che hanno superato 62 €434.786,30
le vite utili (n°)

161900 € 56.665.000,00
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AMBITO GAS: TORINO 1
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
SOSTITUZIONE DEI MISURATORI SENZA CONVERTITORE ELETTRONICO
MISURATORI A MEMBRANA MISURATORI A TOTALE
COMUNI ROTOIDI
G2,5 G4 G6 G10 G4
Grugliasco 0 6256 67 70 0 6392
Moncalieri 0 9431 202 143 0 9776
Nichelino 0 7396 99 73 0 7568
Rivalta di Torino 0 2896 78 39 0 3014
Rivoli 1 8288 118 91 0 8498
Torino 0 172117 1902 1519 293 175830
TOTALE 1 206.383 2.466 1.935 293 211078
no
TOTALE MISURATORI 11.078
MISURATORI A MEMBRANA MISURATORI A
ROTOIDI
G2,5 G4 G6 G10 G4
COSTO UNITARIO € 120,00 € 120,00 € 160,00 € 690,00 € 120,00
COSTO TOTALE €120 € 24.765.972 €394.520 € 1.335.150 €35.154
|TOT MISURATORI € 26.530.916 |

Il prezzo dei misuratori di riferimento sono i costi standard inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura Del.
573/2013/R/GAS

La sostituzione dei misuratori prende in considerazione le percentuali previste nella Deliberazione 554/2015/R/GAS (il 100% dei G10 in servizio entro il 31.12.2018
e il 50% dei gruppi minori o uguali a G6 in servizio entro il 31.12.2018)
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AMBITO GAS: TORINO 1

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RETE IN ACCIAIO IN BP SENZA PROTEZIONE CATODICA

COMUNI ml Sostituzione rete 170 €/ml

Grugliasco 0 €0,00
Moncalieri 200 €34.000,00
Nichelino 0 €0,00
Rivalta di Torino 0 €0,00
Rivoli 0 €0,00
Torino 3720 €632.400,00

3920 € 666.400,00

N.B. Per le condotte in acciaio in BP non protette catodicamente viene ipotizzata la sostituzione, nel caso in cui da specifiche indagini risulti che tali condotte non presentano
segni di degrado, sara possibile installare il sistema di protezione catodica invece che sostituire le reti.

Per il comune di Moncalieri si specifica che sono presenti 216 ml di condotta in acciaio bp senza protezione catodica, nella tabella sono stati indicati 200 ml in quanto 16 ml
sono stati inseriti tra gli interventi di mantenimento in efficienza di cui all'Allegato 1.
Per il comune di Torino si specifica che sono presenti 5047 ml di condotta in acciaio bp senza protezione catodica, nella tabella sono stati indicati 3720 ml in quanto 1327 ml
sono stati inseriti tra gli interventi di mantenimento in efficienza di cui all'Allegato 1.
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AMBITO GAS: TORINO 1
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA NON DOTATI DI TELECONTROLLO
COMUNI CODICE IMPIANTO TIPO DI IMPIANTO UBICAZIONE COMPONENTI cosTo
DOTAZIONE

Grugliasco - - - - R
Moncalieri - - - - -
Nichelino - - - - R
Rivalta di Torino - - - - -
Rivoli - - - - R
Torino - - - - -

€0,00

Tutti gli impianti di protezione catodica nell'Atem Tol1 risultano telecontrollati.



AMBITO TERRITORIALE TORINO 1; DOCUMENTO GUIDA D'AMBITO - INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

AMBITO GAS: TORINO 1

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DOTAZIONE DEL TELECONTROLLO PER CABINE Re.Mi. E IRS

COSTO DOTAZIONE DEL

COMUNI CODICE IMPIANTO TIPO IMPIANTO UBICAZIONE PORTATA NUMERO TELECONTROLLO
€04031 GRF CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO 9 800 1 €2.235,00
04032 GRF DEL PORTONE 131F 1000 1 €2.235,00
04033 GRF UGO FOSCOLO 3 6500 1 €2.235,00
04034 GRF DEL BAROCCHIO SNC 3600 1 €2.235,00
04037 GRF DI GIUSEPPE VITTORIO 11 2500 1 €2.235,00
04038 GRF RIVALTA SNC 6500 1 €2.235,00
04736 GRF STEFANO SCOFFONE 3 250 1 €2.235,00
05062 GRF SAN PAOLO 64 1600 1 €2.235,00
05968 GRF ENRICO MORSELLI 1 2500 1 €2.235,00
43018 GRF DEL PORTONE 171/12 150 1 €2.235,00
D02108 GRMI INDIPENDENZA SN 250 1 €2.235,00
D02121 GRMI LEONARDO DA VINCI 44 3600 1 €2.235,00
D02163 GRMI CREA 10 150 1 €2.235,00
D02271 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO 70 250 1 €2.235,00
D02395 GRMI LEONARDO DA VINCI 44 250 1 €2.235,00
D02694 GRMI PRIMO LEVI 11 250 1 €2.235,00
D03013 GRMI DELLA LIBERTA 45 (inattivo) 150 1 €2.235,00
D03014 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC 150 1 €2.235,00
D03015 GRMI SAN PAOLO 57 150 1 €2.235,00
D03016 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC (INATTIVO) 150 1 €2.235,00
D03017 GRMI DELLA LIBERTA 30 150 1 €2.235,00
D03019 GRMI DEL PORTONE 215 150 1 €2.235,00
D03020 GRMI LIDICE 8A 150 1 €2.235,00
D03021 GRMI CREA 10 150 1 €2.235,00
D03022 GRMI INDIPENDENZA 7 150 1 €2.235,00
D03023 GRMI LIDICE 2D 150 1 €2.235,00
D03024 GRMI SAN PAOLO 76 (INATTIVO) 150 1 €2.235,00
D03025 GRMI LIDICE 22 150 1 €2.235,00
D03026 GRMI RAFFAELLO SNC (INATTIVO) 1600 1 €2.235,00
D03028 GRMI LEONARDO DA VINCI 29 250 1 €2.235,00
D03029 GRMI LEONARDO DA VINCI 32 1000 1 €2.235,00
D03031 GRMI DEL PORTONE 171/13 (INATTIVO) 2500 1 €2.235,00
D03036 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO 43 1000 1 €2.235,00
D03037 GRMI CAMPAGNOLA 70 250 1 €2.235,00
D03038 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC 250 1 €2.235,00
D03039 GRMI LIDICE 28 250 1 €2.235,00
D03040 GRMI LEONARDO DA VINCI SNC 250 1 €2.235,00
D03041 GRMI LEONARDO DA VINCI 44 250 1 €2.235,00
D03042 GRMI LEONARDO DA VINCI FR.32 1000 1 €2.235,00
D03043 GRMI PRIMO LEVI 4 (INATTIVO) 300 1 €2.235,00

Grugliasco D03044 GRMI DEL PORTONE 95 1000 1 €2.235,00
D03046 GRMI TORINO 82 (INATTIVO) 150 1 €2.235,00
D03047 GRMI CUMIANA SNC 150 1 €2.235,00
D03048 GRMI TORINO SNC (INATTIVO) 125 1 €2.235,00
D03049 GRMI DI GIUSEPPE VITTORIO 34 2500 1 €2.235,00
D03051 GRMI CREA 10 2500 1 €2.235,00
D03052 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO 22 1600 1 €2.235,00
D03053 GRMI RIVALTA 30 2500 1 €2.235,00
D03055 GRMI PIETRO MICCA 30 (INATTIVO) 1600 1 €2.235,00
D03056 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC (inattivo) 1300 1 €2.235,00
D03058 GRMI DEL PORTONE 165 (INATTIVO) 1000 1 €2.235,00
D03062 GRMI LEONARDO DA VINCI 28 (INATTIVO) 2500 1 €2.235,00
D03064 GRMI LEONARDO DA VINCI 3 125 1 €2.235,00
D03065 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC 2500 1 €2.235,00
D03066 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC 1600 1 €2.235,00
D03067 GRMI LEONARDO DA VINCI SNC (INATTIVO) 3600 1 €2.235,00
D03070 GRMI CUMIANA 9 1600 1 €2.235,00
D03071 GRMI DELLA LIBERTA 30 (INATTIVO) 2500 1 €2.235,00
D03072 GRMI LIDICE 18 1600 1 €2.235,00
D03073 GRMI SAN PAOLO 85 2500 1 €2.235,00
D03074 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC 6500 1 €2.235,00
D03273 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO 48 250 1 €2.235,00
D04384 GRMI LEONARDO DA VINCI 44 1600 1 €2.235,00
D04867 GRMI DEL PORTONE 169 (INATTIVO) 1600 1 €2.235,00
D04924 GRMI DELLA LIBERTA 31 (INATTIVO) 150 1 €2.235,00
D05005 GRMI LEONARDO DA VINCI 44 1600 1 €2.235,00
D05338 GRMI MORANDI 9 1000 1 €2.235,00
D06388 GRMI DEL PORTONE 135/2 800 1 €2.235,00
D06916 GRMI DEL BAROCCHIO 71 250 1 €2.235,00
D07419 GRMI CREA 10 150 1 €2.235,00
D07427 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO 51 800 1 €2.235,00
D07476 GRMI DELLA LIBERTA 39 70 1 €2.235,00
D07484 GRMI DELLA LIBERTA 21 70 1 €2.235,00
D07492 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO 25 800 1 €2.235,00
D07542 GRMI DEL PORTONE 80 1000 1 €2.235,00
D07595 GRMI SAN PAOLO 69 800 1 €2.235,00
D07625 GRMI SAN PAOLO 68 250 1 €2.235,00
D07797 GRMI CANONICO ALLAMANO 10 150 1 €2.235,00
D07889 GRMI SAN PAOLO 38 300 1 €2.235,00
H03075 GMmI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC 6500 1 €2.235,00
H03516 GMmI DEL GERBIDO 25/A 300 1 €2.235,00

TOTALE 81 €181.035,00
03919 GRF JUGLARIS 28 150 1 €2.235,00
03921 GRF VINOVO 18 150 1 €2.235,00
03922 GRF JUGLARIS 23 3600 1 €2.235,00
03924 GRF PESCHIERA 24 6500 1 €2.235,00
03925 GRF DEL BOSSOLO 25 2500 1 €2.235,00
03926 GRF TORINO 79 6500 1 €2.235,00
03928 GRF TAGLIAFERRO 131 2500 1 €2.235,00
03931 GRF VIGNOTTO 27 3600 1 €2.235,00
03932 GRF REVIGLIASCO 100 1600 1 €2.235,00
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AMBITO GAS: TORINO 1

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DOTAZIONE DEL TELECONTROLLO PER CABINE Re.Mi. E IRS

COSTO DOTAZIONE DEL

COMUNI CODICE IMPIANTO TIPO IMPIANTO UBICAZIONE PORTATA NUMERO TELECONTROLLO
03933 GRF PECETTO SNC 1600 1 €2.235,00
03934 GRF SANT'ANSELMO 9 1600 1 €2.235,00
C03935 GRF PROVINCIALE DI SANTA MARIA 45 125 1 €2.235,00
C03936 GRF TETTI ROLLE 10 150 1 €2.235,00
C03937 GRF REVIGLIASCO 55 150 1 €2.235,00
C04943 GRF VILLASTELLONE 39 4000 1 €2.235,00
C04946 GRF DEL PESCO SNC 2500 1 €2.235,00
E00796 GRF PALERA 31 70 1 €2.235,00
D00069 GRMI FORTUNATO POSTIGLIONE S.N. 125 1 €2.235,00
D02285 GRMI FORTUNATO POSTIGLIONE/ G.ROSSA S.N. 125 1 €2.235,00
D02360 GRMI VITTIME DEL VAJONT 36 125 1 €2.235,00
D02366 GRMI PALERA SN 150 1 €2.235,00
D02391 GRMI RAFFAELLO 2/A 800 1 €2.235,00
D02808 GRMI VITTIME DI PIAZZA DELLA LOGGIA 10 150 1 €2.235,00
D02809 GRMI GIUSEPPE DI VITTORIO 13A 150 1 €2.235,00
D02810 GRMI GIUSEPPE DI VITTORIO 15 150 1 €2.235,00
D02811 GRMI FERNANDO SANTI 13 150 1 €2.235,00
D02812 GRMI FORTUNATO POSTIGLIONE 31 150 1 €2.235,00
D02813 GRMI TRIESTE 170 150 1 €2.235,00
D02814 GRMI BOVES 3 150 1 €2.235,00
D02815 GRMI FERNANDO SANTI 11 (inattivo) 150 1 €2.235,00
D02816 GRMI CARPICE 10 150 1 €2.235,00
D02817 GRMI VITTIME DEL VAJONT 18 150 1 €2.235,00
D02818 GRMI BOVES 6 150 1 €2.235,00
D02819 GRMI ALBA 9 150 1 €2.235,00
D02820 GRMI BOVES SNC 150 1 €2.235,00
D02821 GRMI CHERASCO 7 150 1 €2.235,00
D02822 GRMI ALBA 15 (inattivo) 150 1 €2.235,00
D02823 GRMI FOSSANO 5 (inattivo) 150 1 €2.235,00
D02824 GRMI FORTUNATO POSTIGLIONE 30 150 1 €2.235,00
D02825 GRMI VITTIME DI PIAZZA FONTANA 28 150 1 €2.235,00
D02826 GRMI GENOVA 214 150 1 €2.235,00
D02827 GRMI ALBA 16 (inattivo) 150 1 €2.235,00
D02828 GRMI FORTUNATO POSTIGLIONE 16 1600 1 €2.235,00
D02829 GRMI VITTIME DEL VAJONT 29/31 1000 1 €2.235,00
D02830 GRMI FORTUNATO POSTIGLIONE 26 BIS 250 1 €2.235,00
D02831 GRMI AMILCARE PONCHIELLI 56 1600 1 €2.235,00
D02832 GRMI DON CARLO MINZONI SN 1600 1 €2.235,00
D02833 GRMI GIUSEPPE DI VITTORIO 7 BIS 250 1 €2.235,00
D02834 GRMI GIUSEPPE DI VITTORIO 7 BIS 250 1 €2.235,00
D02835 GRMI ACHILLE GRANDI SNC 250 1 €2.235,00
D02837 GRMI VITTIME DEL VAJONT 6 250 1 €2.235,00
D02838 GRMI ACHILLE GRANDI SNC 250 1 €2.235,00
D02839 GRMI JUGLARIS 16 150 1 €2.235,00

Moncalieri D02840 GRMI CORRADO CORRADINO 20 150 1 €2.235,00
D02841 GRMI ALBA 11 150 1 €2.235,00
D02842 GRMI VITTIME DEL VAJONT 44/46 150 1 €2.235,00
D02843 GRMI VITTIME DI PIAZZA FONTANA 38 150 1 €2.235,00
D02844 GRMI VITTIME DI PIAZZA FONTANA 26 150 1 €2.235,00
D02845 GRMI FERNANDO SANTI 17 150 1 €2.235,00
D02846 GRMI FORTUNATO POSTIGLIONE SNC 150 1 €2.235,00
D02847 GRMI VITTIME DI PIAZZA FONTANA 34 (inattivo) 150 1 €2.235,00
D02849 GRMI VITTIME DEL VAJONT 27 250 1 €2.235,00
D02850 GRMI GENOVA 216 (inattivo) 2500 1 €2.235,00
D02851 GRMI FOSSANO 4 (inattivo) 1600 1 €2.235,00
D02852 GRMI GIUSEPPE DI VITTORIO 9 1000 1 €2.235,00
D02853 GRMI VITTIME DI PIAZZA DELLA LOGGIA 12 (inattivo) 6500 1 €2.235,00
D02854 GRMI GIUSEPPE DI VITTORIO 34 2500 1 €2.235,00
D02855 GRMI FORTUNATO POSTIGLIONE 8 1600 1 €2.235,00
D02856 GRMI VITTIME DI PIAZZA DELLA LOGGIA 4 1000 1 €2.235,00
D02857 GRMI VITTIME DI PIAZZA DELLA LOGGIA 22 2500 1 €2.235,00
D02858 GRMI TIRO A SEGNO SNC (inattivo) 800 1 €2.235,00
D02859 GRMI STAZIONE 7 800 1 €2.235,00
D02860 GRMI SANTA MARIA SNC (inattivo) 800 1 €2.235,00
D03612 GRMI VITTIME DI PIAZZA FONTANA SNC 125 1 €2.235,00
D04540 GRMI TRIESTE 132 250 1 €2.235,00
D04580 GRMI ENRICO MATTEI 250 1 €2.235,00
D04685 GRMI FORTUNATO POSTIGLIONE 22 (inattivo) 1800 1 €2.235,00
D04794 GRMI COL DI TENDA 12 150 1 €2.235,00
D04918 GRMI VITTIME DI PIAZZA FONTANA SNC 250 1 €2.235,00
D04919 GRMI ALBA 36 250 1 €2.235,00
D05063 GRMI ALBA 19 800 1 €2.235,00
D05110 GRMI SAVONA 34 250 1 €2.235,00
D05114 GRMI FORTUNATO POSTIGLIONE SNC 250 1 €2.235,00
D05131 GRMI SANTA VITTORIA SNC 250 1 €2.235,00
D05137 GRMI SAVONA 30 250 1 €2.235,00
D05278 GRMI VITTIME DI PIAZZA FONTANA SNC 250 1 €2.235,00
D05291 GRMI ETTORE BUGATTI 3 250 1 €2.235,00
D05299 GRMI FORTUNATO POSTIGLIONE SNC 1600 1 €2.235,00
D05388 GRMI SANDA 22 BIS 250 1 €2.235,00
D05405 GRMI SAVONA 58 1600 1 €2.235,00
D05448 GRMI GUIDO ROSSA SNC 250 1 €2.235,00
D05502 GRMI GIULIO PASTORE 20 250 1 €2.235,00
D06175 GRMI VITTIME DI PIAZZA FONTANA 45 250 1 €2.235,00
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AMBITO GAS: TORINO 1

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DOTAZIONE DEL TELECONTROLLO PER CABINE Re.Mi. E IRS

COSTO DOTAZIONE DEL

COMUNI CODICE IMPIANTO TIPO IMPIANTO UBICAZIONE PORTATA NUMERO
TELECONTROLLO
D06247 GRMI SAVONA 67 250 1 €2.235,00
D06258 GRMI FRATELLI CEIRANO 20 250 1 €2.235,00
D06326 GRMI FORTUNATO POSTIGLIONE 38 250 1 €2.235,00
D06536 GRMI ALESSANDRO CRUTO SNC 250 1 €2.235,00
D06556 GRMI GALILEO GALILEI 15 250 1 €2.235,00
D06778 GRMI SAVONA 69 250 1 €2.235,00
D06787 GRMI SAVONA 69 250 1 €2.235,00
D07098 GRMI ETTORE BUGATTI 2 1600 1 €2.235,00
D07121 GRMI ACHILLE GRANDI SNC 250 1 €2.235,00
D07275 GRMI ENZO FERRARI 40 125 1 €2.235,00
D07285 GRMI VITTIME DEL VAJONT 10 250 1 €2.235,00
D07447 GRMI MONTE GRAPPA 37 800 1 €2.235,00
D07664 GRMI VITTIME DEL VAJONT 17 800 1 €2.235,00
D07919 GRMI GALILEO GALILEI 5 250 1 €2.235,00
TOTALE 107 €239.145,00

C03938 GRF AUGUSTO OCCELLI SNC 3600 1 €2.235,00
C03939 GRF DEI CACCIATORI 113 6500 1 €2.235,00
C03940 GRF GIUSEPPE GIUSTI 76/A 6500 1 €2.235,00
C03941 GRF GIUSEPPE GIUSTI 111 1000 1 €2.235,00
C03942 GRF VOLTURNO SNC 1600 1 €2.235,00
C03943 GRF SAN FRANCESCO D'ASSISI 41 6500 1 €2.235,00
92874 GRF CARLO PISACANE 7 250 1 €2.235,00
E07094 GRF VERNEA SNC 70 1 €2.235,00
D02861 GRMI MENTANA 2 150 1 €2.235,00
D02862 GRMI IPPOLITO NIEVO 26 150 1 €2.235,00
D02863 GRMI IPPOLITO NIEVO 15 150 1 €2.235,00
D02864 GRMI GOITO 36 150 1 €2.235,00
D02865 GRMI MENTANA 10 150 1 €2.235,00
D02866 GRMI MENTANA 9 150 1 €2.235,00
D02867 GRMI GOITO 19 150 1 €2.235,00
D02868 GRMI GOITO 32 (INATTIVO) 150 1 €2.235,00
D02869 GRMI MARSALA 21 150 1 €2.235,00
D02871 GRMI TEANO SNC (INATTIVO) 800 1 €2.235,00
Nichelino D02872 GRMI VOLTURNO SNC (INATTIVO) 1000 1 €2.235,00
D02873 GRMI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA SNC (INATTIVO) 800 1 €2.235,00
D02875 GRMI VERNEA 28 150 1 €2.235,00
D02876 GRMI TEANO SNC 250 1 €2.235,00
D02877 GRMI CALATAFIMI 16 250 1 €2.235,00
D02878 GRMI GOITO 31 250 1 €2.235,00
D02879 GRMI PATERI 60 (INATTIVO) 250 1 €2.235,00
D02880 GRMI CARLO PISACANE 9 800 1 €2.235,00
D02881 GRMI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 38 150 1 €2.235,00
D02882 GRMI BUFFA 111 (INATTIVO) 250 1 €2.235,00
D02883 GRMI VERNEA 107 250 1 €2.235,00
D04189 GRMI IPPOLITO NIEVO SN 250 1 €2.235,00
D04653 GRMI RONDO' BERNARDO 5 1000 1 €2.235,00
D05335 GRMI FRATELLI BANDIERA SNC 250 1 €2.235,00
D07164 GRMI VERNEA 129 250 1 €2.235,00
D07443 GRMI CALATAFIMI 51 250 1 €2.235,00
D395960 GRMI GOITO SNC 250 1 €2.235,00
D95961 GRMI ASPROMONTE SNC 250 1 €2.235,00
TOTALE 36 € 80.460,00

C03961 GRF TRANA 1 150 1 €2.235,00
C03962 GRF MILANO SNC 150 1 €2.235,00
C03963 GRF ALESSANDRO TASSONI 2 150 1 €2.235,00
C03964 GRF LUIGI EINAUDI 53/55 150 1 €2.235,00
C03965 GRF SAN VITTORE SNC 150 1 €2.235,00
C03968 GRF LUIGI EINAUDI 93 250 1 €2.235,00
C03969 GRF GUGLIELMO MARCONI 32 3600 1 €2.235,00
C03970 GRF FOSSANO 8 1600 1 €2.235,00
C03971 GRF TORINO 3 3600 1 €2.235,00
C03972 GRF ORBASSANO snc 2500 1 €2.235,00
C03973 GRF CANONICO CANDIDO BALMA SNC 1600 1 €2.235,00
C03974 GRF RIVOLI 21 2500 1 €2.235,00
C03976 GRF CARIGNANO 51 1600 1 €2.235,00
C03977 GRF VINCENZO GIOBERTI SNC 1600 1 €2.235,00
C03978 GRF GIUSEPPE DI VITTORIO 41 2500 1 €2.235,00
C03979 GRF VITTORIA NENNI 3 1000 1 €2.235,00
C04272 GRF TORINO SNC 4000 1 €2.235,00
C07404 GRF FRATELLI MARCONETTO SNC 800 1 €2.235,00
E00797 GRF FRATELLI MARCONETTO 16/E 70 1 €2.235,00
. . . E00798 GRF FRATELLI MARCONETTO 13/B 70 1 €2.235,00

Rivalta di Torino

E00799 GRF NILDE IOTTI 30 70 1 €2.235,00
E42918 GRF CANONICO CANDIDO BALMA 46 125 1 €2.235,00
D00629 GRMI D'ANTONA SN 125 1 €2.235,00
D02405 GRMI GIAVENO 57 250 1 €2.235,00
D02919 GRMI BRUINO 26 150 1 €2.235,00
D02920 GRMI VALGIOIE 13 250 1 €2.235,00
D02921 GRMI SANGANO 32 250 1 €2.235,00
D02922 GRMI COAZZE SNC 250 1 €2.235,00
D02924 GRMI JULES VERNE 12 250 1 €2.235,00
D02925 GRMI JULES VERNE 12 250 1 €2.235,00
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D02926 GRMI VALGIOIE 12/4 250 1 €2.235,00
D02927 GRMI | MAGGIO 106/A 250 1 €2.235,00
D02929 GRMI LUIGI EINAUDI 154 6500 1 €2.235,00
D05503 GRMI CARIGNANO 109 (INATTIVO) 1000 1 €2.235,00
D06653 GRMI GIAVENO 18 250 1 €2.235,00
D43966 GRMI GIAVENO 54 150 1 €2.235,00
D43967 GRMI GIAVENO 54 150 1 €2.235,00
D43975 GRMI VITTORIO ALFIERI SNC 250 1 €2.235,00
H06922 GMI SAN LUIGI SNC 1950 1 €2.235,00

TOTALE 39 € 87.165,00

C04052 GRF IV NOVEMBRE 170 125 1 €2.235,00
C€04056 GRF DEGASPERI SNC 3600 1 €2.235,00
C04057 GRF SUSA SNC 3600 1 €2.235,00
C€04065 GRF IV NOVEMBRE SNC 1600 1 €2.235,00
C04066 GRF LUIGI EINAUDI 82 3600 1 €2.235,00
C04067 GRF E. BALDI 15 1000 1 €2.235,00
C04722 GRF IV NOVEMBRE SNC 1600 1 €2.235,00
€04730 GRF TORQUATO TASSO SNC 3600 1 €2.235,00
C06092 GRF JOHN FITZGERALD KENNEDY SNC 1600 1 €2.235,00
43119 GRF EGESIPPO SIMIOLI 40 150 1 €2.235,00
43157 GRF C. BORGEISA SNC 2500 1 €2.235,00
C43167 GRF PRIMO LEVI 7B 150 1 €2.235,00
D00505 GRMI C. BORGEISA SNC 1300 1 €2.235,00
D00543 GRMI GENOVA 5B 125 1 €2.235,00
D00801 GRMI MOLINETTI 6 800 1 €2.235,00
D02193 GRMI PAVIA 80 150 1 €2.235,00
D03105 GRMI BARTOLOMEO LORENZO BUROCCHI 20 150 1 €2.235,00
D03106 GRMI BIELLA 9 (INATTIVO) 150 1 €2.235,00
D03107 GRMI MOLINETTI 79 150 1 €2.235,00
D03108 GRMI ACQUI 25 150 1 €2.235,00
D03109 GRMI ALBENGA 38 150 1 €2.235,00
D03110 GRMI VAJONT 82 (inattivo) 150 1 €2.235,00
D03111 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC (INATTIVO) 250 1 €2.235,00
D03112 GRMI GIUSEPPE DI VITTORIO 6A 250 1 €2.235,00
D03113 GRMI FRANCESCO GIOVANNI RAIMONDO 23B 150 1 €2.235,00
D03114 GRMI EGESIPPO SIMIOLI 21 150 1 €2.235,00
D03115 GRMI GIUSEPPE DI VITTORIO 25 150 1 €2.235,00
D03116 GRMI ANTONIO FELICE GIUSTO PARACCA 12C 150 1 €2.235,00
D03118 GRMI NATALE BRUNO 32 150 1 €2.235,00
D03120 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC 150 1 €2.235,00
D03121 GRMI IV NOVEMBRE 140 150 1 €2.235,00
D03122 GRMI BRUERE 284 150 1 €2.235,00
D03123 GRMI EGESIPPO SIMIOLI 50 150 1 €2.235,00
D03124 GRMI VAJONT 93 150 1 €2.235,00
D03125 GRMI VAJONT 87 (inattivo) 150 1 €2.235,00
D03126 GRMI ALESSANDRIA 59 150 1 €2.235,00
D03127 GRMI PAVIA 120/a 150 1 €2.235,00
D03128 GRMI ROVIGO 1 (inattivo) 150 1 €2.235,00
D03129 GRMI IV NOVEMBRE 189 150 1 €2.235,00
D03130 GRMI PELLICE 85 150 1 €2.235,00
D03131 GRMI NATALE BRUNO 34 150 1 €2.235,00
D03132 GRMI DRONERO 1 150 1 €2.235,00
D03133 GRMI CUORGNE 55 (inattivo) 150 1 €2.235,00
D03134 GRMI GIUSEPPE DI VITTORIO 62 250 1 €2.235,00
D03135 GRMI NOVARA 13 150 1 €2.235,00
D03136 GRMI BARTOLOMEO LORENZO BUROCCHI 14/A 250 1 €2.235,00
D03137 GRMI CARLO FERRERO 9 250 1 €2.235,00
D03138 GRMI PAPA GIOVANNI XXIII 25 1600 1 €2.235,00
D03139 GRMI IVREA 91 250 1 €2.235,00
D03140 GRMI NUOVA TETTI 50 250 1 €2.235,00
D03141 GRMI NOVARA 19 250 1 €2.235,00
D03142 GRMI IV NOVEMBRE 93 250 1 €2.235,00
D03143 GRMI MOLINI 35 150 1 €2.235,00
D03144 GRMI FRANCESCO GIOVANNI RAIMONDO 29A 250 1 €2.235,00
D03145 GRMI EGESIPPO SIMIOLI 70 250 1 €2.235,00
Rivoli D03146 GRMI CARLO FERRERO 16 250 1 €2.235,00
D03147 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC 250 1 €2.235,00
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D03148 GRMI GENOVA 5 250 1 €2.235,00
D03150 GRMI BIELLA 60 (inattivo) 250 1 €2.235,00
D03151 GRMI GIUSEPPE DI VITTORIO 76 250 1 €2.235,00
D03152 GRMI EGESIPPO SIMIOLI 23 250 1 €2.235,00
D03153 GRMI GIOVANNI COMETTO 1 (inattivo) 250 1 €2.235,00
D03154 GRMI NOVARA 30 250 1 €2.235,00
D03155 GRMI FRANCESCO GIOVANNI RAIMONDO 40C 250 1 €2.235,00
D03156 GRMI CARLO FERRERO 65 250 1 €2.235,00
D03158 GRMI EGESIPPO SIMIOLI 7 150 1 €2.235,00
D03160 GRMI ACQUI 91 125 1 €2.235,00
D03161 GRMI IV NOVEMBRE 140 125 1 €2.235,00
D03162 GRMI BIELLA 54/A 150 1 €2.235,00
D03163 GRMI BIELLA 64 125 1 €2.235,00
D03164 GRMI ALBENGA 65 125 1 €2.235,00
D03165 GRMI BRUNO BUOZZI 6 150 1 €2.235,00
D03166 GRMI BARGE 9 150 1 €2.235,00
D03168 GRMI EGESIPPO SIMIOLI 21 150 1 €2.235,00
D03169 GRMI IV NOVEMBRE 53 2500 1 €2.235,00
D03170 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC 150 1 €2.235,00
D03171 GRMI VAJONT 91 (inattivo) 150 1 €2.235,00
D03172 GRMI GIUSEPPE DI VITTORIO 11 (inattivo) 150 1 €2.235,00
D03173 GRMI ALBENGA 78 (inattivo) 2500 1 €2.235,00
D03178 GRMI IV NOVEMBRE 82 800 1 €2.235,00
D03179 GRMI GIUSEPPE DI VITTORIO 18/4 2500 1 €2.235,00
D03180 GRMI ACQUI 68 800 1 €2.235,00
D04007 GRMI GENOVA 42 /B 125 1 €2.235,00
D04386 GRMI ALBENGA 135A 250 1 €2.235,00
D04387 GRMI ACQUI 38 1600 1 €2.235,00
D04547 GRMI ASTI SNC 1000 1 €2.235,00
D04548 GRMI ASTISNC 800 1 €2.235,00
D04774 GRMI PAVIA 65B 250 1 €2.235,00
D04777 GRMI ALESSANDRIA SNC 250 1 €2.235,00
D04956 GRMI CHIVASSO 15 (inattivo) 250 1 €2.235,00
D04984 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC 250 1 €2.235,00
D06068 GRMI CARLO FERRERO 86 250 1 €2.235,00
D06343 GRMI IV NOVEMBRE SNC 250 1 €2.235,00
D06489 GRMI SUSA 189 250 1 €2.235,00
D06499 GRMI BRUERE 284 150 1 €2.235,00
D06544 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO 153 250 1 €2.235,00
D06621 GRMI SUSA 301 800 1 €2.235,00
D06759 GRMI CARLO FERRERO 80 250 1 €2.235,00
D07426 GRMI VAJONT 77 800 1 €2.235,00
D07428 GRMI PELLICE 71 800 1 €2.235,00
D07429 GRMI ACQUI 85/A 800 1 €2.235,00
D07455 GRMI NATALE BRUNO 32 150 1 €2.235,00
D44053 GRMI ALBENGA 127 150 1 €2.235,00
D44054 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC 150 1 €2.235,00
D44055 GRMI CANONICO GIUSEPPE ALLAMANO SNC 150 1 €2.235,00
D44063 GRMI PAPA GIOVANNI XXIII 23 150 1 €2.235,00
D44064 GRMI PAVIA 105 250 1 €2.235,00
D44068 GRMI IVREA 76A 125 1 €2.235,00
D44069 GRMI VAJONT 88 125 1 €2.235,00
D44070 GRMI PAVIA 84 150 1 €2.235,00
D44071 GRMI EGESIPPO SIMIOLI 13 150 1 €2.235,00

TOTALE 111 € 248.085

34217907/1 Re.MI REISS ROMOLI 164 int. 140000 1 €3.995,00
34217907/2 Re.MI REISS ROMOLI 164 int 156000 1 €3.995,00
B91165 IRI D'AZEGLIO > VITTORIO EMAN. 800 1 €2.235,00
B91223 IRI CAVALLI FR.12 800 1 €2.235,00
€90003 GRF S.PAOLO 153 10000 1 €2.235,00
C€90055 GRF TAZZOLI < CATTANEO 4000 1 €2.235,00
€90100 GRF UNIONE SOVIETICA 613 INT 13 250 1 €2.235,00
€90101 GRF ADUA 4000 1 €2.235,00
€90102 GRF P.za Bengasi fr 6 4000 1 €2.235,00
€90103 GRF TASSONI 6500 1 €2.235,00
€90104 GRF BERTOLLA < S.MAURO 4000 1 €2.235,00
€90105 GRF VEROLENGO FR.CIV. N. 107 4000 1 €2.235,00
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€90106 GRF ADRIANO 4000 1 €2.235,00
€90107 GRF BOSTON N.95 4000 1 €2.235,00
€90108 GRF BRAMANTE < GENOVA 10000 1 €2.235,00
€90109 GRF BREGLIO FIANCO 9A 6500 1 €2.235,00
C€90110 GRF CARRERA 30 4000 1 €2.235,00
C€90111 GRF NOVARA > CATANIA 2500 1 €2.235,00
€90112 GRF CEBROSA 87 2500 1 €2.235,00
€90113 GRF CHIRONI 6500 1 €2.235,00
C90114 GRF CIGNA < VALPRATO 6500 1 €2.235,00
C€90115 GRF POLIZIANO 800 1 €2.235,00
C90116 GRF FRANCESE 97/36A 150 1 €2.235,00
C€90117 GRF COSENZA < AGNELLI 10000 1 €2.235,00
90118 GRF FRANCESE DEL 141/33 150 1 €2.235,00
C€90119 GRF DORA COLLETTA, 83 250 1 €2.235,00
€90120 GRF DRUENTO N.50/13 150 1 €2.235,00
€90121 GRF VITTIME BOLOGNA > D.CHIESA 2500 1 €2.235,00
€90122 GRF D'AZEGLIO FR. CORREGGIO 2500 1 €2.235,00
C€90123 GRF CACCE FR.CIV.N. 108 2500 1 €2.235,00
€90124 GRF REGINA MARGHERITA FRONTE MORIS 10000 1 €2.235,00
€90125 GRF ALTESSANO N.169 INTERNO> V. DRUENTO 1500 1 €2.235,00
C€90126 GRF FALCHERA FR.CIV. N. 56 2500 1 €2.235,00
€90127 GRF ULIVI (QUART. 62) 4000 1 €2.235,00
€90129 GRF FERRUCCI,85 4000 1 €2.235,00
€90131 GRF PESCHIERA < BRUNELLESCHI 6500 1 €2.235,00
€90132 GRF CASALE < GABETTI 10000 1 €2.235,00
€90133 GRF GENE' > DORA SAVONA 10000 1 €2.235,00
€90134 GRF GESSI < ORBASSANO (inattivo) 10000 1 €2.235,00
€90135 GRF NATTA 6 800 1 €2.235,00
C€90136 GRF REGINA MARGHERITA (LATO VANCHIGLIA) 10000 1 €2.235,00
€90137 GRF BRUNO GIORDANO FR. 56 6500 1 €2.235,00
C€90138 GRF MAGELLANO FRONTE CIV. N.12 4000 1 €2.235,00
€90139 GRF GROSSETO FR. CIV. N. 98 10000 1 €2.235,00
C€90140 GRF LANZO FR. CIV. N. 237 4000 1 €2.235,00
€90141 GRF BRUNELLESCHI 112 10000 1 €2.235,00
€90142 GRF GAMBA 6500 1 €2.235,00
€90143 GRF CINCINNATO < ALTESSANO 4000 1 €2.235,00
€90144 GRF MAGENTA> RE UMBERTO 4000 1 €2.235,00
€90145 GRF MERCADANTE > TARANTO 2500 1 €2.235,00
C90146 GRF UNIONE SOVIETICA > VIGLIANI 4000 1 €2.235,00
€90147 GRF MONCENISIO > FIANO 4000 1 €2.235,00
€90148 GRF SIRACUSA 36 > MONFALCONE 4000 1 €2.235,00
€90149 GRF GIOVANNI DALLE BANDE NERE 2500 1 €2.235,00
€90150 GRF MONTESANTO > DORA VOGHERA 10000 1 €2.235,00
C€90151 GRF PACINI < LEONCAVALLO 4000 1 €2.235,00
€90152 GRF PAESANA < PESCHIERA 4000 1 €2.235,00
€90153 GRF S.OTTAVIO 20 10000 1 €2.235,00
€90154 GRF PASINI 1 4000 1 €2.235,00
C€90155 GRF P.BUOLE < TROFARELLO 4000 1 €2.235,00
€90156 GRF PESCHIERA N.261 10000 1 €2.235,00
€90157 GRF PIANEZZA N.182 1500 1 €2.235,00
€90158 GRF PLAVA < FACCIOLI 4000 1 €2.235,00
€90159 GRF REBAUDENGO 18 6500 1 €2.235,00
€90160 GRF R.ROMOLI FR. CIV. N. 78 4000 1 €2.235,00
C€90161 GRF ROSSELLI F.C.101 4000 1 €2.235,00
€90162 GRF UNIONE SOVIETICA > FILADELFIA 4000 1 €2.235,00
€90163 GRF PORTONE DEL 77 150 1 €2.235,00
C90164 GRF SEBASTOPOLI < ORBASSANO 4000 1 €2.235,00
C€90165 GRF SABAUDIA 36/C 10000 1 €2.235,00
C90166 GRF REGINA MARGHERITA 387 150 1 €2.235,00
C€90167 GRF GAETANO SALVEMINI 25 (inattivo) 10000 1 €2.235,00
€90168 GRF SCHIAPARELLI 8/10 250 1 €2.235,00
C€90169 GRF SERVAIS N.200/S 1500 1 €2.235,00
€90170 GRF SERVAIS < CASALEGGIO 4000 1 €2.235,00
C€90171 GRF SETTIMO 352/15 10000 1 €2.235,00
€90172 GRF RE UMBERTO FR. 2 10000 1 €2.235,00
€90173 GRF GIULIO CESARE 115/8 10000 1 €2.235,00
€90174 GRF STAMPALIA 30/A 4000 1 €2.235,00
C€90175 GRF GROSSETO:SOTTO CAVALCAVIA 150 1 €2.235,00
€90176 GRF SVIZZERA > PESSINETTO 4000 1 €2.235,00
€90177 GRF TARANTO FR.CIV. N. 208 4000 1 €2.235,00
€90178 GRF TELESIO FR.N.64 4000 1 €2.235,00
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€90179 GRF TELESIO N.98 4000 1 €2.235,00
€90180 GRF UMBRIA N.51 4000 1 €2.235,00
€90181 GRF SALUZZO < MARCONI 10000 1 €2.235,00
€90182 GRF MUGHETTI DEI > VERBENE DELLE 1500 1 €2.235,00
€90183 GRF REGINA MARGHERITA 52 6500 1 €2.235,00
C90184 GRF VANDALINO < CHANOUX 4000 1 €2.235,00
C90185 GRF VERCELLI 410 4000 1 €2.235,00
€90187 GRF VIGLIANI FR.CIV. N. 101/G 6500 1 €2.235,00
C90189 GRF DUCA ABRUZZI 69 6500 1 €2.235,00
€90190 GRF VIRGILIO / VITTORIO EM.II 1500 1 €2.235,00
C90191 GRF ROCCAVIONE 7 10000 1 €2.235,00
€90192 GRF ZARA 4000 1 €2.235,00
C90195 GRF Via Verolengo 4000 1 €2.235,00
€90196 GRF C.so Vercelli 14 4000 1 €2.235,00
C90197 GRF C.so Raffaello / C.so D'azeglio 4000 1 €2.235,00
€90198 GRF Str.da del Portone f.c.22 1500 1 €2.235,00
C90199 GRF Via Bertola f.c. 40 4000 1 €2.235,00
€90200 GRF DAI RONCHI Al CUNIOLI ALTI 11 1600 1 €2.235,00
C91055 GRF BERTANI / PORTONE DEL 250 1 €2.235,00
C91064 GRF REISS ROMOLI N.79 1300 1 €2.235,00
C91067 GRF ALIMONDA > VARESE 1000 1 €2.235,00
€91077 GRF FRANCESE 87/13 150 1 €2.235,00
C91116 GRF TORTONA < PORRO 800 1 €2.235,00
€91125 GRF SIRACUSA 10 / P.GIORGIO 357835 250 1 €2.235,00
€91169 GRF VENTIMIGLIA 211 (INATTIVO) 800 1 €2.235,00
€91227 GRF ADRIANO < C. VITTORIO (INATTIVO) 1300 1 €2.235,00
€91231 GRF PORTONE 4000 1 €2.235,00
€91234 GRF UMBRIA N.51 1800 1 €2.235,00
E90130 GRF LANZO 159 70 1 €2.235,00
E90188 GRF COMUNALE DEL VILLARETTO SNC 70 1 €2.235,00
E90193 GRF VICINALE DELLA BERLIA 555 70 1 €2.235,00
D03027 GRMI FFSS CASA ALB. DEL PORTONE 265 150 1 €2.235,00
D03050 GRMI F.F.S.S. DEL PORTONE 265 1000 1 €2.235,00
D41069 GRMI SCHIAPARELLI 15 800 1 €2.235,00
D91000 GRMI FRANCESE DEL 141/31 (inattivo) 150 1 €2.235,00
D91001 GRMI DANTE > FRUGAROLO 800 1 €2.235,00
D91011 GRMI MARCHE 41 800 1 €2.235,00
D91012 GRMI MARCHE 41(STR.ANT.COLLEGNO) 800 1 €2.235,00
D91013 GRMI MARCHE / FRANCIA 20000 1 €2.235,00
D91014 GRMI FRANCESE DEL N.110 150 1 €2.235,00
D91015 GRMI GORINI 6 800 1 €2.235,00
D91016 GRMI GERMAGNANO 48/A 800 1 €2.235,00
D91017 GRMI MASSIMO D'AZEGLIO FR.MARCONI 800 1 €2.235,00
D91019 GRMI SETTIMO N.353/7B (EX ILMAT) 150 1 €2.235,00
DS91020 GRMI TURATI 19/6 150 1 €2.235,00
D91021 GRMI Via Pagliani 800 1 €2.235,00
D91022 GRMI ROMANIA 460 350 1 €2.235,00
D91023 GRMI PIANEZZA 150 1 €2.235,00
D91024 GRMI G.CESARE N.334 150 1 €2.235,00
D91025 GRMI REG.MARGHERITA 53 150 1 €2.235,00
D91026 GRMI GROSSETO 40 (INATTIVO) 150 1 €2.235,00
D91027 GRMI GROSSETO 40 (INATTIVO) 150 1 €2.235,00
D91028 GRMI FRANCESE DEL 87/14 150 1 €2.235,00
D91029 GRMI SETTIMO 388 INT 15 150 1 €2.235,00
DS1030 GRMI DRUENTO 85 800 1 €2.235,00
D91031 GRMI BRAMAFAME 50. 1800 1 €2.235,00
D91032 GRMI BRAMAFAME 50 150 1 €2.235,00
D91034 GRMI DORA COLLETTA < NIEVO 150 1 €2.235,00
D91035 GRMI DORA COLLETTA 113/13 (INATTIVO) 150 1 €2.235,00
D91036 GRMI FRANCESE DEL 153 INT.13 250 1 €2.235,00
D91037 GRMI FRANCESE DEL 117/30 C 150 1 €2.235,00
D91038 GRMI BRAMAFAME 41/6 TORINO 800 1 €2.235,00
D91039 GRMI BRAMAFAME 41/6 TORINO 800 1 €2.235,00
D91040 GRMI FRANCESE N.137 800 1 €2.235,00
D91042 GRMI FERROGGIO 34 250 1 €2.235,00
D91043 GRMI PIANEZZA 150 1 €2.235,00
D91044 GRMI FRANCESE DEL 2 (ANG LANZO) 150 1 €2.235,00
D91045 GRMI MONGRENO 180 250 1 €2.235,00
D91046 GRMI BOTTICELLI / CORELLI 250 1 €2.235,00
D91048 GRMI FRANCESE DEL N.C.102 150 1 €2.235,00
D91049 GRMI UMBRIA 54 800 1 €2.235,00
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D91050 GRMI FILADELFIA N.220 3200 1 €2.235,00
D91051 GRMI PESCHIERA < FERRUCCI 4000 1 €2.235,00
D91052 GRMI FERMI 14 250 1 €2.235,00
D91053 GRMI SETTIMO N.405 150 1 €2.235,00
D91054 GRMI NOVARA N.145/B SIG.GOMBIA 856782 250 1 €2.235,00
D91056 GRMI AGNELLI 45 / FILADELFIA 250 1 €2.235,00
D91057 GRMI OLIVETTI 11 250 1 €2.235,00
D91058 GRMI REISS ROMOLI N.122/5 7 1800 1 €2.235,00
D91059 GRMI SETTIMO N.399/13 150 1 €2.235,00
D91060 GRMI CEBROSA 109 150 1 €2.235,00
D91061 GRMI CEBROSA 109/D 250 1 €2.235,00
D91065 GRMI DORA COLLETTA 113/6 150 1 €2.235,00
D91068 GRMI REISS ROMOLI 133/10 S 250 1 €2.235,00
D91070 GRMI BORGARO 31 / VAL DELLA TORRE 250 1 €2.235,00
D91071 GRMI FRANCESE 83 150 1 €2.235,00
D91072 GRMI BOTTICELLI N.C.82 150 1 €2.235,00
D91074 GRMI FRANCESE DEL 117/33 150 1 €2.235,00
D91075 GRMI REISS ROMOLI FR 356 250 1 €2.235,00
D91076 GRMI PIANEZZA, 258 150 1 €2.235,00
D91078 GRMI UNIONE SOVIETICA 612/21 250 1 €2.235,00
D91079 GRMI UNIONE SOVIETICA, 612 250 1 €2.235,00

Torino D91080 GRMI DORA COLLETTA 83(EX SUPERFICI) 250 1 €2.235,00
D91081 GRMI PIANEZZA N.C.214 (INATTIVO) 250 1 €2.235,00
D91082 GRMI GUGLIELMO REISS ROMOLI 122 150 1 €2.235,00
D91083 GRMI FRANCESE DEL N.C.141/6 250 1 €2.235,00
D91084 GRMI DORA COLLETTA 113 INT.8 250 1 €2.235,00
D91085 GRMI DRUENTO 77 250 1 €2.235,00
D91086 GRMI ROSSELLI 181 SCALO S.PAOLO 250 1 €2.235,00
D91087 GRMI CHISOLA 28/6652511.FALCHETTI 1600 1 €2.235,00
D91088 GRMI FRANCESE DEL 132/9 (EX WHITNEY INATTIVO) 250 1 €2.235,00
D91090 GRMI SETTIMO 388 250 1 €2.235,00
D91092 GRMI SACCHI / SOMMEILLER 1800 1 €2.235,00
D91093 GRMI LA MANTA 22 150 1 €2.235,00
D91094 GRMI ALA DI STURA N.80 150 1 €2.235,00
D91095 GRMI ALA DI STURA 1300 1 €2.235,00
D91096 GRMI ANSELMETTI 2 > ORBASSANO 150 1 €2.235,00
D91098 GRMI FORLANINI / BRAMANTE (INATTIVO) 1300 1 €2.235,00
D91100 GRMI SETTIMO 352/7 (INATTIVO) 250 1 €2.235,00
D91101 GRMI CHISOLA 28 800 1 €2.235,00
D91103 GRMI FERMI 11-13 150 1 €2.235,00
D91104 GRMI CASCINOTTO DEL 185 800 1 €2.235,00
D91105 GRMI SETTIMO 370/6 TO 250 1 €2.235,00
D91106 GRMI REISS ROMOLI 44/10 (INATTIVO) 150 1 €2.235,00
D91107 GRMI CACCE DELLE 1800 1 €2.235,00
D91108 GRMI UNIONE SOVIETICA 612 800 1 €2.235,00
D91110 GRMI TURATI 11 (INATTIVO) 800 1 €2.235,00
D91111 GRMI FRANCESE DEL N.160/10 250 1 €2.235,00
D91112 GRMI FRANCESE N.116 800 1 €2.235,00
D91113 GRMI REISS ROMOLI 44/10 (INATTIVO) 150 1 €2.235,00
D91115 GRMI U.SOVIETICA 612/15 800 1 €2.235,00
D91117 GRMI AMEDEO DI FRANCESCO 150 1 €2.235,00
D91118 GRMI FRANCESE DELN.109 150 1 €2.235,00
D91119 GRMI SETTIMO N.390 150 1 €2.235,00
D91120 GRMI SETTIMO 350/D 250 1 €2.235,00
D91121 GRMI CEBROSA 87 800 1 €2.235,00
D91122 GRMI BASSE DI STURA S.N. 250 1 €2.235,00
D91124 GRMI LUGARO N.15 2500 1 €2.235,00
D91126 GRMI UNIONE SOVIETICA 490 800 1 €2.235,00
D91127 GRMI LEONCAVALLO / PACINI 800 1 €2.235,00
D91128 GRMI VERONESE 305 800 1 €2.235,00
D91129 GRMI MOLISE 58 250 1 €2.235,00
D91130 GRMI FRANCESE N.C.132 INT .4 150 1 €2.235,00
D91131 GRMI R.PARCO 108 BIS SETTIMO (INATTIVO) 800 1 €2.235,00
D91133 GRMI BRUNO G. < SPAVENTA 1800 1 €2.235,00
D91134 GRMI FRANCESE DELN.132/7/A 150 1 €2.235,00
D91138 GRMI SETTIMO N.410 2000 1 €2.235,00
D91139 GRMI FRANCESE 152 INT.6 G 800 1 €2.235,00
D91140 GRMI FRANCESE 152 (EX FINLEGA) 150 1 €2.235,00
D91141 GRMI PIANEZZA 275 150 1 €2.235,00
D91142 GRMI REISS ROMOLI N.122 INT.10F 150 1 €2.235,00
D91143 GRMI U.SOVIETICA 600 (EX CARELLO) 1600 1 €2.235,00
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AMBITO GAS: TORINO 1
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DOTAZIONE DEL TELECONTROLLO PER CABINE Re.Mi. E IRS
COSTO DOTAZIONE DEL
COMUNI CODICE IMPIANTO TIPO IMPIANTO UBICAZIONE PORTATA NUMERO TELECONTROLLO
D91144 GRMI DRUENTO N.115 150 1 €2.235,00
D91145 GRMI TRAVES N.C.43 250 1 €2.235,00
D91146 GRMI G.CESARE N.304 250 1 €2.235,00
D91147 GRMI FRANCESE.DEL 155B (EX MC FIPS) 150 1 €2.235,00
D91148 GRMI CASALE 477 800 1 €2.235,00
D91149 GRMI ORBASSANO N.452 (INATTIVO) 250 1 €2.235,00
D91150 GRMI FRANCESE N.C.135 INT.38 250 1 €2.235,00
D91151 GRMI ORBASSANO 488 800 1 €2.235,00
D91152 GRMI GUGLIELMO REISS ROMOLI 122 150 1 €2.235,00
D91153 GRMI REISS ROMOLI 122/10P 150 1 €2.235,00
D91154 GRMI E.FERMIN.C.2 250 1 €2.235,00
D91155 GRMI FRANCESE N.C.153 150 1 €2.235,00
D91156 GRMI PIANEZZA 389 800 1 €2.235,00
D91157 GRMI GIULIO CESARE338 INT.26 250 1 €2.235,00
D91158 GRMI FRANCESE DEL141/16 (INATTIVO) 250 1 €2.235,00
D91159 GRMI FRANCESE DEL160/4 (INATTIVO) 250 1 €2.235,00
D91160 GRMI CATALANI 4 250 1 €2.235,00
DI1162 GRMI MEDAIL 16 / TASSONI 42 800 1 €2.235,00
D91163 GRMI MAGELLANO < UMBERTO 4000 1 €2.235,00
D91164 GRMI SVIZZERA 164 800 1 €2.235,00
D91166 GRMI UGOLINI 800 1 €2.235,00
D91167 GRMI G.CESARE 338/26 800 1 €2.235,00
D91168 GRMI CAVALLI / FERRUCCI 1200 1 €2.235,00
D91170 GRMI BISTOLFI 800 1 €2.235,00
D91171 GRMI FERRARA 800 1 €2.235,00
D91172 GRMI SETTIMO 371 800 1 €2.235,00
D91174 GRMI MASSARI 114 800 1 €2.235,00
D91176 GRMI FERRUCCI < BOGGIO 2500 1 €2.235,00
D91177 GRMI VEGLIA ang. LESNA 250 1 €2.235,00
D91178 GRMI GIAMBONE 2 250 1 €2.235,00
D91179 GRMI SETTIMO 399/11 150 1 €2.235,00
D91180 GRMI R.ROMOLI N.C.122/16 150 1 €2.235,00
D91181 GRMI UNIONE SOVIETICA 220 800 1 €2.235,00
D91182 GRMI REISS ROMOLI 44/11 1600 1 €2.235,00
D91183 GRMI VEGLIA 44 (retro) 250 1 €2.235,00
D91184 GRMI MONTEVERDI 10 (INATTIVO) 800 1 €2.235,00
D91185 GRMI TAZZOLIN.235 1000 1 €2.235,00
D91186 GRMI FRANCESE DEL 117/20 (INATTIVO) 1300 1 €2.235,00
D91187 GRMI MONDOVI < VIGEVANO 800 1 €2.235,00
D91188 GRMI CAMPAGNE 251 250 1 €2.235,00
D91189 GRMI PLAVA 75 250 1 €2.235,00
D91190 GRMI REISS ROMOLI 256 800 1 €2.235,00
D91191 GRMI C.SO ROMANIA 800 1 €2.235,00
D91192 GRMI V. ONORATO VIGLIANI 104 (INATTIVO) 250 1 €2.235,00
D91193 GRMI FRANCESE DEL 136 (INATTIVO) 250 1 €2.235,00
D91194 GRMI MONCALIERI 438/A 3000 1 €2.235,00
D91195 GRMI FRANCESE DEL 132 250 1 €2.235,00
D91197 GRMI FRANCESE DEL 138/6 800 1 €2.235,00
D91199 GRMI OLIVETTI 13/9 250 1 €2.235,00
D91200 GRMI CASCINOTTO 316 250 1 €2.235,00
D91201 GRMI DORA COLLETTA 113/14 150 1 €2.235,00
D91202 GRMI FRANCESE DEL 117/15 150 1 €2.235,00
D91204 GRMI RICASOLI 30 800 1 €2.235,00
D91205 GRMI FRANCESE DEL N.158 150 1 €2.235,00
D91207 GRMI FRANCESE 123 250 1 €2.235,00
D91208 GRMI PIANEZZA SN (ZONA NUOVA) 800 1 €2.235,00
D91209 GRMI DRUENTO 85 250 1 €2.235,00
D91210 GRMI R.ROMOLI 122/178 250 1 €2.235,00
D91211 GRMI FRANCESE, 133 150 1 €2.235,00
D91212 GRMI DORA COLLETTA 95 150 1 €2.235,00
D91213 GRMI REISS ROMOLI N.122 150 1 €2.235,00
D91214 GRMI SETTIMO N.352/5 150 1 €2.235,00
D91215 GRMI UNIONE SOVIETICA 658 800 1 €2.235,00
D91216 GRMI SETTIMO 388/20 250 1 €2.235,00
D91217 GRMI MANIN 17 800 1 €2.235,00
D91219 GRMI SETTIMO 411 250 1 €2.235,00
D91220 GRMI REISS ROMOLI 122/10U (INATTIVO) 150 1 €2.235,00
D91221 GRMI CACCE N.99 (INATTIVO) 800 1 €2.235,00
D91222 GRMI PIANEZZA 123 250 1 €2.235,00
D91224 GRMI BELFIORE < GIACOSA 250 1 €2.235,00
D91225 GRMI S.S.MICHELE < M.ORTIGARA (INATTIVO) 800 1 €2.235,00
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AMBITO GAS: TORINO 1
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DOTAZIONE DEL TELECONTROLLO PER CABINE Re.Mi. E IRS
COSTO DOTAZIONE DEL
COMUNI CODICE IMPIANTO TIPO IMPIANTO UBICAZIONE PORTATA NUMERO TELECONTROLLO

D91226 GRMI ASINARI DI BERNEZZO 19 (INATTIVO) 250 1 €2.235,00
D91229 GRMI FRANCESE DEL N.157 150 1 €2.235,00
D91230 GRMI TRAPANI N.180 DITTA MARIANI 800 1 €2.235,00
D91233 GRMI FERMI S 150 1 €2.235,00
D91236 GRMI FRANCESE DEL N.160 250 1 €2.235,00
D91237 GRMI FRANCESE DEL 125/8 (EX DALLALIBERA) 150 1 €2.235,00
D91238 GRMI ROSSELLI 191 (EX AREA ZUST) 250 1 €2.235,00
D91239 GRMI SETTIMO 370/20 800 1 €2.235,00
D91240 GRMI GHIACCIAIE DELLE 150 1 €2.235,00
D91241 GRMI REG.MARGH.< C.POTENZA 150 1 €2.235,00
D91242 GRMI S.da Settimo 366 800 1 €2.235,00
D91243 GRMI VIALE BOIARDO (INATTIVO) 800 1 €2.235,00
D91244 GRMI PORTONE 16 250 1 €2.235,00
D91245 GRMI PESCHIERA < FERRUCCI 150 1 €2.235,00
D91246 GRMI SVIZZERA / PESSINETTO 4000 1 €2.235,00
D91247 GRMI Via Verolengo 1600 1 €2.235,00
D91248 GRMI Via San Pietro in Vincoli sn 1600 1 €2.235,00
D91249 GRMI Tesso ang Monrdone 1800 1 €2.235,00
D91251 GRMI Via Dogliotti 250 1 €2.235,00
D91252 GRMI C.so Unione Sovietica, 612 intern 350 1 €2.235,00
D91253 GRMI v. Ricasoli ( vill. Media) 800 1 €2.235,00
D91254 GRMI Via Veglia 44 250 1 €2.235,00
D91255 GRMI Via Quarello 11 250 1 €2.235,00
D91257 GRMI Lungo Dora Colletta < V. Nievo 250 1 €2.235,00
D91258 GRMI Sda del Francese 126 250 1 €2.235,00
D91262 GRMI Via Ramazzini 250 1 €2.235,00
D91265 GRMI Str. Settimo 388/9 250 1 €2.235,00
D91266 GRMI VIA TRAVES 43 250 1 €2.235,00
D91267 GRMI via Nizza 2500 1 €2.235,00
D91268 GRMI Via Santena 7 800 1 €2.235,00
D91269 GRMI Buscalioni 40 250 1 €2.235,00
D91270 GRMI €so0 S. Maurizio ang. v. S. Ottavio 1300 1 €2.235,00
D91271 GRMI C.SO SETTEMBRINI 210 250 1 €2.235,00
D91272 GRMI Reiss Romoli 122/0 250 1 €2.235,00
D91273 GRMI Strada Altessano fr 118 250 1 €2.235,00
D91274 GRMI C.so Giulio Cesare 330 250 1 €2.235,00
D91275 GRMI Bolzano / Matteotti 1600 1 €2.235,00
D91276 GRMI Via Cherasco 5 1300 1 €2.235,00
D91277 GRMI C.so Vercelli,42 250 1 €2.235,00
D91278 GRMI LUNGO DORA SIENA 68 800 1 €2.235,00
D91279 GRMI C.so IV Novembre 3 800 1 €2.235,00
D91280 GRMI THOVEZ 37 800 1 €2.235,00
D91281 GRMI LUNGO DORA SIENA 68 800 1 €2.235,00
D91282 GRMI C.so Taranto 113/A 3100 1 €2.235,00
D91284 GRMI POLONIA snc 1200 1 €2.235,00
D91285 GRMI Via Sospello 173 250 1 €2.235,00
D91286 GRMI GIAMBATTISTA PERGOLESI snc 4000 1 €2.235,00
D91287 GRMI GIOVANNI SCHIAPPARELLI 21 800 1 €2.235,00
D91288 GRMI LA DISA UNIONE SOVIETICA 455 250 1 €2.235,00
D91290 GRMI DEL FRANCESE 117/20 180 1 €2.235,00
D91291 GRMI SETTIMO 405 800 1 €2.235,00
D94186 GRMI GUGLIELMO REISS ROMOLI 261 150 1 €2.235,00
H91218 GMI CUORGNE 98 800 1 €2.235,00
H91250 GMI FRANCESCO CIGNA 18 1600 1 €2.235,00
H91256 GMI NOVARA 128 10000 1 €2.235,00

TOTALE E5) € 788.005

N.B. si prendono in esame solo i GRF con portata superiore a 70 Stmc/h
TOTALE
n° impianti l euro
725 | €1.623.895,00
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AMBITO GAS: TORINO 1
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RINNOVI CABINE Re.Mi. - FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE AD INIEZIONE
resenza di un solo impianto di Costo fornitura e posa in opera
COMUNI CODICE IMPIANTO UBICAZIONE N. LINEE PORTATA p ) . p impianto di odorizzazione ad
odorizzazione a lambimento .
iniezione
Grugliasco Cabina Re.Mi. non presente
Moncalieri 34217906 I TETTI ROLLE 2 (REMI MISURA PASSANTE E IRI B00387) | 3 | 3600 | NO | €0,00
Nichelino Cabina Re.Mi. non presente
Rivalta di Torino 34217909 I MONCALIERI 155 | 3 | 200000 | NO | €0,00
Rivoli Cabina Re.Mi. non presente
34217904 ISONZO 3 50000 NO €0,00
Torino 34217907/1 REISS ROMOLI 164 int. 1 140000 NO €0,00
34217907/2 REISS ROMOLI 164 int 1 156000 NO €0,00
TOTALE 0 €0,00




OPERE DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA RIEPILOGO

INTERVENTO QUANTITA' EURO
Sostituzione dei misuratori senza convertitore elettronico (n°) 211.078 € 26.530.916,00
Rete in acciaio in BP senza protezione catodica (ml) 3920 € 666.400,00
Impianti di protezione catodica non dotati di telecontrollo (n°) 0 €0,00
Dotazione del telecontrollo per cabine Re.Mi. e I.R.S. (n°) 725 € 1.623.895,00
Rinnovi cabine Re.Mi. Fornitura e posa in opera odorizzazione a 0 €0,00

iniezione (n°)

TOTALE

€ 28.821.211,00
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OGGETTO: RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DATI IN ADEMPIMENTO ALL’ART.4 D.M. 12/11/2011 N.226 -
RELAZIONE SULLO STATO DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI TORINO

L'impianto di TORINO, 36213 (284) & costituito dalle reti di distribuzione dei seguenti comuni:

Borgaro Torinese
Bruino

Buttigliera Alta
Cafasse
Cambiano
Carmagnola
Caselette

Caselle Torinese
Castiglione Torinese
Chieri

Cirié

Coassolo Torinese
Collegno

Druento

Fiano

Gassino Torinese
Germagnano

Grosso

e Alpignano Nole
e  Balangero Orbassano
e Beinasco Pecetto Torinese

Pianezza

Pino Torinese

Piossasco

Reano

Rivalta di Torino

Riva presso Chieri (sconfinamento)
Rivoli

Robassomero

Rosta

San Carlo Canavese (sconfinamento)
San Francesco al Campo

Sangano

San Maurizio Canavese

San Raffaele Cimena

Santena

Settimo Torinese

Torino

Trana
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e Grugliasco e Trofarello
e LlacCassa e Valdella Torre
e laloggia e Vallo Torinese
e Llanzo Torinese e Varisella
e Leini e Venaria Reale
e Mathi e Villanova Canavese
e Moncalieri e Villarbasse
e Nichelino e Villastellone
e Vinovo

La planimetria allegata allo Stato di Consistenza riporta la rete di distribuzione dell’intero Impianto.

La consistenza specifica degli asset presenti nel Comune in questione e riportata nello Stato di Consistenza
allegato agli obblighi informativi tresmessi in conformita a quanto previsto dall’art. 4 del Decreto 226/2011 e
s.m.i.

La figura di seguito riportata illustra genericamente ed in maniera schematica,il complesso degli impianti e
delle tubazioni che costituiscono I'architettura di una rete di distribuzione del gas e che puo essere assunta
come rappresentativa della rete di distribuzione del Comune in questione, fatto salvo il concetto che non
tutte le tipologie di impianti e le classi di pressioni delle tubazioni di distribuzione sono sempre
contemporaneamente presenti sulla rete del singolo Comune.
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ARCHITETTURA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS

B

*-@@z =

(&~
iy

—seoo] gl—eo—  WPINTO DI PRELIEVO. RIDUZIONE E MISURA (IFRM)

IMPIANTG DI RIDUZIONE INTERMEDIA (IRI)

|

GRUPPC DI RIDUZICNE FINALE (GRF)

GRUFPC DI RIDUZIOME INDUSTRIALE (GRI)

RETE AP (P > 12 bar)

RETE MFE (P max 5 bar)
RETE MPA (P max 0.5 bar)

RETE BP (P max 0.04 bar)

IMPIANTO DERIVAZIONE UTENZA (IDU)
|_| &2 (MLACCIAMENTD INTERRATO4-GRUPPD DI RIDUZIONE D'UTENZA+MISURATORE)

wuué%%

L'analisi fluidodinamica delle reti costituenti I'impianto effettuata alle condizioni di massimo consumo
registrato negli ultimi 5 anni, evidenzia valori di pressione tali da assicurare il buon funzionamento degli
apparecchi utilizzatori con velocita, lungo le tratte per le varie specie di pressione, in linea con le norme di
buona tecnica.

Tale dato e anche confortato dal fatto che, negli ultimi tre anni, non ci siano segnalazioni, da parte delle
utenze, di criticita (manca gas) riguardo alla pressione di fornitura.

L’analisi sulle potenzialita degli impianti mostra come gli stessi non abbiano carenze riguardo portate
effettive e gli stessi rispondono alle attuali prescrizioni normative.



|
'KJ 1 'C-_-“I 8 Obblighi Informativi del Gestore
Reti O Pagina

IMPIANTO DISTRIBUTIVO 4di 15
REALINV-PACAR-CART DI TORINO

29/06/2017

Descrizione sintetica delle strutture impiantistiche

Le principali strutture impiantistiche costituenti un impianto di distribuzione del gas si possono sintetizzare

come di seguito riportato:
e Cabina di prelievo, riduzione e misura (IPRM);
e Condotte di trasporto e distribuzione in media pressione:
> MPB (IV =V Specie)
> MPA (VI Specie);
e Condotte di distribuzione in bassa pressione BP (VII Specie);

e Impianti di riduzione:

> Intermedio (IRI);
> Finale (GRF);
> Industriale (GRI);

e Impianti di derivazione d’utenza (IDU);

e  Gruppi di Misura d’Utenza
Le descrizioni di seguito riportate sono specifiche per quanto riguarda la funzionalita illustrata, mentre
relativamente a tipologia, caratteristiche specifiche, e numerosita si deve fare riferimento allo Stato di

Consistenza.

Le rappresentazioni fotografiche che a volte sono a corredo delle vari descrizioni sono invece generiche e
servono solo per meglio illustrate il componente che di volta in volta viene illustrato.

CABINA DI PRELIEVO, RIDUZIONE E MISURA (IPRM)

La cabina di prelievo € costituita da quel complesso di apparecchiature necessarie a prelevare il gas dalla rete
nazionale dei metanodotti (AP) e ridurre la pressione degli stessi alla pressione di esercizio delle condotte di
trasporto in media pressione a cui € interfacciata a valle (MP).

L'immagine sotto riportata rappresenta lo schema di flusso tipico degli IPRM.
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Fermo restando il n° di linee e le caratteristiche dimensionali delle varie sezioni che specificatamente sono
riportate nella Consistenza Impiantistica, di seguito ciascuna IPRM é costituita dalle seguenti sezioni:
PIPING TRATTO DI MONTE

Comprende tutti gli apparati compresi tra il punto di consegna del gas ed il collettore di montedei filtri
incluso.Per la parte di impianto compresa tra il punto di consegna gas del metanodotto e |'organo di
sezionamentosito a monte del manufatto di alloggiamento si impiegano tubi di acciaio per condotte metano
ad alto limite di snervamento, raccordi senza saldatura di acciaio di qualita da saldare di testa e I'organo di
intercettazione generale che consente di intercettare il flusso del gas immediatamente a valle del punto di
consegna, con classe di resistenza ANSI 600.

SEZIONE DI FILTRAZIONE

Questa sezione e installata a protezione degli organi di riduzione-
regolazione, ha la funzione di trattenere sia leparticelle solide che quelle
liquide eventualmente presenti nel gas, evitandone il trascinamentoa valle.
E' costituito da apparecchi, singoli o multipli,con le seguenti caratteristiche:
- corpo cilindrico in acciaio
- classe di resistenza: ANSI 600
- elemento filtrante in tessuto, a cartuccia estraibile e ricambiabile, su
supporto in lamiera forata
- capacita minima di filtraggio su tutto il campo di funzionamento pari al:

> 98% delle particelle solide con diametro =5 micron

» 100% delle particelle solide con diametro = 10 micron

» 95% del peso delle particelle liquide trasportate

SEZIONE DI PRERISCALDO GAS

Svolge la funzione di riscaldare il gas prima della decompressione al fine di mantenerne latemperatura, a
valle dell' impianto di riduzione e regolazione, a valori compatibili con il correttoesercizio.

E' alimentato dall' impianto termico i cui componenti essenzialmente costituiti da caldaie e scambiatori di
calore.

Caratteristiche circuito fluido riscaldante (acqua):

- pressione nominale : UNI PN 10

- attacco installato sulla calotta nella parte superiore del mantello, completo
discarico daconvogliare all'atmosfera, corredato di disco di rottura in plastica o
alluminio oppure divalvola di sicurezza che resistano alla prevalenza
dell'elettrocircolatore, ma con rottura osfioro garantiti alla pressione di 3 bar
(tale dispositivo di sicurezza puo essere installato inalternativa sul collettore
acqua nelle immediate vicinanze del preriscaldatore).

Caratteristiche circuito fluido da riscaldare (gas):

- pressione nominale: UNI PN 100 (classe ANSI 600)

- attacchi flangiati ANSI 600 RF

- pressione min. di esercizio: 6 bar

- velocita del gas nel fascio tubiero alla pressione minima di esercizio: <40 m/s
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SEZIONE DI RIDUZIONE

E’ costituita dalle apparecchiature necessarie a far effettuare al gas una decompressione fino a raggiungere la
pressione di esercizio delle condotte di distribuzione a cui sono interfacciati.

Le apparecchiature riducono e regolano Ia
pressione al valore prestabilito.

In condizione di normale funzionamento Ila
riduzione & realizzata mediante doppio salto
dipressione. Il gruppo di riduzione e regolazione e
costituito di due apparecchi, monitor e riduttoredi
servizio, posti in serie sullo stesso asse della
tubazione.

DISPOSITIVO DI SCARICO IN ATMOSFERA

Ha la funzione di contenere I'aumento della pressione regolata, che si potrebbe verificare perimperfetta
tenuta in chiusura dei riduttori-regolatori in assenza di prelievi a valle dell'impianto,entro il valore massimo
ammesso.

E' costituito da una valvola avente le seguenti caratteristiche:

- tipo ad azione diretta a molla con soffietto di bilanciamento/isolamento
- corpo in acciaio

- classe di resistenza: ANSI 150. (pressione nominale: UNI PN 16)

La valvola & munita di condotto per il convogliamento del gas all' atmosfera corredato diterminale di sfiato.

SEZIONE DI MISURA

Insieme di apparati e strumenti installati come misura, riserva e/o controllo nonché il pipingnecessario per
normalizzare e by-passare il flusso del gas da misurare, nel rispetto dei criterigenerali delle Norme UNI-CIG e
delle prescrizioni contenute nella"Normativa generale impianti REMI" della SNAM.

Tutti gli apparati connessi con il rilevamento, la trasmissione, elaborazione delle variabilisoggette a misura
e/o controllo (pressione, temperatura e portata) sono per tipo,caratteristiche di funzionamento, particolari
costruttivi, esecuzione e modalita di collegamento,approvati dall' Ufficio Metrico. Tutti gli apparati suddetti
sono comunque di tipo omologatoSNAM e rispondenti alle normative CEl nazionali e CEI/CENELEC EN
europee.

Tutte le apparecchiature elettriche od elettroniche del sistema di misura sono alimentate attraverso un
gruppo di continuita che assicura il regolare funzionamento del sistema,in caso di mancanza di energia
elettrica, per un periodo di tempo di almeno 20 ore. Ogniapparecchiatura del sistema, alimentata
direttamente dal gruppo di alimentazione, & ad esso collegata individualmente, con interposizione di
apposito interruttore.

L'unico elemento di misura primario & il contatore.
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Negli impianti aventi portata massima inferiore a 4000m3/h il piping consente l'installazione di un
secondocontatore di riserva e controllo, di classe e tipo uguale al primo, con possibilita di funzionamentosia
in serie che in parallelo al primo contatore.

Negli impianti aventi portata massima superiore a 4000 m3/h, & installato un secondo contatore di classe
ediametro inferiore al primo contatore, ed un by-pass comune ai due contatori. In particolare, laportata
massima del contatore di classe inferiore risulta non minore del 25% della portatamassima del contatore di
classe superiore.

SEZIONE DI ODORIZZAZIONE

E' costituito da un impianto ad iniezione con impianto di riserva a lambimento a flusso deviato, edispone di:

- un serbatoio di servizio.

- un rilevatore della portata di gas da odorizzare.

- due dosatori di odorizzante (di cui uno di riserva) comandati dal rilevatore della portata di gas

- un organo iniettore dell'odorizzante

L'impianto, inoltre, contiene i seguenti accessori:

- valvola di sicurezza posta sulla mandata della pompa dosatrice, con scarico convogliante illiquido a monte
della pompa stessa.

- valvola di intercettazione posta sulla tubazione convogliante il liquido dalla pompa dosatricealla tubazione
del gas da odorizzare. La valvola é a tenuta sia sulla sede, sia sullo stelo.

- un indicatore di livello relativo al serbatoio di servizio.

- valvola di non ritorno posta a valle della pompa dosatrice installata immediatamente a montedel punto di
immissione dell'odorizzante nel gas.

Il serbatoio di servizio dispone di:

- due attacchi per riempimento corredati di valvola di intercettazione a tenuta sia sullo stelo siasulla sede;

- un attacco per lo scarico di fondo corredato di valvola di intercettazione a tenuta sia sullostelo sia sulla
sede. La valvola & dotata di dispositivo di chiusura al fine di evitare rischi difuoriuscita di odorizzante in caso
di errore di manovra.

- un attacco per l'alimentazione del sistema dosatore ad iniezione e due attacchi perl'alimentazione del
sistema dosatore a lambimento a flusso deviato, corredati di valvola diintercettazione a tenuta sia sullo stelo
sia sulla sede

- manometro

Tutte le parti dell'impianto sono realizzate con materiali resistenti all'azione chimicadegli odorizzanti.

Nel locale odorizzazione viene predisposto un manufatto di contenimento conformato a vasca,che deve
essere riempito con materiale idoneo ad assorbire |'odorizzante accidentalmentefuoriuscito, in conformita
alla Norma UNI 9463/1.
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CONDOTTE DI TRASPORTO IN MEDIA PRESSIONE

Fermo restando le caratteristiche dimensionali ed i materiali, riportate nella Consistenza Impiantistica, la
rete e costituita da un complesso di tubazioni, prevalentemente interrate, posate sul suolo pubblico o privato
edesercite a pressioni rispettivamente:

- MPA (VI specie)superiori a 0,04 bar (0,004 MPa) ed inferiori o uguali a 0,5 bar (0,05 MPa).
- MPB ( IV -V specie) superiori a 0,5 bar (0,05 MPa) ed inferiori ouguali a 5 bar (0,5 MPa).

- Le tubazioni stradali in M.P.B hanno la funzione di alimentare la rete di distribuzione in B.P. attraverso
gruppi di riduzione finale, la rete di tubazioni in M.P.A attraverso impianti di riduzione intermedia;

- direttamente I'utenza, disposta lungo la percorrenza della tubazione, attraverso prese edallacciamenti con
le modalita indicate nel Paragrafo Allacciamenti.

| materiali ammessi all'impiego sono il polietilene (PE), e I'acciaio (Acc).

Per consentire l'individuazione delle tubazioni gas interrate, sia di polietilene che d’acciaio & impiegato

generalmente un nastro segnaletico, posizionato al di sopra della tubazione,sulla sua proiezione verticale, ad
una distanza da essa tale da costituire avviso consufficiente anticipo rispetto al potenziale danneggiamento.

CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE IN BASSA PRESsIONE / MPA

Fermo restando le caratteristiche dimensionali ed i materiali, riportate nella Consistenza Impiantistica, la
rete & costituita da un complesso di tubazioni, prevalentemente interrate, posate sul suolo pubblico o
privato ed esercite a pressioni rispettivamente:

- BP (Vll specie) non superiore a 0,04 bar (0,004 MPa).
- MPA (VI specie) superiori a 0,04 bar (0,004 MPa) ed inferiori o uguali a 0,5 bar (0,05 MPa).

Esse, diramandosi dai gruppi di riduzione finali o intermedi, penetrano nel tessuto urbano della localita. |
materiali ammessi all'impiego sono il polietilene (PE), e I'acciaio (Acc)
Per consentire l'individuazione delle tubazioni gas interrate, sia di polietilene che d’acciaio & impiegato
generalmente un nastro segnaletico, posizionato al di sopra della tubazione,sulla sua proiezione verticale, ad
una distanza da essa tale da costituire avviso consufficiente anticipo rispetto al potenziale danneggiamento.
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GRUPPI DI RIDUZIONE INTERMEDIA (IRI) / FINALE (GRF)

GRUPPI DI RIDUZIONE INTERMEDIA (IRI)

Tali impianti hanno il compito di decomprimere il gas (limitatamente a gas naturale) da pressioni comprese
fra 0,05 e 0,5 MPa(0,5 e 5 bar) a pressioni comprese fra 0,004 MPa (0,04 bar) e 0,05 MPa(0,5 bar).

Essi alimentano la rete in M.P.A. prelevando il gas delle tubazioni stradali esercite in M.P.B.

GRUPPI DI RIDUZIONE FINALE (GRF)

Tali impianti hanno il compito di decomprimere il gas (limitatamente a gas naturale) da pressioni comprese
fra 0,05 e 0,5 MPa(0,5 e 5 bar) a pressioni sicuramente inferiori a 0,004 MPa (0,04 bar).

Alimentare la rete in B.P. prelevando il gas delle tubazioni stradali esercite in M.P.B

Fermo restando il n° di linee e le caratteristiche dimensionali delle varie sezioni riportate nella Consistenza
Impiantistica, ciascungruppo di riduzione é riconducibile ai tipici di seguito riportati:

a) Gruppi per rete in antenna

Sono costituiti da due linee di riduzione a funzionamento automatico, denominaterispettivamente linea
principale e linea secondaria.

La linea secondaria e predisposta per effettuare automaticamente I'erogazione del gas incaso di anomalia
della linea principale con una portata massima non inferiore al 67% diquella della linea principale.

b) Gruppi per rete magliata

Sono costituiti da una linea di riduzione a funzionamento automatico con funzione di lineaprincipale e da
una linea di riduzione a funzionamento manuale (o by-pass) con funzione dilinea secondaria.



'KJ 1 'i-_-“l 8 Obblighi Informativi del Gestore
Reti O Pagina

IMPIANTO DISTRIBUTIVO 11di 15
REALINV-PACAR-CART DI TORINO

29/06/2017

SCHEMA FUNZIONALE GRUPPI DI RIDUZIONE PER ALIMENTAZIONE RETE IN ANTENNA
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Tubi e raccordi di collegamento: tali apparecchi sono di acciaio grezzo, senza saldatura, di acciaio di qualita da
saldare di testa.

Organo di intercettazione di monte: ha la funzione di consentire, conazionamento manuale, I'esclusione della
linea di riduzione nel caso di interventi permanutenzione.

Filtro: ha la funzione di proteggere gli organi di regolazione e di sicurezza a valle daltrascinamento delle
impurita solide eventualmente presenti nel gas ed impedire travasi dellestesse dalla condotta di monte a
quella di valle.ll filtro & corredato di:

- indicatore di intasamento a manometro differenziale con massimo memorizzato, corredato discala
graduale per la lettura diretta del [d tra monte e valle dell'elemento filtrante;

- valvola di spurgo a sfera con scarico convogliabile corredata di tappo cieco di acciaio.

Regolatore di emergenza (monitor): ha la funzione di regolare la pressione diuscita dalla linea di riduzione nel
caso di sovrapressione a valle per avaria del riduttore diservizio. Nel caso di funzionamento normale,
I'otturatore si trova in posizione di completaapertura.

Il regolatore & corredato di:
- pilota;

- stabilizzatore di pressione, per I'alimentazione del pilota, corredato di filtro aventecaratteristiche idonee al
corretto funzionamento dello stesso con la funzione di mantenerecostante la pressione di alimentazione del
pilota (puo essere incorporato nei piloti);

e campo di pressione di monte: 0,03 + 0,5 MPa (0,3 + 5 bar);

Regolatore di servizio: ha la funzione di regolare la pressione di uscita di una lineadi riduzione in condizioni

normali di funzionamento.
Il regolatore con caratteristiche come quello precedente ma puo essere del tipo autoazionato.

Giunti_isolanti:hanno la funzione di isolareelettricamente il gruppo dalla tubazione interrata di acciaio
protetta catodicamente.

Valvola di sfioro: ha la funzione di mantenere la pressione regolata al di sotto dei valoridi intervento del
dispositivo di blocco nel caso di piccoli trafilamenti per imperfetta tenuta inchiusura dei riduttori a portata
nulla.



N
'KJ i 'C-f‘l Sas Obblighi Informativi del Gestore
Reti O Pagina

IMPIANTO DISTRIBUTIVO 13di 15
REALINV-PACAR-CART DI TORINO

29/06/2017

IMPIANTI DI DERIVAZIONE D’UTENZA

Complesso di tubazioni (interrate e aeree) che collegano la rete di trasporto e distribuzione al misuratore
ubicato in prossimita dell’'utenza

Le tipologie di tali apparati sono le seguenti:

Prese ed allacciamenti interrati da tubazioni stradali in M.P.B
Prelievo del gas da tubazioni stradali esercite a valori di pressione nel campo 0,5 bar < Pe < 5bar (50 kPa <
Pe <500 kPa) per alimentare I'impianto aereo.

Prese ed allacciamenti interrati da tubazioni stradali in M.P.A
Prelievo del gas da tubazioni stradali esercite a valori di pressione nel campo 0,04 bar < Pe <0,5 bar (4 kPa <
Pe < 50 kPa) per alimentare I'impianto aereo.

Prese ed allacciamenti interrati da tubazioni stradali in B.P.
Prelievo del gas da tubazioni stradali esercite a valori di pressione Pe <0,04 bar (Pe <4 kPa) peralimentare
I'impianto aereo.

Sottocolonna, colonne montanti e diramazioni di utenza in B.P.
Distribuzione del gas, a valori di pressione Pe < 0,04 bar (Pe <4 kPa), al/i gruppo/i misura daallacciamenti
interratiin M.P.B, M.P.A e B.P..

Gruppi misura in B.P.
Intercettazione e misura del gas fornito all’'utenza a pressione Pe < 0,04 bar (Pe < 4 kPa),alimentati da prese
e allacciamenti interrati da tubazioni stradali in B.P..

Schema esemplificativo di riferimento per le definizioni delle principali parti di impianto.

Diramazione d'utenza

/ ‘
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Allacciamento aereo
Parte di impianto che congiunge I'allacciamento interrato al/i gruppo/i di misura. Puo esserecostituito dalle
sottocolonne, dalle colonne montanti e dalle diramazioni di utenza.

Allacciamento interrato
Parte di impianto, avente tracciato prevalentemente interrato, intercorrente tra la presa (organodi presa) e
I"'uscita dal terreno in corrispondenza del fabbricato da servire. Termina con I'organodi intercettazione
generale.

Comprende anche eventuali percorrenze in locali sotto il livello stradale (locali cantinati, ecc.)anche se in
questi la tubazione non & propriamente interrata.

Ancoraggi o staffe
Dispositivi o manufatti (utilizzati prevalentemente per la parte aerea) atti a sostenere lacondotta, e ad
impedire spostamenti della stessa rispetto alle parti del fabbricato o del condottodi alloggiamento.

Armadio
Contenitore chiuso da sportello atto a contenere il gruppo di riduzione e/o il gruppo misura,dotato di
sistema di chiusura e munito di luci di aerazione.

Installazione in batteria
Raggruppamento di due o piu gruppi di misura.

Colonna montante
Parte dell’allacciamento aereo, a sviluppo prevalentemente verticale che partendo dallasottocolonna o
dall’allacciamento interrato porta il gas alle diramazioni d'utenza.

GRUPPI DI MISURA D’UTENZA

Essi sono costituiti normalmente da una mensola, da un misuratore volumetrico e da una valvola a sfera
posta a monte dello stesso per I'intercettazione del gas.

| misuratori sono del tipo a secco a membrana e con l'involucro d’acciaio o alluminio pressofuso.

| calibri dei misuratori normalmente usati per le utenze civili, sono il G4 (portata max. 6 mc/h) ed il G6
(portata max. 10 mc/h) a seconda che I'utenza preveda o meno consumi per riscaldamento individuale; per
gli utilizzi industriali vengono impiegati misuratori di calibro adeguato ai consumi prevedibili.

Il misuratore & collegato all’'organo di intercettazione del gruppo di misura ed all'impianto interno,con
interposizione di mensola o giunto elastico o compensatore di dilatazione per i contatori amembrana; esso &
installato sospeso per mezzo di mensola unificata o appoggiato su basamento.
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Gruppo di misura per contatore G4 a membrana

prese ed ollacciamenti Gruppo di misura per contatore G6 a membrana
interrati o diramazionl di utenza
prese ed allacciamenti
o L i interrati o diramazioni di utenza
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1  L’ANALISI COSTI BENEFICI

La presente “Analisi costi - benefici” e stata elaborata per essere allegata al Bando di
gara per I'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale
nell’Ambito territoriale “Torino 1”.

L’Analisi & effettuata perché il futuro gestore dovra realizzare alcuni investimenti,
definiti dettagliatamente per qualita e collocazione nelle linee di guida.
L’obiettivo e:

1. verificare la sostenibilita degli investimenti richiesti sia da un punto di vista
finanziario che economico sociale;
2. identificare i rischi che potrebbero influenzarne la convenienza;

| risultati ottenuti hanno dimostrato la piena sostenibilita degli investimenti previsti,
misurata dai seguenti indici:

VAN Finanziario: valore dei flussi di cassa prodotti dalla gestione

€ 51.399.567
(attualizzati ad un tasso del 4%)

TIR Finanziario: tasso che misura il rendimento di un investimento 5,55%

VAN Economico: principale indicatore di riferimento per la
valutazione del progetto, definito come la differenza tra i benefici
sociali totali attualizzati e i costi (attualizzati ad un tasso di sconto
sociale del 3%)

€311.779.148

TIR Economico: tasso del tutto simile al TIR finanziario ma
0,
applicato ai flussi dei benefici sociali netti 13,10%

B/C: rapporto benefici/costi dato dal valore attuale netto dei
benefici prodotti dagli investimenti diviso il valore attuale netto
dei costi (la valutazione del progetto e positiva se il rapporto e >
di 1)

2,4858

W lcapitolo: L’Analisi costi benefici
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2 IDENTIFICAZIONE DELL’AMBITO

2.1 ANALISI DI CONTESTO:

2.1.1 | principali dati ufficiali (Minisero dello Sviluppo Economico) relativi

all’Ambito
Superficie 266 km?2
Popolazione 1.121.712 abitanti (2010)

6 in totale di cui:

Numero comuni . .
6 metanizzati

Lunghezza rete di distribuzione (Km) 1.978 (2012)
Numero di punti di riconsegna attivi 559.628 (2016)
Gas distribuito (migliaia di mc) 758.415 (2012)

Province a cui appartengono i comuni|Torino
costituenti I'ambito

Elenco dei comuni appartenenti all’ambito:

Grugliasco

Moncalieri

Nichelino

Rivoli

1
2
3
4. |Rivalta di Torino
5
6

Torino

+ [capitolo: Identificazione dell’ambito
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3 OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il progetto mira ad incrementare in modo uniforme, all'interno dell'ambito territoriale,

il livello tecnologico e I'ammordernamento degli impianti di distribuzione del gas. Tali
obiettivi sono meglio descritti nelle Linee guida programmatiche d'ambito e nel
documento guida.

Di seguito si riporta un sunto degli investimenti posti a base della valutazione:

1. Sviluppo per il mantenimento in efficienza della rete e degli impianti
attraverso:

e |a sostituzione e/o rifacimento di:

O

o

o

(@]

condotte che hanno superato le vite utili o non conformi;
impianti secondari di riduzione e misura con eta > 25 anni;
telecontrollo con eta > 7 anni;

dei sistemi di protezione catodica che hanno superato le vite utili;
degli allacciamenti;

condotte in ghisa grigia.

2. Sviluppo per gli interventi di innovazione tecnologica attraverso:

e |a sostituzione dei misuratori senza convertitore elettronico;

e |a dotazione:

O

O

o

del telecontrollo negli impianti di protezione catodica;
del telecontrollo per cabine Re.Mi. e I.R.S,;

rete in acciaio in BP senza protezione catodica;

e rinnovi cabine Re.Mi. fornitura e posa in opera odorizzazione a iniezione

Cosi come previsto dalle deliberazioni della AEEGY, si procedera alla sostituzione del
50% dei contatori inferiori a G10 e del 100% dei contatori G10 entro il 31/12/2018 .

1 Deliberazione 554/2015/R/GAS (sostituzione dell’ art. 10 dell’Allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas

UT Icapitolo: Obiettivi del progetto



Ambito Torino 1

4  ANALISI DI FATTIBILITA

4.1 ANALISI FINANZIARIA
Lo schema utilizzato ha lo scopo di calcolare il flusso netto generato dalla gestione
corrente della rete di distribuzione del gas e dagli investimenti effettuati dal gestore.

La successiva attualizzazione dei flussi netti consente di verificare, secondo il sistema
del DCF (Discount Cash Flow), se il valore creato & superiore alle risorse che sono state
impiegate nel progetto.

4.1.1 Costi totali di investimento

Le stime sono state effettuate ipotizzando I'ingresso di un gestore differente da quello
precedente.

L'investimento iniziale del nuovo gestore & costituito dal pagamento al vecchio
gestore del valore residuo degli impianti esistenti.

Al momento sono presenti numerosi disaccordi sul valore di rimborso da riconoscere
al gestore uscente, pertanto ai fini del presente documento si prende in
considerazione il valore RAB degli impianti.

L’estensione della rete & stata legata principalmente allo stato di attuazione degli
strumenti urbanistici esecutivi.

Al momento non sono disponibili tutte le informazioni in merito alla lunghezza della
rete e agli utenti potenzialmente insediabili.

Per quanto riguarda il valore degli impianti esistenti, non essendovi il dettaglio per la
voce “altri cespiti”, si & proceduto ad una stima del valore dei contatori esistenti, sulla
base della stima effettuata per un ambito contiguo (Torino 2).

| parametri di costo per la sostituzione delle reti sono stati stimati sulla base dei prezzi
correnti.

Sulla base delle indicazioni dell’AEEG, il Capitale Investito & stato calcolato sommando
all’Investimento lordo, il capitale circolante fissato nella misura del 0,8% dello stesso?.

Il tasso di remunerazione del capitale esposto nell’analisi & pari al 6.1% per quello
investito nella distribuzione e al 6.6% per quello investito nella misurazione, cosi
come aggiornato dalla Deliberazione dell AEEG n. 583/2015/R/COM del 02/12/2015.
4.1.2 Costi di gestione e ricavi totali

| costi considerati sono gli stessi presi a riferimento per il calcolo dei “Ricavi Vincolati”.

In particolare gli ammortamenti degli impianti che il nuovo gestore acquisira, sono
stati calcolati sulla base della RAB.

| parametri di riferimento sono quelli stabiliti dall’AEEG per le diverse tipologie3.

2 RTDG 2009-2012 Parte Il, Art. 4, pag 12 (confermato per il nuovo periodo 2014-2019)
3 RTDG 2014 — 2019 Allegato “A”, Artt. 28, 29 e 30
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Oltre ai Ricavi Vincolati sono stati considerati separatamente i contributi versati dagli
utenti per ottenere |'allaccio alla rete.

Per quanto riguarda le Imposte, la loro misura & stata stimata come una percentuale
del Margine Operativo Netto.

| Ricavi Vincolati e gli investimenti sono stati calcolati sulla base dei costi di
competenza senza alcun sfasamento temporale.

4.1.3 Sostenibilita finanziaria

L’analisi complessiva viene sintetizzata da due parametri:

» VAN pari a € 51.399.567 calcolato sulla base di un tasso di
sconto/attualizzazione del 4%%;

» TIR pari al 5,55%.

Il valore positivo del VAN e il rendimento individuato dal TIR, consentono di
affermare la sostenibilita finanziaria dell’Investimento.

5 ANALISI ECONOMICA

L’analisi economico-sociale e caratterizzata da un sostanziale cambio del punto di
vista: si passa da quello dell’investitore - proprio dell’analisi finanziaria - a quello
dell’intera collettivita.

Tale analisi si differenzia da quella finanziaria perché valuta anche effetti
normalmente tralasciati (effetti sull’ambiente, per esempio).

Si e partiti dai dati dell’analisi finanziaria relativi a Investimenti, Ricavi e Costi di
esercizio e li si & corretti con coefficienti o fattori di conversione®.

Rispetto ai dati finanziari vi sono tre tipi di correzioni:
1. fiscali e di mercato;
2. perincludere gli effetti diretti, indiretti e indotti;
3. per considerare le esternalita ambientali.

Il tasso di attualizzazione utilizzato per I'analisi economica e del 3%, differente da
qguello utilizzato per I'analisi finanziaria (4%) e cio sulla base di quanto stabilito dalla
Comunita Europea®.

Gli indici di performance economica utilizzati sono stati:

vV VAN economico (Economic Net Present Value, ENPV): 311.779.148;

4 Cosi come suggerito per la programmazione 2014 — 2020 dalla CommissioneEuropea, nell’ambito della
redazione delle linee guida alla coméilazione del formulario “Grandi Progetti”

51 fattori di conversione quando non specificatamente calcolati, sono tratti da “Materiale UVAL, n. 30 - anno
2014 - "Lo studio di fattibilita nei progetti locali realizzati in forma partenariale: una guida e uno strumento"
di G. Gori, P. Lattarulo, S. Maiolo, F. Petrina, S. Rosignoli, P. Rubino, pag. 55 - disponibili sul sito:
www.dps.mef.gov.it/materialiuval

6 "Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment project - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020"
- pag. 44.
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v TIR economico (Economic Rate of Return, ERR): 13,10%;
\' Rapporto benefici-costi (B/C ratio): 2,4858.

5.1 CORREZIONE PER LA FISCALITA

Ordinariamente le imposte dirette sono viste come un’uscita.

Al contrario per la collettivita queste risultano essere un semplice trasferimento di
denaro da un gruppo sociale ad un altro.

In altre parole si vuole evitare che - ad esempio per cid che concerne le voci di costo
- siano considerati tra le spese importi che costituiranno poi rientri per
I’'amministrazione, sotto forma di gettito fiscale.

Quest’ultimo punto implica che vengano stornati dagli importi indicati dall’ente
proponente, non soltanto le relative componenti fiscali (IVA, accise) ma anche i rientri
in termini di imposte indirette e dirette, associati al complesso delle interazioni che
originano dalla spesa.

| flussi totali nei 12 anni di gestione, corretti ed attualizzati risultano essere i seguenti:

Investimenti -209.845.249
Ricavi 658.421.893
Costi di gestione -216.665.785
Totale 231.910.859

5.2 EFFETTI DIRETTI, INDIRETTI E INDOTTI

In questo contesto di assenza di espansione della rete, abbiamo valutato che 'unico
effetto rilevante dell’investimento programmato e l'impatto dell’Investimento in
termini di PIL.

Per valutare I’effetto considerato abbiamo prioritariamente separato dal resto, il
costo della manodopera, insito nel costo per gli investimenti.

Alla manodopera e alle tre categorie di investimento abbiamo applicato i relativi
coefficienti di conversione tratti da “Materiali UVAL"".

5.2.1 Irisultati
| flussi corretti ed attualizzati risultano essere i seguenti

Impatto degli investimenti in termini di PIL 80.275.982
Totale 80.275.982

7 Allegatolaln.30-anno 2014 - "Nota metodologica per I'analisi economica costi benefici dei progetti
di investimento pubblico" di G. Gori, P. Lattarulo, S. Rosignoli, pag. 14 - disponibili sul sito:
www.dps.mef.gov.it/materialiuval
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5.3 ESTERNALITA AMBIENTALI

| benefici di un progetto possono essere rappresentati da esternalita positive e
negative fino ad ora non colte, poiché prive di effetti monetari.

Questo e particolarmente vero per le cosiddette esternalita ambientali.

La scelta e stata quella di considerare solo le emissioni di biossido di carbonio (CO2 in
tonnellate equivalenti) perché presentano un vantaggio legato alla quantificazione -
nonché alla monetizzazione - dell’effetto rispetto ad altri agenti inquinanti.

Inoltre & uno degli indicatori obiettivo delle politiche comunitarie.

Anche in questa sezione abbiamo preso in considerazione solo un singolo aspetto:
I'impatto dell’Investimento sempre in termini di CO2.

| moltiplicatori delle emissioni in migliaia di tonnellate di CO2 per € di spesa totale,
sono tratti da “Materiali UVAL”8,

5.3.1 Irisultati
| flussi corretti ed attualizzati risultano essere i seguenti

Emissione CO2 dovuta agli investimenti -407.693

Totale -407.693

5.4 ANALISI SOCIO ECONOMICA: CONCLUSIONI

| principali indici che permettono di formulare un giudizio sulla sostenibilita socio —
economica del progetto, sono i seguenti:

Valore attuale netto economico dell'investimento VAN - E 311.779.148
Tasso di rendimento interno economico TIR-E 13,10%
Benefici/Costi per Investimenti B/C 2,4858

Anche da questi dati emerge con assoluta chiarezza che gli investimenti
programmati sono pienamente sostenibili e convenienti.

8 “Materiale UVAL”, Allegato | al n. 30 - anno 2014 - "Nota metodologica per I'analisi economica costi
benefici dei progetti di investimento pubblico" di G. Gori, P. Lattarulo, S. Rosignoli, pag. 14 -
disponibili sul sito: www.dps.mef.gov.it/materialiuval.
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INVESTIMENTI

INVESTIMENTI

Estendimenti di rete Condizioni minime per interventi di mantenimento in efficienza Condizioni minime per interventi di innovazione tecnologica

TORINO 1

26.530.916

Investimenti 3.237.820 56.665.000 22.460.060
totale estendimenti rete |
totale mantenimento in efficienza 85.098.072
totale innovazione tecnologica 28.154.811
Totale nuovi investimenti 113.252.883
Vecchi investimenti NUOVI INVESTIMENTI
Reti 2,03%
Categoria cespite VR % ammor Ammor i
85.098.072 €
RETE 237.467.505 2,00% 4.749.350 Contatori
ALLACCI 99.338.266 2,50% 2.483.457 23,28%
ALTRI CESPITI 43.549.301 5,00% 2.177.465
: i 26.530.916 €
’ ] 2.290.295 €
380.355.072 9.410.272 113.919.283 €
CONTATORI 13.165.327 5,00% 658.266
TOTALE 393.520.399 10.068.538

Investimenti in reti

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
~ [Descrizione A 1 2 3 4 5 6 7 & 9 10 1 12
Nuove tecnologie 6 381.716 381.716 381.716 381.716 381.716 381.716
Nuovi investimenti in reti 6 14.183.012 14.183.012 14.183.012 14.183.012 14.183.012 14.183.012
Allacci - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale nuovi investimenti 100,00% 14.564.728 14.564.728 14.564.728 14.564.728 14.564.728 14.564.728 0 0 0 0 0 0
Amm.to acquisto reti esistenti -9.410.272 -9.410.272 -9.410.272 -9.410.272 -9.410.272 -9.410.272 -9.410.272 -9.410.272 -9.410.272 -9.410.272 -9.410.272 -9.410.272
Nuovi ammortamenti nuove tecnologie 6,67% -12.724 -38.172 -63.619 -89.067 -114.515 -139.962 -152.686 -152.686 -152.686 -152.686 -152.686 -152.686
Nuovi ammortamenti reti 2,00% -141.830 -425.490 -709.151 -992.811 -1.276.471 -1.560.131 -1.701.961 -1.701.961 -1.701.961 -1.701.961 -1.701.961 -1.701.961
Nuovi ammortamenti allacci 2,50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale ammortamenti -9.564.826 -9.873.934 -10.183.042 -10.492.150 -10.801.258 -11.110.366 -11.264.920 -11.264.920 -11.264.920 -11.264.920 -11.264.920 -11.264.920
Capitale Investito (per calcolo (DIS rem)
Acquisto reti esistenti (VR) 380.355.072 380.355.072 380.355.072 380.355.072 380.355.072 380.355.072 380.355.072 380.355.072 380.355.072 380.355.072 380.355.072 380.355.072 380.355.072
Nuovi investimenti in nuove tecnologie cumulati 381.716 763.432 1.145.148 1.526.863 1.908.579 2.290.295 2.290.295 2.290.295 2.290.295 2.290.295 2.290.295 2.290.295
Nuovi Investimenti in reti cumulati 14.183.012 28.366.024 42.549.036 56.732.048 70.915.060 85.098.072 85.098.072 85.098.072 85.098.072 85.098.072 85.098.072 85.098.072
Nuovi Investimenti in allacci cumulati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investimenti lordi 0% 394.919.800 409.484.528 424.049.256 438.613.984 453.178.711 467.743.439 467.743.439 467.743.439 467.743.439 467.743.439 467.743.439 467.743.439
Ammortamenti cumulati -9.564.826 -19.438.760 -29.621.801 -40.113.951 -50.915.209 -62.025.574 -73.290.494 -84.555.413 -95.820.333 -107.085.252 -118.350.172 -129.615.092
Investimenti netti 385.354.974 390.045.768 394.427.454 398.500.033 402.263.503 405.717.865 394.452.946 383.188.026 371.923.106 360.658.187 349.393.267 338.128.348
Circolante 0,80% 3.159.358 3.275.876 3.392.394 3.508.912 3.625.430 3.741.948 3.741.948 3.741.948 3.741.948 3.741.948 3.741.948 3.741.948
Capitale Investito (per calcolo (DIS rem) 388.514.333 393.321.644 397.819.848 402.008.944 405.888.933 409.459.813 398.194.893 386.929.974 375.665.054 364.400.134 353.135.215 341.870.295
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Investimenti in contatori

INVESTIMENTI

Descrizione

2016

10

12

Contatori vecchi

G2.5

G4

G6
Vecchi contatori<G10
=>G10

Totale

1

206.676 103.338 93.004 82.670 72.336 62.002 51.668 41.334 33.067 24.800 16.533 8.266 -
2.466 1.233 1.110 987 864 741 618 495 396 297 198 99 -
209.143 104.571 94.114 83.657 73.200 62.743 52.286 41.829 33.463 25.097 16.731 8.365 -
1.935 - - - - - - - - - - - -
211.078 104.571 94.114 83.657 73.200 62.743 52.286 41.829 33.463 25.097 16.731 8.365 -

Contatori sostituiti + nuovi

G2.5
G4
G6
>G6
Cumul. contatori sostituiti
Cumulativo nuovi PDR<G10
Cumulativo nuovi PDR>G10
Totale cumulativo Nuovi PDR

Ammortamenti

Amm Contatori gia esistenti

Ammortamenti nuovi contatori (il primo anno ridotti della
meta)

Totale ammortamenti

1

1

1

1

1

1

1

103.338 113.672 124.006 134.340 144.674 155.008 165.342 173.609 181.876 190.143 198.410 206.676

1.233 1.356 1.479 1.602 1.725 1.848 1.971 2.070 2.169 2.268 2.367 2.466

1.935 1.935 1.935 1.935 1.935 1.935 1.935 1.935 1.935 1.935 1.935 1.935

106.507 116.964 127.421 137.878 148.335 158.792 169.249 177.615 185.981 194.347 202.713 211.078

658.266 4.274.457 1.709.783 1.538.804 1.367.826 1.196.848 1.025.870 854.891 683.913 547.130 410.348 273.565 136.783
5,00% 348.327 728.148 791.136 854.124 917.112 980.100 1.043.088 1.099.779 1.150.173 1.200.567 1.250.961 1.301.352
4.622.784 2.437.931 2.329.940 2.221.950 2.113.960 2.005.969 1.897.979 1.783.692 1.697.303 1.610.915 1.524.526 1.438.134

Contatori esistenti
Totale

13.165.327

11.455.544

11.284.566

11.113.588

10.942.609

10.771.631

10.600.653

10.429.675

10.292.892

10.156.109

10.019.327

9.882.544

9.745.762

Contatori in sostituzione + nuovi
G4
G6
Cumul. contatori sostituiti
Cumulativo nuovi PDR<G10
Cumulativo nuovi PDR>G10
Totale cumulativo Nuovi PDR
Totale generale cumulativo sost + nuovi

Totale Investimento lordo
Ammortamenti cumulati
Investimenti netti
Circolante

Capitale Investito (per calcolo (MIS rem)

Descrizione
DIS rem
DIS amm
Totale
MIS rem
MIS amm
Totale
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12.400.560 13.640.640 14.880.720 16.120.800 17.360.880 18.600.960 19.841.040 20.833.080 21.825.120 22.817.160 23.809.200 24.801.120
197.280 216.960 236.640 256.320 276.000 295.680 315.360 331.200 347.040 362.880 378.720 394.560
13.933.076 15.192.836 16.452.596 17.712.356 18.972.116 20.231.876 21.491.636 22.499.516 23.507.396 24.515.276 25.523.156 26.530.916
13.933.076 15.192.836 16.452.596 17.712.356 18.972.116 20.231.876 21.491.636 22.499.516 23.507.396 24.515.276 25.523.156 26.530.916
13.165.327 25.388.620 26.477.402 27.566.184 28.654.965 29.743.747 30.832.529 31.921.311 32.792.408 33.663.505 34.534.603 35.405.700 36.276.678
4.622.784 7.060.714 9.390.655 11.612.604 13.726.564 15.732.534 17.630.513 19.414.205 21.111.508 22.722.423 24.246.949 25.685.083
20.765.837 19.416.688 18.175.529 17.042.361 16.017.183 15.099.995 14.290.798 13.378.203 12.551.997 11.812.180 11.158.752 10.591.594
0,80% 203.109 211.819 220.529 229.240 237.950 246,660 255.370 262.339 269.308 276.277 283.246 290.213
20.968.946 19.628.507 18.396.059 17.271.601 16.255.133 15.346.656 14.546.168 13.640.543 12.821.305 12.088.457 11.441.997 10.881.808

Aliquote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6,10% 23.699.374 23.992.620 24.267.011 24.522.546 24.759.225 24.977.049 24.289.888 23.602.728 22.915.568 22.228.408 21.541.248 20.854.088
9.564.826 9.873.934 10.183.042 10.492.150 10.801.258 11.110.366 11.264.920 11.264.920 11.264.920 11.264.920 11.264.920 11.264.920
33.264.200 33.866.554 34.450.052 35.014.695 35.560.483 36.087.414 35.554.808 34.867.648 34.180.488 33.493.328 32.806.168 32.119.008
6,60% 1.383.950 1.295.481 1.214.140 1.139.926 1.072.839 1.012.879 960.047 900.276 846.206 797.838 755.172 718.199
4.622.784 2.437.931 2.329.940 2.221.950 2.113.960 2.005.969 1.897.979 1.783.692 1.697.303 1.610.915 1.524.526 1.438.134
6.006.734 3.733.412 3.544.080 3.361.876 3.186.798 3.018.849 2.858.026 2.683.968 2.543.509 2.408.753 2.279.698 2.156.334



ANALISI FINANZIARIA
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
I

Analisi finanziaria

2018 2019 2020 2021
[Annualita Parametri | 1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8 [ 9 10 [ 11 12 |
a1- Vincoli ai ricavi 69.559.019 67.871.341 68.269.450 68.655.712  69.030.129  69.392.701 68.692.338  67.822.507 66.986.613  66.156.477 _ 65.332.100 64.513.470
[A- Totale ricavi [ [ 69.559.019] 67.871.341]  68.269.450]  68.655.712] 69.030.129]  69.392.701] 68.692.338]  67.822.507] 66.986.613]  66.156.477] 65.332.100]  64.513.470]
b 1 - Costi operativi (Costi lavoro personale) 21.655.744 21.655.744 21.655.744 21.655.744  21.655.744  21.655.744 21.655.744  21.655.744 21.655.744  21.655.744  21.655.744 21.655.744
b 2 - Costi materiali
b 3 - Costi remunerazione capitale proprietari 338.704 338.704 338.704 338.704 338.704 338.704 338.704 338.704 338.704 338.704 338.704 338.704
b4 - Costi esterni di gestione/altri costi 2.907.557 2.890.847 2.894.789 2.898.613  2.902.320  2.905.910 2.898.976  2.890.364 2.882.088  2.873.868  2.865.706 2.857.601
[ B- Costi di gestione [ [ 24.902.005] 24.885.295]  24.889.237]  24.893.061] 24.896.768]  24.900.358] 24.893.424]  24.884.811] 24.876.535] 24.868.316] 24.860.154]  24.852.049]
| c- Margine operativo lordo (A-B) | | 44.657.015] 42.986.046]  43.380.213]  43.762.651| 44.133.361] 44.492.343] 43.798.915|  42.937.696] 42.110.078] 41.288.161] 40.471.946]  39.661.422|
d2 - Ammortamenti immateriali
D - Ammortamenti 14.187.609 12.311.864 12.512.982 12.714.100]  12.915.217] 13.116.335 13.162.899]  13.048.611 12.962.223] 12.875.834] 12.789.446]  12.703.054
E - Margine operativo netto (C- D) 30.469.405 30.674.182 30.867.231 31.048.552| 31.218.144] 31.376.008 30.636.016]  29.889.085 29.147.855| 28.412.327| 27.682.500]  26.958.368
F - Imposte 32,20% 9.811.148 9.877.087 9.939.248 9.997.634|  10.052.242| 10.103.075 9.864.797|  9.624.285 9.385.609|  9.148.769]  8.913.765 8.680.594
G - Risultato operativo al netto delle imposte (E-F) 20.658.257 20.797.095 20.927.983 21.050.918]  21.165.902] 21.272.934 20.771.219]  20.264.799 19.762.246]  19.263.558] 18.768.735 18.277.773
H1 - Totale investimenti materiali 422.018.203 15.824.488 15.824.488 15.824.488  15.824.488  15.824.488 1.259.760  1.007.880 1.007.880  1.007.880  1.007.880 1.007.760
H2 - Totale investimenti immateriali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H3 - Valore residuo impianti 349.010.156
[ H - voci attinenti il Patrimonio (H3 - H1 - H2) -422.018.203] -15.824.488]  -15.824.488]  -15.824.488] -15.824.488] -15.824.488] -1.259.760]  -1.007.880] -1.007.880]  -1.007.880]  -1.007.880]  348.002.396|
11 - Capitale circolante 3.362.467 3.487.695 3.612.924 3.738.152  3.863.380  3.988.608 3.997.318  4.004.287 4.011.256  4.018.224  4.025.193 0
12 - Variazione capitale circolante -3.362.467 -125.228 -125.228 -125.228 -125.228 -125.228 -8.710 -6.969 -6.969 -6.969 -6.969 4.025.193
L - Flusso di cassa operativo (G + D + H - 12) -390.534.804 17.159.244 17.491.249 17.815.302]  18.131.403|  18.439.553 32.665.647|  32.298.562 31.709.620] 31.124.543| 30.543.332]  383.008.416
Tasso di sconto finanziario 4%
Valore attuale netto finanziario VAN - F 51.399.567
Tasso di rendimento interno finanziario TIR-F 5,55%
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Analisi Socio Economica

ANALISI SOCIO-ECONOMICA
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Correzione fiscale e di mercato

Investimento
Vecchia rete 1,000 393.520.399
Nuova rete 100% 0,825 8.194.274 8.194.274 8.194.274 8.194.274 8.194.274 8.194.274
Allacci 100% 0,825 0 0 0 0 0 0
Nuove tecnologie 100% 0,825 220.537 220.537 220.537 220.537 220.537 220.537
Contatori 100% 0,894 8.719.195 788.347 788.347 788.347 788.347 788.347 788.347 630.722 630.722 630.722 630.722 630.647
Manodopera 100% 0,439 3.754.587 2.084.877 2.084.877 2.084.877 2.084.877 2.084.877
Valore residuo finale - 0,982 349.010.156
Totale (A1) -209.845.249 -414.408.992 -11.288.035 -11.288.035 -11.288.035 -11.288.035 -11.288.035 -788.347 -630.722 -630.722 -630.722 -630.722 349.640.803
Totale (A2) 658.421.893 0,975 67.845.572 66.199.467 66.587.768 66.964.516 67.329.710 67.683.351 67.000.240 66.151.836 65.336.532 64.526.845 63.722.774 62.924.310
Costi di gestione
Totale (A3) -216.665.785 0,875 -21.781.783 -21.767.167 -21.770.615 -21.773.960 -21.777.203 -21.780.343 -21.774.278 -21.766.745 -21.759.505 -21.752.316 -21.745.177 -21.738.087
Totale (A) 231.910.858 -368.345.204 33.144.264 33.529.118 33.902.520 34.264.472 34.614.972 44.437.616 43.754.369 42.946.304 42.143.806 41.346.875 390.827.026

Effetti diretti, indiretti e indotti

GPL sostituito
Usi civili 0,766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usi produttivi 0,766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo consumo gas naturale
Usi civili 0,607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usi produttivi 0,607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impatto degli investimenti in termini di PIL
Allacci 0,951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuove tecnologie 0,951 254.108 254.108 254.108 254.108 254.108 254.108 0 0 0 0 0 0
Contatori 0,818 7.978.079 721.339 721.339 721.339 721.339 721339 721339 577.112 577.112 577.112 577.112 577.043
Manodopera 0,456 3.898.500 2.164.790 2.164.790 2.164.790 2.164.790 2.164.790 172335 137.878 137.878 137.878 137.878 137.862
Totale Investimento 80.275.982 21.572.318 12.581.868 12.581.868 12.581.868 12.581.868 12.581.868 893.674 714.990 714.990 714.990 714.990 714.905
Totale (B) 80.275.982 21.572.318 12.581.868 12.581.868 12.581.868 12.581.868 12.581.868 893.674 714.990 714.990 714.990 714.990 714.905
Diminuzione emissioni CO2
Usi civili 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usi produttivi 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emissioni CO2 gas naturale
Usi civili 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0
Usi produttivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emissi €02 d agli i i
Reti gas 0125 40.953 42.194 0 44.676 45.918 47.159 0 0 0 0 0 0
Allacci 0125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuove tecnologie 0125 1.102 1136 1.169 1.202 1236 1.269 0 0 0 0 0 0
Contatori 0,129 41.519 3.868 3.981 4.095 4.209 4.323 4.436 3.640 3.731 3.822 3.913 4.004
Manod'opera 0,116 32.727 18.724 19.274 19.825 20376 20926 1.710 1.403 1438 1473 1.508 1.543
Totale -407.693 0% -116.302 -65.921 -24.425 -69.799 -71.738 -73.677 -6.146 -5.043 -5.170 -5.296 -5.422 -5.547
Totale (C) -407.693 -116.302 -65.921 -24.425 -69.799 -71.738 -73.677 -6.146 -5.043 -5.170 -5.296 -5.422 -5.547
Totale generale 311.779.148 -346.889.187  45.660.210 46.086.561 46.414.589 46.774.602 47.123.164 45.325.143 44.464.315 43.656.125 42.853.501 42.056.444 391.536.384
Tasso sociale di sconto 3,00%
Valore attuale netto economico dell'investimento VAN - E 311.779.148
Tasso di rendimento interno economico TIR-E 13,10%
Benefici/Investimenti (A2+A3+B+C)/Al B/C 2,4858
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