

PROCEDURA NEGOZIATA 129/2022 - RDO MEPA N. 3317192

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - BILANCIO 2022 - C.O. 4916 - CUP C17H21000220004 - CIG 950231780C - CPV 45233221-4.

- **IMPORTO BASE DI GARA:** € 159.789,65 da compensarsi interamente a misura, come da art. 2 del CSA, di cui:
 - € 150.518,96 (per opere soggette a ribasso)
 - € 9.270,69 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso

I **costi della manodopera** sono pari a euro 40.824,87 comprensivi del 26,50% come desunti dal Q.I.M, derivanti dall'applicazione delle tabelle ministeriali per il settore merceologico del presente appalto.

- **CATEGORIA PREVALENTE: OS10** "Segnaletica stradale non luminosa" - Classifica I

Relativo importo lavorazioni: € 159.789,65 (O.S. inclusi)

- **TASSA ANAC:** € 20 - CIG 950231780C

Numero delle ditte che hanno presentato domanda di partecipazione: 77

Numero ditte invitate: 5

Numero ditte che hanno presentato offerta: 4

Elenco Ditte invitate:

CICAS
G. & G. S.R.L.
IVS S.R.L.
NUOVA ISES SRL SU
PROGETTO SEGNALETICA SRL

Elenco ditte che hanno presentato offerta e ribassi offerti:

Ragione sociale	
PROGETTO SEGNALETICA SRL	29,995%
IVS SRL	26,13%
NUOVA ISES SRL SU	9,41%
G. & G. SRL	9,45%

La seduta pubblica di gara è rinviata alle ore 9.30 di mercoledì 22 febbraio 2023 per la verifica della congruità delle offerte.