

Seduta 06/02/2024

**PROCEDURA NEGOZIATA N. 65/2023 - SOSTEGNO OBIETTIVI PNRR GRANDI CITTA' - DL 50/22 ART. 42. COMPLEMENTARIETA' PNRR M4C1I3.3 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA – AREA OVEST - ANNO 2023 - C.O. 5076 - CUP C12B22000350006 - CIG A039AFDD5C. CPV 45262522-6. NUTS ITC11.**

**Ribassi offerti:**

FRANCO BARBERIS SPA	Ammessa	-15,82 %
CONSORZIO STABILE SANTA RITA SCARL	Ammessa dopo socc.istruttorio	-7,24 %
G.INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES SRL	Ammessa	-9,928 %
GIAFRA SRL	Ammessa	-7,554 %

La seduta pubblica di gara è rinviata al 21/02/2024 ore 9.30 per la verifica di congruità dei costi della manodopera.