

seduta del 23 gennaio 2024

**PROCEDURA NEGOZIATA n. 67/2023**

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI E SU INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2024 - C.O. 5020 - CPV 45262522-6 CIG A034947F47 - NUTS ITC11.**

**Calcolo soglia di anomalia**

Numero offerte valide	6
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	2 : 1 offerte più alte , 1 offerte più basse
Numero offerte mediate	4
Media delle offerte	-14,0315 %
Media degli scarti	-2,64917 %
Rapporto tra media scarti e media ribassi	0,188801625
Soglia di anomalia	-16,68067 %
N.decimali massimo dei valori offerti	3
N.decimali utilizzati nel calcolo	5 con arrotondamento (solo calcoli intermedi)
Applicato arrotondamento o troncamento?	arrotondamento
Esclusione automatica offerte anomale	Applicata

<b>Ragione sociale</b>	<b>Ribasso offerto</b>	<b>Stato aggiudicaz.</b>
<u>BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO</u>	-19,37 %	Anomala
<u>CO.E.S.A. SRL</u>	-18,991 %	Anomala
<u>Soc. coop. SAN GIOVANNI 79</u>	-16,551 %	Non anomala
<u>CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO</u>	-14,5 %	Non anomala
<u>BEMAR SRL</u>	-6,084 %	Non anomala
<u>PICCOLOMINI SRL</u>	-4,5 %	Non anomala

La seduta di gara è rinviata alle 09.30 del 7 febbraio 2024 per la verifica di congruità delle offerte.